

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmrovce"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna

Datum zpracování : srpen 2012

Firma, zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: E.1.10

815 46

E.1.10

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-02

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 31-15-02	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna								
1	SO 31-15-02_A1	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 1	Soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	SO 31-15-02_A21	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 2.1	Soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	SO 31-15-02_A41	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.1	Soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	SO 31-15-02_A42	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.2	Soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	SO 31-15-02_A6	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 6	Soubor	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 31-15-02	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 1

Datum zpracování : 30.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část PD: E.1.10

815 46

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-02\_A1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	17,265		0,000		0,00		0,00
2	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	587,010		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	70,869		0,000		0,00		0,00
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,121		0,000		0,00		0,00
5	18411	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY - s event. výměnou půdy, s hnojením, zálivkou a pod.	KUS	38,000		0,000		0,00		0,00
6	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,570		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
7	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	42,412		0,000		0,00		0,00
8	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	11,192		0,000		0,00		0,00
9	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	2,779		0,000		0,00		0,00
10	264727	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM	M	48,000		0,000		0,00		0,00
11	264730	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
12	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,755		0,000		0,00		0,00
13	28611R	MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
14	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	11,346		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 1*

Datum zpracování : *30.8.2012*

Projektant, firma: *MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková*

Zatřídění  
objektu : *815 46*  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: *E.1.10*

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 31-15-02\_A1*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	347124R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - prostup v panelu min. šířka 1500mm, min. výška překážky 500mm	M2	3,600		0,000		0,00		0,00
16	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2	107,950		0,000		0,00		0,00
17	347126R2	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl.200mm vyztužené na jednostranný zemní tlak	M2	61,200		0,000		0,00		0,00
18	347127R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohlťivý panel - pohlťivost A2/A3 (A3/A2)	M2	274,050		0,000		0,00		0,00
19	347128R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohlťivý panel s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - pohlťivost A2/A3 (A3/A2)	M2	10,800		0,000		0,00		0,00
20	34796	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH	M2	20,610		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
21	451315	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	0,008		0,000		0,00		0,00
22	451385	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	0,107		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	750	Slaboproud:								
29	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ - včetně dodávky přípojovacího pásku 4/30mm nebo drátu pr.10mm	M	33,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 750	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 1**

Datum zpracování : **30.8.2012**

Projektant, firma: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: **E.1.10**

**815 46**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-15-02\_A1**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Díl:	<b>783</b>	Nátěry:								
23	783261	PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL	M2	1,152		0,000		0,00		0,00
24	783262	PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR	M2	274,072		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 783</b>	Nátěry:				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>90</b>	Ostatní konstrukce a práce:								
25	933433	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	52,000		0,000		0,00		0,00
27	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	M3OP	121,330		0,000		0,00		0,00
28	953211R3	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ - Pigtorgram únikového východu 300/150mm / osazení, montáž a dodávka piktogramu vč. kotev. a upevňovacích prvků, pomocného lešení	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 90</b>	Ostatní konstrukce a práce:				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>990</b>	Poplatky za skládky:								
29	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	127,024		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 990</b>	Poplatky za skládky:				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 2.1**

Datum zpracování : **30.8.2012**

Projektant, firma: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: **E.1.10**

**815 46**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-15-02\_A21**

Datum aktualizace : **05/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 10</b>		<b>Zemní práce:</b>								
1	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	84,447		0,000		0,00		0,00
2	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	2 871,198		0,000		0,00		0,00
3	13371	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	50,000		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	330,866		0,000		0,00		0,00
5	17380	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - štěrk frakce 16-23	M3	17,035		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	50,000		0,000		0,00		0,00
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	76,583		0,000		0,00		0,00
8	18411	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY - s event. výměnou půdy, s hnojením, zálivkou a pod.	KUS	229,000		0,000		0,00		0,00
9	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	3,435		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl: 20</b>		<b>Základy:</b>								
10	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	196,104		0,000		0,00		0,00
11	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	50,315		0,000		0,00		0,00
12	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	14,749		0,000		0,00		0,00
13	264727	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM	M	616,000		0,000		0,00		0,00
14	264730	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM	M	284,000		0,000		0,00		0,00
15	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	33,589		0,000		0,00		0,00
16	28611R	MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 20</b>	<b>Základy:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 2.1**

Datum zpracování : **30.8.2012**

Projektant, firma: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: **E.1.10**

**815 46**

**E.1.10**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-15-02\_A21**

Datum aktualizace : **05/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 30		<b>Svislé konstrukce:</b>								
17	317124	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 (B30)	M3	4,462		0,000		0,00		0,00
18	333324	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	0,543		0,000		0,00		0,00
19	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05	T	0,079		0,000		0,00		0,00
20	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	56,701		0,000		0,00		0,00
21	347124R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - prostup v panelu min. šířka 1500mm, min. výška překážky 500mm	M2	64,400		0,000		0,00		0,00
22	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2	836,388		0,000		0,00		0,00
23	347125R2	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl.160mm vyztužené na jednostranný zemní tlak	M2	21,447		0,000		0,00		0,00
24	347125R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel - pohltivost A3/A3	M2	1 603,225		0,000		0,00		0,00
25	347126R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - pohltivost A3/A3	M2	132,000		0,000		0,00		0,00
26	34794R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z KOVU - AL PANELY - Hliníkový soklový panel, absorpční vč.povrchové úpravy	M2	7,680		0,000		0,00		0,00
27	34796	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH	M2	140,400		0,000		0,00		0,00
28	348175	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	KG	152,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	<b>Svislé konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Díl: 40		<b>Vodorovné konstrukce:</b>								
29	451315	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	0,094		0,000		0,00		0,00
30	451385	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	0,192		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 2.1**

Datum zpracování : **30.8.2012**

Projektant, firma: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: **E.1.10**

**815 46**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-15-02\_A21**

Datum aktualizace : **05/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000 <b>0,000</b>		0,00 <b>0,00</b>		0,00 <b>0,00</b>

Díl:	<b>750</b>	<b>Slaboproud:</b>								
31	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ - včetně dodávky připojovacího pásku 4/30mm nebo drátu pr.10mm	M	179,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 750	Slaboproud:				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry:</b>								
32	783261	PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘÍKEM METAL	M2	15,344		0,000		0,00		0,00
33	783262	PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR	M2	1 365,210		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
34	931241	VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM HLADKÝCH	M	37,100		0,000		0,00		0,00
35	933433	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
36	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	129,000		0,000		0,00		0,00
37	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	M3OP	596,660		0,000		0,00		0,00
38	953211	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ - "Průchod pro pěší zakázán" dle NV č. 11/2002 Sb. / značka osazena na protihlukové stěně	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
39	953211R3	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ - Pigtorgram únikového východu 300/150mm / osazení, montáž a dodávka piktogramu vč. kotev. a upevňovacích prvků, pomocného lešení	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 2.1

Datum zpracování : 30.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: E.1.10

815 46

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-02\_A21

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	990	Poplatky za skládky:								
40	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop			T	595,559		0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.1

Datum zpracování : 30.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část PD: E.1.10

815 46

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-02\_A41

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	55,813		0,000		0,00		0,00
2	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	1 897,642		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	192,767		0,000		0,00		0,00
4	17380	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - štěrk frakce 16-23	M3	7,140		0,000		0,00		0,00
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,418		0,000		0,00		0,00
6	18411	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY - s event. výměnou půdy, s hnojením, zálivkou a pod.	KUS	124,000		0,000		0,00		0,00
7	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1,860		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
8	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	109,563		0,000		0,00		0,00
9	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	27,391		0,000		0,00		0,00
10	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	10,803		0,000		0,00		0,00
11	264727	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM	M	405,000		0,000		0,00		0,00
12	264730	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM	M	130,000		0,000		0,00		0,00
13	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	18,604		0,000		0,00		0,00
14	28611R	MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
15	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	35,217		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.1**

Datum zpracování : **30.8.2012**

Projektant, firma: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková**

Zatřídění objektu : **815 46**

(JKSO, JKPOV)

Část PD: **E.1.10**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-15-02\_A41**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	347124R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - prostup v panelu min. šířka 1500mm, min. výška překážky 500mm	M2	40,400		0,000		0,00		0,00
17	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2	503,204		0,000		0,00		0,00
18	347127R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel - pohltivost A2/A3 (A3/A2)	M2	983,010		0,000		0,00		0,00
19	347128R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - pohltivost A2/A3 (A3/A2)	M2	84,000		0,000		0,00		0,00
20	34796	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH	M2	49,260		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
21	451315	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	0,045		0,000		0,00		0,00
22	451385	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	0,053		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	750	Slaboproud:								
23	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ - včetně dodávky připojovacího pásku 4/30mm nebo drátu pr.10mm	M	104,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 750	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:								
------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.1**

Datum zpracování : **30.8.2012**

Projektant, firma: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: **E.1.10**

**815 46**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-15-02\_A41**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	783261	PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL	M2	10,180		0,000		0,00		0,00
25	783262	PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR	M2	845,208		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 783</b>	<b>Nátěry:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl: <b>90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>									
26	931241	VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM HLADKÝCH	M	15,100		0,000		0,00		0,00
27	933433	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
28	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	M3OP	289,516		0,000		0,00		0,00
29	953211	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ - "Průchod pro pěší zakázán" dle NV č. 11/2002 Sb. / značka osazena na protihlukové stěně vč. kotev. a upevňovacích prvků, pomocného lešení	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	953211R3	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ - Pigtorgram únikového východu 300/150mm / osazení, montáž a dodávka piktogramu vč. kotev. a upevňovacích prvků, pomocného lešení	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl: <b>990</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>									
31	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	346,981		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.2

Datum zpracování : 30.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část PD: E.1.10

815 46

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-02\_A42

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	27,165		0,000		0,00		0,00
2	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	679,125		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	83,571		0,000		0,00		0,00
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,645		0,000		0,00		0,00
5	18411	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY - s event. výměnou půdy, s hnojením, zálivkou a pod.	KUS	63,000		0,000		0,00		0,00
6	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,945		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
7	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	43,001		0,000		0,00		0,00
8	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	13,450		0,000		0,00		0,00
9	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	3,158		0,000		0,00		0,00
10	264727	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM	M	148,000		0,000		0,00		0,00
11	264730	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM	M	62,000		0,000		0,00		0,00
12	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	9,055		0,000		0,00		0,00
13	28611R	MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
14	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	14,696		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.2**

Datum zpracování : **30.8.2012**  
Projektant, firma: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková**

Zatřídění objektu : **815 46**  
(JKSO, JKPOV)  
Část PD: **E.1.10**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-15-02\_A42**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	347123R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 160mm s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - prostup v panelu min. šířka 1500mm, min. výška překážky 500mm	M2	3,600		0,000		0,00		0,00
16	347124R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - prostup v panelu - min. šířka 1500mm, min. výška překážky 500mm	M2	3,200		0,000		0,00		0,00
17	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2	72,796		0,000		0,00		0,00
18	347125R2	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl.160mm vyztužené na jednostranný zemní tlak	M2	99,000		0,000		0,00		0,00
19	347127R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel - pohltivost A2/A3 (A3/A2)	M2	484,500		0,000		0,00		0,00
20	347128R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - pohltivost A2/A3 (A3/A2)	M2	24,000		0,000		0,00		0,00
21	34794R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z KOVU - AL PANELY - Hliníkový soklový panel, absorpční vč.povrchové úpravy	M2	2,880		0,000		0,00		0,00
22	34796	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH	M2	38,376		0,000		0,00		0,00
23	348175	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	KG	58,506		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40	Vodorovné konstrukce:									
24 451315	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	0,011			0,000		0,00		0,00
25 451385	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	0,071			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.2

Datum zpracování : 30.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková

Zatřídění objektu : 815 46  
(JKSO, JKPOV)  
Část PD: E.1.10

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-02\_A42

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 26	750 75E227	Slaboproud: MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ - včetně dodávky připojovacího pásku 4/30mm nebo drátu pr.10mm	M	52,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 750	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00
Díl: 27	783 783261	Nátěry: PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METAL	M2	2,464		0,000		0,00		0,00
	28	783262	M2	344,824		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00
Díl: 29	90 931241	Ostatní konstrukce a práce: VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM HLADKÝCH	M	14,000		0,000		0,00		0,00
	30	933433	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
	31	93650	KG	52,000		0,000		0,00		0,00
	32	94190	M3	154,712		0,000		0,00		0,00
	33	953211R3	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 34	990 01.170504-O	Poplatky za skládky: čistá výkopová zemina-odkop	T	150,428		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.2*

Datum zpracování : *30.8.2012*

Projektant, firma: *MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková*

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: *E.1.10*

*815 46*

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *SO 31-15-02\_A42*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 6**

Datum zpracování : **30.8.2012**

Projektant, firma: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: **E.1.10**

**815 46**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-15-02\_A6**

Datum aktualizace : **05/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 10</b>		<b>Zemní práce:</b>								
1	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	77,792		0,000		0,00		0,00
2	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	2 644,928		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	250,973		0,000		0,00		0,00
4	17380	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - šterk frakce 16-23	M3	10,611		0,000		0,00		0,00
5	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	59,122		0,000		0,00		0,00
6	18411	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY - s event. výměnou půdy, s hnojením, zálivkou a pod.	KUS	173,000		0,000		0,00		0,00
7	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	2,595		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 20</b>		<b>Základy:</b>								
8	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	134,696		0,000		0,00		0,00
9	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	38,485		0,000		0,00		0,00
10	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	13,088		0,000		0,00		0,00
11	264727	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM	M	486,000		0,000		0,00		0,00
12	264730	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM	M	176,000		0,000		0,00		0,00
13	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	25,931		0,000		0,00		0,00
14	28611R	MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 20</b>	<b>Základy:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 30</b>		<b>Svislé konstrukce:</b>								
15	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	T	52,674		0,000		0,00		0,00



# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 6**

Datum zpracování : **30.8.2012**

Projektant, firma: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: **E.1.10**

**815 46**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-15-02\_A6**

Datum aktualizace : **05/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	347124R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - prostup v panelu min. šířka 1500mm, min. výška překážky 500mm	M2	22,000		0,000		0,00		0,00
17	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - soklové panely tl. 120mm	M2	460,105		0,000		0,00		0,00
18	347125R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel - pohltivost A3/A3	M2	1 080,772		0,000		0,00		0,00
19	347126R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - pohltivost A3/A3	M2	56,000		0,000		0,00		0,00
20	347127R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel - pohltivost A2/A3 (A3/A2)	M2	576,400		0,000		0,00		0,00
21	347128R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - oboustranně pohltivý panel s garantovaným prostupem do 5min / za použití běžných technických prostředků používaných jednotkami požární ochrany - pohltivost A2/A3 (A3/A2)	M2	32,000		0,000		0,00		0,00
22	34794R3	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z KOVU - AL PANELY - Hliníkový soklový panel, absorpční vč.povrchové úpravy	M2	6,660		0,000		0,00		0,00
23	34796	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH	M2	82,544		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 30</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>								
24	451315	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	0,066		0,000		0,00		0,00
25	451385	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	0,122		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 6**

Datum zpracování : **30.8.2012**

Projektant, firma: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: **E.1.10**

**815 46**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-15-02\_A6**

Datum aktualizace : **05/2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	<b>750</b>	<b>Slaboproud:</b>								
26	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ - včetně dodávky připojovacího pásku 4/30mm	M	76,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 750</b>	<b>Slaboproud:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry:</b>								
27	783261	PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL	M2	9,568		0,000		0,00		0,00
28	783262	PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR	M2	1 266,493		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 783</b>	<b>Nátěry:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
29	931241	VLOŽKA DILATAČ SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM HLADKÝCH	M	19,400		0,000		0,00		0,00
30	933433	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
31	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	68,160		0,000		0,00		0,00
32	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	M3OP	442,000		0,000		0,00		0,00
33	953211	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ - "Průchod pro pěší zakázán" dle NV č. 11/2002 Sb. / značka osazena na protihlukové stěně	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
34	953211R3	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ - Pigtorgram únikového východu 300/150mm / osazení, montáž a dodávka piktogramu vč. kotev. a upevňovacích prvků, pomocného lešení	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	<b>Celkem za 90</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Díl:	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>								
35	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	451,751		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 6

Datum zpracování : 30.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., D. Jelínková

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část PD: E.1.10

815 46

E.1.10

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-02\_A6

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00