

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná , úprava terénu u přej. Km 328,666

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 33-15-01

Datum aktualizace :

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1		Zemní práce								
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,00	0,000	0,000		0,00		0,00
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,00	0,000	0,000		0,00		0,00
3	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,00	0,000	0,000		0,00		0,00
4	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,00	0,000	0,000		0,00		0,00
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,00	0,000	0,000		0,00		0,00
6	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	20,00	0,000	0,000		0,00		0,00
7	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	42,68	0,000	0,000		0,00		0,00
8	182201101	Svahování násypů	m2	17,32	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00