

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, zavěšení kabelu 22kV

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 22

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-01-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m3	Vodiče TV								
1	74C78A	Přípevnění 1 krytu na stož. P, T, BP	kus	4,000						0,00
2	74C78B	Přípevnění 2 krytů na stož. P, T, BP	kus	1,000						0,00
S	Celkem za m3	Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	m6	Demontáže TV								
3	74D840	Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu	kus	4,000						0,00
S	Celkem za m6	Demontáže TV				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	m7	Osvětlení na TV_K sestava								
4	74K110	Svorkovnicová skříň na stož.T,P,BP,DS nad 4m (vč.skříně)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
5	R	Dem_Svorkovnicová skříň na stož.T,P,BP,DS nad 4m (vč.skříně)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
6	74K200	Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
7	R	Dem_Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
8	74K201	Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
9	R	Dem_Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
10	74K203	Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
11	R	Dem_Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, zavěšení kabelu 22kV

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 22

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-01-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	74K212	Uchycení kabelu na břevnu	m	16,000		0,000		0,00		0,00
13	R	Dem_Uchycení kabelu na břevnu	m	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m7	Osvětlení na TV_K sestava				0,000		0,00		0,00
Díl:	m8	Závěsný kabel na TV								
14	74Z600	Přípevnění kabelu 22kV na břevno nosné brány	kus	88,000		0,000		0,00		0,00
15	R	Dem_Přípevnění kabelu 22kV na břevno nosné brány	kus	88,000		0,000		0,00		0,00
16	74Z601	Přípevnění lišty s příchytkou pro 1-2 kabely 22kV na stožár TV	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
17	R	Dem_Přípevnění lišty s příchytkou pro 1-2 kabely 22kV na stožár TV	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
18	74Z602	Přípevnění lišty, příchytky pro 1-2 kabely 22kV na břevno nebo stožár TV	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
19	R	Dem_Přípevnění lišty, příchytky pro 1-2 kabely 22kV na břevno nebo stožár TV	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
20	74Z603	Přípevnění konzoly stranového závěsu pro kabel 22kV na stožár TV	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
21	R	Dem_Přípevnění konzoly stranového závěsu pro kabel 22kV na stožár TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
22	74Z604	Přípevnění konzoly a vyvěšení pro svislý závěs kabelu 22kV na stožár TV	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
23	R	Dem_Přípevnění konzoly a vyvěšení pro svislý závěs kabelu 22kV na stožár TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	74Z607	Přípevnění lišty pro závěs kabelu 22kV na betonovou konstrukci vč. osazení	kus	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, zavěšení kabelu 22kV

Datum zpracování : 20.1.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 22

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-01-03

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	74Z610	Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP - přední	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	74Z611	Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP - oboustranné	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
27	74Z612	Pevné kotevní lana pro kabel 22kV na stož. BP s 1-2 třmeny	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
28	74L140	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - mont	hod	26,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m8	Závěsný kabel na TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV								
29	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	8,000						0,00
30	74M300	Revizní zpráva	hod	8,000						0,00
31	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	2,208						0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00