

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Žst. Dětmarovice, úprava EO**

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

01

| Cena za objekt [Kč] | |
|---------------------|--------|
| 1 | 1000 |
| 2 | 2000 |
| 3 | 3000 |
| 4 | 4000 |
| 5 | 5000 |
| 6 | 6000 |
| 7 | 7000 |
| 8 | 8000 |
| 9 | 9000 |
| 10 | 10000 |
| 11 | 11000 |
| 12 | 12000 |
| 13 | 13000 |
| 14 | 14000 |
| 15 | 15000 |
| 16 | 16000 |
| 17 | 17000 |
| 18 | 18000 |
| 19 | 19000 |
| 20 | 20000 |
| 21 | 21000 |
| 22 | 22000 |
| 23 | 23000 |
| 24 | 24000 |
| 25 | 25000 |
| 26 | 26000 |
| 27 | 27000 |
| 28 | 28000 |
| 29 | 29000 |
| 30 | 30000 |
| 31 | 31000 |
| 32 | 32000 |
| 33 | 33000 |
| 34 | 34000 |
| 35 | 35000 |
| 36 | 36000 |
| 37 | 37000 |
| 38 | 38000 |
| 39 | 39000 |
| 40 | 40000 |
| 41 | 41000 |
| 42 | 42000 |
| 43 | 43000 |
| 44 | 44000 |
| 45 | 45000 |
| 46 | 46000 |
| 47 | 47000 |
| 48 | 48000 |
| 49 | 49000 |
| 50 | 50000 |
| 51 | 51000 |
| 52 | 52000 |
| 53 | 53000 |
| 54 | 54000 |
| 55 | 55000 |
| 56 | 56000 |
| 57 | 57000 |
| 58 | 58000 |
| 59 | 59000 |
| 60 | 60000 |
| 61 | 61000 |
| 62 | 62000 |
| 63 | 63000 |
| 64 | 64000 |
| 65 | 65000 |
| 66 | 66000 |
| 67 | 67000 |
| 68 | 68000 |
| 69 | 69000 |
| 70 | 70000 |
| 71 | 71000 |
| 72 | 72000 |
| 73 | 73000 |
| 74 | 74000 |
| 75 | 75000 |
| 76 | 76000 |
| 77 | 77000 |
| 78 | 78000 |
| 79 | 79000 |
| 80 | 80000 |
| 81 | 81000 |
| 82 | 82000 |
| 83 | 83000 |
| 84 | 84000 |
| 85 | 85000 |
| 86 | 86000 |
| 87 | 87000 |
| 88 | 88000 |
| 89 | 89000 |
| 90 | 90000 |
| 91 | 91000 |
| 92 | 92000 |
| 93 | 93000 |
| 94 | 94000 |
| 95 | 95000 |
| 96 | 96000 |
| 97 | 97000 |
| 98 | 98000 |
| 99 | 99000 |
| 100 | 100000 |

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 36-06-01**

Datum aktualizace : 9.3.2015

| Por. | | | | | | | C E N A | | | |
|---------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Díl: | 701 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 1,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 7,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 1,100 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 1 130,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 1 130,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 1 130,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 1 130,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 285,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 701FFB | Vyčištění štěrkového lože | m2 | 500,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 701FFC | Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění | m2 | 500,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 701 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 702 | Odvoz odpadu | | | | | | | | |
| 13 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 119,60 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | | | | | |
| 14 | 741EBB | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. | m2 | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | | | | | | | | |
| 15 | 742GEB | CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 1 470,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 742GFD | CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 1 470,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 742IBC | 1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová | m | 60,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Dětmarovice, úprava EOv

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-06-01

Datum aktualizace : 9.3.2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|---------------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 32,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 742JBB | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2 | kus | 14,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 742JBE | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2 | kus | 2,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 742LCD | TCEKEZE 12P1,0, kabel sdělovací izolace PVC | m | 370,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 742LBI | Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45 | m | 20,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 743 | Silnoproudá zařízení | | | | | | | | |
| 23 | 743R02 | Úprava silového řídicího rozvaděče REOV s PLC řídicím systémem, upgrade stávajícího systému, doplnění o převodníky ETH/metalika | kus | 4,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 743R03 | Doplnění a úprava čidel pro EOv - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo | kus | 4,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 743BEQ | Nadřazený ovladač pro EOv, osvětlení pro řízení více stanic - PC s displejem | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 743BCC | Topná souprava pro výhybku tvaru U60 1:12-500 | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 743BCB | Topná souprava pro výhybku tvaru U60 1:9-300, 1:11-300 | kus | 7,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 743R01 | Připojení EOv do DD TS ŽDC | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 743BER | Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EOv na starších výhybkách | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 743 | Silnoproudá zařízení | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 744 | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | |
| 30 | 747AAA | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole | kus | 4,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 747ACB | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | kus | 8,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 6,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Dětmarovice, úprava EOv

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-06-01

Datum aktualizace : 9.3.2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|---------------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 34 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 16,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 747R03 | Zjišťování stávajícího stavu rozvodů nn | hod | 24,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 747R01 | Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS | kus | 1,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 747EBA | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil | kus | 12,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 24,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 16,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 8,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 10,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 744 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| 43 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 119,60 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |