

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

Datum zpracování : 20.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
82872

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
  
Číslo PS,SO SO 33-04-01  
  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,100		0,000		0,00		0,00
2	701ABB	Sejmutí dmu	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
3	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
4	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	100,000		0,000		0,00		0,00
5	701ACG	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	10,000		0,000		0,00		0,00
6	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,100		0,000		0,00		0,00
7	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	308,000		0,000		0,00		0,00
8	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/900mm zemina do tř. 4	m	100,000		0,000		0,00		0,00
9	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	55,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	110,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
12	74K210	Uchycení kabelu v ochranné trubce na TV	kus	120,000		0,000		0,00		0,00
13	701CGL	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 110mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHB	Položení dmu	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
16	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
17	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	20,000		0,000		0,00		0,00
18	701EBE	Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
19	701EBF	Dodávka a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanismů, včetně podsypové vrstvy štěrkové, pískové	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
20	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
21	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
22	701FDA	Překop vodoteče max. 0,5m hluboké, až 4m široké, v zemině do tř. 4	m	25,000		0,000		0,00		0,00
23	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

Datum zpracování : 20.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
82872

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
24	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku na skládku	t	5,000		0,000		0,00		0,00
25	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	770,000		0,000		0,00		0,00
26	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	2 310,000		0,000		0,00		0,00
27	702BA0	Odvoz železného šrotu	t	90,000		0,000		0,00		0,00
28	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu na skládku	t	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
29	742EBF	6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	250,000		0,000		0,00		0,00
30	742FAH	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
31	742FDL	Kabelová koncovka vnitřní pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	100,000		0,000		0,00		0,00
33	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	390,000		0,000		0,00		0,00
34	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
35	742JBI	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s pryžovou izolací, 10 - 16 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
36	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky/kolektoru - kabel do 4kg/m	m	100,000		0,000		0,00		0,00
37	742ZAC	Demontáž sloupu vn vč. veškeré výstroje	kus	140,000		0,000		0,00		0,00
38	742ZAE	Demontáž venkovního vedení vn ( 3x )	m	6 000,000		0,000		0,00		0,00
39	742ZBB	Demontáž kabelového vedení vn	m	100,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	745	Sílnoproudá technologie								

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

Datum zpracování : 20.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

82872

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	745ZAA	Vypnutí zařízení a zajištění staveniště rozsah malá zděná TS 22/0,4 nebo podobný objekt	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
41	745ZAC	Demontáž kobky rozvodny do Un 38,5kV včetně její náplně	kus	14,000		0,000		0,00		0,00
42	745ZAD	Demontáž ovládací skříně, pultu, včetně její náplně, 1 pole,	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
43	745ZAG	Demontáž vn odpínače do 38,5kV včetně jeho pohonu	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
44	745ZAI	Demontáž vn pojistkového spodka do 38,5kV včetně pojistkových patron	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
45	745ZAM	Demontáž vn svodičů přepětí do Un 38,5kV	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
46	745ZBC	Demontáž třífázového transformátoru vn/nn do 160kVA	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
47	745R03	Demontáž domku duroplastové trafostanice	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
48	745R04	Demontáž traťové skříně 6kV vč. základu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 745	Silnoprůdová technologie				0,000		0,00		0,00
Díl:	746	R110 kV, měřírny, TNS, spínací stanice								
49	746ZBA	Demontáž pasovínového případně trubkového vedení	m	150,000		0,000		0,00		0,00
50	746ZCC	Demontáž ocelových konstrukcí	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
51	746ZEA	Demontáž - rozvaděč střídavé vlastní spotřeby, včetně vybavení	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 746	R110 kV, měřírny, TNS, spínací stanice				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
52	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
55	747ECB	Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
56	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	100,000		0,000		0,00		0,00
57	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	150,000		0,000		0,00		0,00
58	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	24,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

Datum zpracování : 20.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
82872

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
59	170504-O	Zemina a kamení	t	5,000		0,000		0,00		0,00
60	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	770,000		0,000		0,00		0,00
61	200301-O	Komunální odpad	t	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00