

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO

Datum zpracování : 20.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82873

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,100		0,000		0,00		0,00
2	701ABB	Sejmutí dnu	m2	740,000		0,000		0,00		0,00
3	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	2,300		0,000		0,00		0,00
5	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
6	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/900mm zemina do tř. 4	m	2 250,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	40,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	1 245,000		0,000		0,00		0,00
9	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	2 250,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGH	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fi 63mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
12	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	20,000		0,000		0,00		0,00
14	701CHB	Položení dnu	m2	740,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1 125,000		0,000		0,00		0,00
16	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
17	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
18	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	250,000		0,000		0,00		0,00
19	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	40,000		0,000		0,00		0,00
20	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	600,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO

Datum zpracování : 20.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82873

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	702	Odvoz odpadu								
21	702AA0	Odvoz zeminy a šterku na skládku	t	126,000		0,000		0,00		0,00
22	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	3,000		0,000		0,00		0,00
23	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	6,000		0,000		0,00		0,00
24	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu na skládku	t	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
25	741ABM	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 50-63mm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
26	741BAD	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 100/100 - 100/150 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
27	741ECB	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
28	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10 400,000		0,000		0,00		0,00
29	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
30	742JBA	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 1,5 - 6 mm2	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
31	742JBJ	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 4 mm2	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
32	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
33	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky/kolektoru - kabel do 4kg/m	m	1 350,000		0,000		0,00		0,00
34	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	50,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
35	743DBA	Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí do 40 svorek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	743ZFA	Demontáž kabelové skříně	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO

Datum zpracování : 20.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82873

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 33-06-02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
37	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
39	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
41	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
42	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
43	170504-O	Zemina a kamení	t	126,000		0,000		0,00		0,00
44	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	3,000		0,000		0,00		0,00
45	200301-O	Komunální odpad	t	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00