

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC

Datum zpracování : 18.1.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-01

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství  | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |  |                   |           |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |  |                   |           |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       |                  |  |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
|                       | 1                | 2  | 3                 | 4         | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:                  | M22              | MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY                    |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
|                       |                  | <b>Dodávky</b>   |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
| 1                     | 311001001R       | Kabel TCEPKPFLEY 3XN0,8                                      | m                 | 2 623,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 2                     | 311001002R       | Kabel TCEPKPFLEY 20XN0,8                                     | m                 | 710,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3                     | 311001003R       | HDPE trubka 40/33  | m                 | 4 670,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 4                     | 311001004R       | Spojka smršťovací do 10XN0,8                                 | ks                | 11,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 5                     | 311001005R       | Spojka smršťovací do 25XN0,8                                 | ks                | 9,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 6                     | 311001006R       | Spojka pro optický kabel                                     | ks                | 2,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 7                     | 311001007R       | Trubka ochranná  | m                 | 197,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 8                     | 311001008R       | Kabelový žlab s víkem  | m                 | 240,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 9                     | 311001009R       | Kabelovová komora pro optickou spojku                        | ks                | 1,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 10                    | 311001010R       | Telefonní přístroj MB  | ks                | 1,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  | <b>Práce</b>   |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
| 11                    | 311001011R       | Montáž kabelu TCEPKPFLE 0,8mm do 25XN                        | m                 | 3 333,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 12                    | 311001012R       | Zatažení kabelu do chráničky                                 | m                 | 275,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 13                    | 311001013R       | Pokládka žlabu   | m                 | 240,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 14                    | 311001014R       | Pokládka kabelu do kabelové rýhy                             | m                 | 2 705,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 15                    | 311001015R       | Pokládka chráničky do kabelové rýhy                          | m                 | 140,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 16                    | 311001016R       | Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC, do 20 žil                 | ks                | 11,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 17                    | 311001017R       | Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC, do 100 žil                | ks                | 9,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 18                    | 311001018R       | Pokládka HDPE trubek do kabelové rýhy, žlabu                 | m                 | 4 430,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 19                    | 311001019R       | Zatažení HDPE trubek do kabelovodu                           | m                 | 240,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 20                    | 311001020R       | Kalibrace trubky HDPE  | m                 | 4 670,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 21                    | 311001021R       | Spojkování HDPE trubky včetně materiálu                      | ks                | 16,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 22                    | 311001022R       | Zafouknutí (vyfouknutí) optického kabelu do trubky           | m                 | 5 960,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 23                    | 311001023R       | Montáž průchodek na HDPE včetně materiálu                    | ks                | 8,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 24                    | 311001024R       | Montáž kabelové komory, vč. připojení a utěsnění trubek HDPE | ks                | 4,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 25                    | 311001025R       | Demontáž kabelové komory pro další využití                   | ks                | 3,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 26                    | 311001026R       | Zkouška OK 72 vláken 2 vlnové délky                          | ks                | 2,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 27                    | 311001027R       | Spojka rovná 72 vláken                                       | ks                | 2,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 28                    | 311001028R       | Utěsnění obsazené chráničky proti vodě                       | ks                | 24,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 29                    | 311001029R       | Umístění kabelového označníku včetně materiálu               | ks                | 16,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 30                    | 311001030R       | Značení trasy vedení   | m                 | 2 352,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 31                    | 311001031R       | Stejnosem. měření na sděl.kabelu                             | čtyřka            | 65,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 32                    | 311001032R       | Úprava převodu na ukončeném kabelu                           | pár               | 118,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 33                    | 311001033R       | Geodetické zaměření trasy                                    | km                | 2,475     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 34                    | 311001034R       | Dozor správce zařízení                                       | hod               | 20,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 35                    | 311001035R       | Zhotovení realizační dokumentace                             | ks                | 1,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 36                    | 311001036R       | Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy         | m                 | 2 475,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC

Datum zpracování : 18.1.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
  
828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-01

Datum aktualizace :

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství  | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |   |                   |           |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |   |                   |           |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       |                  |   |                   |           |                        |                     | 7          | 8      | 9          | 10     |
| S                     | Celkem za M22    | MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY   |                   |           |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:                  | M46              | ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH   |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
| 37                    | 311001037R       | Vytyčení trati kabelového vedeníve volném terénu                                  | km                | 2,420     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 38                    | 311001038R       | Vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby                          | případ            | 7,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 39                    | 311001039R       | Výkop kabelové rýhy (rozšíření rýhy) 20/80 cm hor.3                               | m                 | 1 950,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 40                    | 311001040R       | Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy                               | m                 | 213,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 41                    | 311001041R       | Zajištění kabelů v povrchové trase  | m                 | 80,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 42                    | 311001042R       | Rýha pro kabelovou spojku zem.tř.3  | ks                | 20,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 43                    | 311001043R       | Jáma pro kabelovou komoru   | ks                | 8,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 44                    | 311001044R       | Fólie modrá šíře 33cm včetně pokládky   | m                 | 2 302,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 45                    | 311001045R       | Startovací a zápichová jáma pro protlak nebo sondu - výkop                        | m3                | 60,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 46                    | 311001046R       | Startovací a zápichová jáma pro protlak nebo sondu - zához                        | m3                | 60,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 47                    | 311001047R       | Protlačovaný prostup z PE trub, D 150 mm včetně dodávky trub PE HD d 160 x 9,1 mm | m                 | 105,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 48                    | 311001048R       | Vypodložení, oddělení a krytí spojky  | ks                | 20,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 49                    | 311001049R       | Zához kabelové rýhy (rozšíření) 20/80 cm hor.3                                    | m                 | 1 950,000 |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 50                    | 311001050R       | Zához kabelové rýhy 50/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy                               | m                 | 213,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 51                    | 311001051R       | Zajištění kabelů při křížení  | ks                | 25,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za M46    | ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH   |                   |           |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:                  | 990              | Poplatky za skládky   |                   |           |                        |                     |            |        |            |        |
| 52                    | 150101           | obaly papírové  | t                 | 0,100     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 53                    | 150102           | obaly plastové  | t                 | 0,100     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 54                    | 170411           | zbytky kabelů vodičů  | t                 | 0,200     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 55                    | 160214           | likvidované sděl. + zab.zař.  | t                 | 0,200     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |           |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 990    | Poplatky za skládky   |                   |           |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |