

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, úpravy a přeložky DK SŽDC

Datum zpracování : 18.1.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 81

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-10-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
		Dodávky								
		Práce								
1	220220001	Stejnosem. měření na sděl.kabelu	čtyřka	60,000		0,000		0,00		0,00
2	341001001R	Úprava převodu na ukončeném kabelu	pár	120,000		0,000		0,00		0,00
3	341001002R	Dozor správce zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
Díl:	990	Poplatky za skládky								
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								