

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 19755/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková  
Mobil +420 702 238 237  
E-mail [Fucikova@spravazeleznic.cz](mailto:Fucikova@spravazeleznic.cz)

Datum 26. srpna 2020

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice - Dřísy“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 8 Vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci jsou v pdf "ZTP" naskenovány pouze liché stránky. Uchazeč žádá zadavatele o doplnění kompletního dokumentu.

Děkujeme

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

*Jedná se o administrativní chybu a zadavatel se tímto omlouvá a přílohou zasílá kompletní dokument „Zvláštní technické podmínky“ v pdf.*

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Zvláštní technické podmínky

*V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

V Praze dne 26. srpna 2020

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ