



Sc228-P, Sc230-P	V227-235
V227-P, Sc224-P, Sc226-P	V215-236
Se213-P, Se214-P	V214
Se210-P, Se211-P, Se212-P	V213-225
Se208-P, V227-P, Se209-P	V210
V204-P, V214-P, Se208-P	V208-222
Se218-P, Sc220-P, Sc222-P	V205-209
V209-P, Sc214-P, Sc216-P	V203
V203-P, V210-P, Se207-P	V202-207
Sc200-P	V201-204
Sc206-P, Sc204-P, Sc202-P	V82
Se206-P, Se210-P, Sc208-P	V82
V209-P, V214-P, Sc212-P	V82
Se202-P, V201-P, V202-P, V205-P	V82
Se204-P, V203-P, Se205-P	V82
V82-P, V202-P, Se206-P, V205-P	V82
Se201-P, V201-P, V204-P, Se204-P	V82
Se91-P, Se203-P, V82-P	V82
SNÍMAČ	ÚSEK
TABULKA POČÍTACÍ NÁPRAV	



- Legenda:
- Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží, II. etapa
  - Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží, I. etapa
  - Stávající stav, die podkladů správce TV - aktualizace

CÍLOU SOUPRAVY:	
PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE	DATUM
záměra	
EXPROJEKT	
EXPROJEKT s.r.o.	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Čížek	
Výkonný inženýr: Ing. Petr Čížek	
Kontrola: Ing. Petr Čížek	
Stavba: Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží, I. etapa	
Dátum: 02.02.2019	
Číslo: 02.02.2019	
Příloha: 10	