I | SPRAvA

z ZELEZNIC

Priloha C.1
Zvlastni technické podminky

Dokumentace pro stavebni povoleni,
hodnoceni ekonomické efektivnosti
a vykon autorského dozoru

,Rekonstrukce mostu v km 3,084 trati
Benesov nad Plouc¢nici — Ceska Lipa"

Datum vydani: 13. 8. 2020



OBSAH

SEZNAM ZKRATEK 1uxsssvessunnsssnssissssssssninssssssss i 45 55§ i amnnnnsens sussnnmnssssnennsssssnenensaseseersnsnssarie 2
1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA ..cccoirreirieisiecscsnsssssssssssssesssnsssssesssesssssssessssssssssssssssses 3
B R & =Ta [ ot Te I o 3
1.2 HIQVNT CllE SEAVDY..eeiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e et e e e e e et e e oo 4
1.3 UMISEENT SEAVDY...eiiiiie ittt e e e e e e e e e e e e e e e oo 4
1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni) .........cccoevvu... 4
2.  PODKLADY PRO ZPRACOVANI .......ccrersreisiisssssassssssssssssssnssssssssssenssssessesessesasasssssssssans 4
2.1 Zavazné podklady Pro ZpraCoVANI ........cecuueieeeseieeesieeeeee e e eeeeeeeseeeseereeeeeeeseeeeeess 4
2.2 Ostatni podklady Pro ZpraCoVANT .....cuueeicueieeeeieeeeseeee e e eeeeeeeeeeeeseeee e e e eeeene s 5
3 POZADAVKY NA TECHNICKE RESENT ...ccccesesrescssossesmessesesesssnsssesasassssssssssssssesseseses 5
Bl VSEODBENE s usvrmssmmsssins iosssvenannanssnasannson sesnsumin crssvses nmmssassssnas s s st so s 55558 m sh oeetievstas o 5
3.2 Organizace VYStAVDY . ..coceiiiiiiiiieieiee et ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 8
3.3 Zabezpe€oVaci ZAFIZENI......cvuuiiiiiiee i ettt ee e e e e e e e e e s 9
T T 1= oY= ol B2 =T | 9
3.5  Silnoproudd technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni........ccccvvvvvvennnnn. 9
3.6 ZElezniCni SVIEEK @ SPOUEK ......v.veeeeeeeeeeeeeeeseeeeeesee s s e s s eseseses et e e 10
3.7 Mosty, PropUSEKY, Zai.vesssses comisesssssssiinin iaiwsss sn nnnsonsssssessssemmasessns e sess ses ssnsonssesses 10
38 IOBEEHAT CHJERIN. couisnaissiminissssnvonsssssnnnosmeinnswsemssbnss bty ss menssion s aaies ox dmsaits vapssisn st 10
CTR° T €= ToTe (<ol e o] (¥ Ty 1 1=T o= ol J R L1
3.10  ZIVOUNT PrOSEFEA ..vvvvierieeeeieeeeeeeeeeeeeeee e e et e e e e e e e e s s s seses e s e e 20
3.11 Smluvni zajiSteni @ doKIAAOVE CASt........ooiieeee e e e e 22
3.12 Koordindtor BOZP na stavenisti v PHPIaVE ........cocueeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeseseeessen s e, 23
4.  SPECIFICKE POZADAVKY ....ccoevererersssssssssssssssssssssssesssssssssssasssssassssssssssssssssssssssssssssasas 26
5 SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY .....coceusursemeresssssesssesssnsssasnsasssssssssssssessssssns 28
6 et g AL AN S . .- e OSSRt ool dmmmrile i 28

SEZNAM ZKRATEK

Sy AN Spréva Zeleznic, statni organizace

»Rekonstrukce mostu v km 3,084 trati Bene$ov nad Plouénici - Ceska Lipa"
Zvlastni technické podminky
2/28 DSP, EH, kBOZP v realizaci, AD



s SPRAVA

z ZELEZNIC

1.

1.1
1.1.1

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Predmét zadani

Predmétem dila je zpracovani Projektové dokumentace pro stavebni povoleni a
to véetné zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby na investicni
vystavbu ,Rekonstrukce mostu v km 3,084 trati Beneov nad Plouénici — Ceska Lipa"
v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Soucasti dokumentace bude vypracovani
hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 4.1.4), Cinnost koordinatora BOZP
v pripravé (dale BOZP viz bod 3.12) a vykon autorského dozoru (dale AD viz bod
3.1.22).

Dokumentace bude obsahovat véechny nalezitosti a bude zpracovana za Géelem ziskani
stavebniho povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér (vCetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢. 146/2008 Sb., prilohy ¢. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zaroven v podrobnosti podle
Smérnice GR 11/2006, pfil. 2.

Oznadeni dokumentace, pripadné struktura objektové skladby, vcetné grafické Gpravy
Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manual struktury a popisu dokumentace"
(viz Priloha 6.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu® (viz Pfiloha 6.1.2). Zhotovitel
dokumentace v Privodni technické zpravé uvede pro zménu oznadeni SO a PS prevodni
tabulku zmény oznaceni mezi stupné DUR a DSP. V ptipadé vydaného platného
GUzemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se zménou konvence znaleni pro potreby
stavebniho Fizeni.

Stanoveni investi¢nich néklad bude zpracované dle platné Smérnice SZDC ¢&. 20 pro
stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladl staveb statni organizace SZDC. Platné znéni
véetn& formuldfd souhrnného rozpoltu je zvefejnéno na webovych strankach SZ
(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-
staveb).

Zpracovani a podani Zadosti dle §108 - 114 Stavebni Fizeni zédkona ¢. 183/2006 Sb.,
Zakon o lzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni, jehoz
vysledkem bude vydani stavebniho povoleni a spoluprace pti vydani prisluSnych
rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Zhotovitel  zaroven  zajisti  zpracovéni  veSkerych  potfebnych  prizkumd
(geotechnickych, geologickych atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, véetné viech poplatkli - nap¥. stavebni
povoleni, zména zabezpedeni, zvlatni uzivéni atd., prizkumi a studii.

Zadavatel upozoriuje zhotovitele, na skutecnost, Ze se jedna o investi¢ni stavbu
financovanou v ramci globalni polozky rozpoctu SFDI urcenych na realizaci, jejiz CIN
mize byt do 20 - 30 ti mil. Rozsah stavby proto tieba pFizplsobit spinéni hlavniho cile
stavby viz. bod 1.2.1.. Rozsifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito
zadavacimi podminkami je nutné predem projednat s investorem stavby.
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1.2
1.2.1

1.3

i.4
1.4.1

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je rekonstrukce Zelezni¢niho mostu v km 3,084, kterd povede ke zlep$eni
technického stavu mostu, ¢imz se zajisti bezpeénost a spolehlivost provozu. Zvyseni
podjezdové vysky nového mostniho objektu umoZni prijezd HZS.

Umisténi stavby

Kraj:

Usti nad Labem

Okres:

Dé&cin

Katastralni dzemi:

Oldrichov nad Plouénici

Tratovy Gsek:

0871

Defini¢ni usek:

Bl

Staniceni zacatku a konce stavby:

3,064 - 3,098

Zakiadni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zaFizeni)

Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 | celostatni

Sb.

‘ Kategorie drahy podle TSI INF

Ostatni drahy celostatni

' Soudast sit& TEN-T

NE

“&islo trati podle Prohlaseni o draze

462 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu | 540

Eislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 086

Cislo tratového a definiéniho Gseku

TU 0871 DU B1

Tratova t¥ida zatiZeni

C3
Maximalni tratova rychlost 70km/h
'Trakéni soustava nezavisla
' Podet tratovych koleji 1

Sprévcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Hradec Krélové

2I

2.1
2.1.1

2.1.2

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skute¢ného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v rdmci
plnéni pfedmétu dila zajisti u sprdvce OR Hradec Kralové, ktery ji na vyzadani

poskytne.

Pozadavky na technické reseni
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2.2  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
Yelezniéni geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakazky pro
vyhotoveni dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rédmec si zajisti
zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace.

3. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

3.1 Vseobecné

3.1.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré cinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajidténi viech potfebnych podkladt a certifikétl nutnych
k vydani stavebniho povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim plénovani
a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, véetné provadécich predpis

k tomuto zakonu v platném znéni.

3.1.2 Soudcasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé poZadavku stavebniho zdkona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992
Sb. o vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povoléni autorizovanych
inzenyrd a technikd &nnych ve vystavbé, v platném znéni, vletn& provadécich
predpistl k tomuto zdkonu v platném znéni.

3.1.3 Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veSkerych <&innosti koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, ato v souladu se zadkonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpedénosti
a ochrany zdravi pf¥i praci), v platném znéni, véetné& provadécich pfedpis k tomuto
zakonu v platném znéni.

3.1.4 Zhotovitel se dale v souladu s pfisluSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpusobilosti (tj. doklady o odborné zpisobilosti, vydané na zakladé zmocnéni
dle ust. § 22 zdkona ¢&. 266/1994 Sb., o drdhach, ve znéni pozdéjsich predpisl; ovéieni
zdravotni zplsobilosti a progkoleni z bezpeénostnich predpisl). Odbornou zpdsobilost
musi Zhotovitel prokézat zplisobem a v rozsahu stanoveném ptedpisem SZDC Zam1 o
odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drézni dopravy, vydaného
pod ¢&.j.: 76107/2019—SZDC—G§~10 ze dne 18.12.2019, s Gcinnosti od 1.1.2020 v
platném znéni. PFisluény interni pfedpis Objednatele (predpis SZDC Zam1), kterym je
Zhotovitel povinen se Fidit, je uveden i ve VSeobecnych technickych podminkach.
Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zah&jenim praci
na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni kopii
predmétnych dokladl zpdsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladé Objednateli,
nemlZe Zhotovitel provadét prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského
zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle tohoto &lanku
nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s
zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavéze.

3.1.5 Dokumentace pro stavebni povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢&. 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény &. 1, pfilohy &. 2, spoleénés pokynem SZDC PO-07/2019-
GR.

3.1.6 Zhotovitel dila zajisti dlsledné pInéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotenych
orgdnl a osob z(&astndnych na piipravé a schvalovani dila ato ve vzajemné
soucinnosti a navaznosti se zadavatelem.
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3.1.7 Technické feSeni bude Fadné projedndno a veskeré pripominky vSech draZnich
a mimodraznich orgadnl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

3.1.8 Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC ¢.30 Zasady rekonstrukce
celostatnich drah Ceské republiky nezarazenych do evropského Zelezni¢niho systému,
v platném znéni.

3.1.9 Technické feSeni bude radné projednano a veskeré pFipominky vSech drdZnich
a mimodraznich organl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovény
v dokumentaci. Bude zpracovan korozni prlzkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho ndvrhu FeSeni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeéeni stavby, vychazejici
z prizkumem zjité&nych hodnot pfitomnosti bludnych proudd, agresivity pidniho
prostiedi, inzenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

3.1.10 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabel(, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znadeni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporuéuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouziti marker jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabeld uréenych k napajeni zabezpelovacich
zarizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell -(v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); piipojky; zakopané
spojky; kfizeni kabell; servisni smy&ky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b)Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; véechny typy ventild;
kfiZeni, rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.

c)Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupd; kiizeni, véechny
typy ventild; méFici skFing; ukonovaci armatury; hloubkové zmény;
prekladové armatury; stlacena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné
spojky; v8echny typy armatur a spojul.

d)Sdélovaci zafizeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabeld sdé&lovacich optickych a HDPE —(v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pfipadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném proveden).

e)Zabezpecovaci zarizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpelovacich, v&etné kabelll optickych a HDPE - doporuéené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomélie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo¢né body) - v pfipadé poZadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedent).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; v8echny typy armatur; Cistici vystupy; paty servisnich sloupcd; vedlejéi
vedeni; znaéeni tras nekovovych objektl.
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Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napr. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell OR se bude informace o markerech zadévat
do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti markerll bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

3.1.11 Projektant na zacdatku projektovych praci pred vstupni poradou svold mistni Setifeni
a pochlizku se zéstupci pfisluéného OR a zadavatele za Gcelem vybéru /umisténi /
upfesnéni stavby. Z mistniho &etieni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam, jehoZ
pfilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozeslan véem ztcastnénym.

3.1.12 P¥Fi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mdZe mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoZ pfilohou bude prezencni listina.
Zapis bude rozeslan vsem zucastnénym.

3.1.13 V priib&hu projekénich praci svola Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

3.1.14 Zhotovitel zajisti jednani o zavére¢ném projednani pripominek, na které pozve
investora a dotéené organizaéni slozky SZDC, s.o. aCD, a.s.. Po projednani
pripominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace.
Soudasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k prfipominkam. Navrh
vypofadani pripominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavérecné projednani.
Z jednani bude proveden zapis.

3.1.15 Pozvéanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném Casovém
predstihu minimaIn& 7 dnl pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

3.1.16 Soudldsti pozvanky na zavérecné projednani bude pisemné vyporadani vsSech
pFipominek.

3.1.17 Jestlize se zjisti, Zze k projednani dokumentace nebyl pfFizvan zastupce Objednatele,
jehoz se projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji dil¢i Cast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je
nutno opakovat projednani dokumentace za U&asti vdech dotéenych z&stupcl
Objednatele. Dodateéné projednani musi byt provedeno vzdy
v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

3.1.18 V pfipadé navrhu technického feSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentli a predpisti Objednatele, musi byt soudasti
dokladové &asti H vyjadieni a souhlas s Ulevovym feSenim prislusnych dotcenych
organd a osob, pFipadné kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt
splnéna pro fadnou akceptaci dila.

3.1.19 V pripadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho Fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech pfiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

3.1.20 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovén a &islovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objektll a provoznich soubord stavby, pfipadné& koordinace s dotéenymi souvisejicimi
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stavbami s otiskem razitka odpové&dné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele.

3.1.21 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné& nutném pro posouzeni
ucelnosti investi¢ni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvySeni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnanct na Fzeni
dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpeénosti Zelezniéni a silni¢ni dopravy apod.

3.1.22 Na zakladé pozadavku stavebniho zdkona bude soudasti povinnosti Zhotovitele i
Cinnosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v priib&hu pfipravy
a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992 Sb. Naplni prace AD je dodrZeni hlavnich zasad
celkového FeSeni DSP a udrZeni souladu mezi jednotlivymi &astmi dokumentace stavby.
Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykondvat zejména tyto
hlavni ¢innosti:

a) Udast na predani staveniété Zhotoviteli. Staveni&té predava Objednatel
a Autorsky dozor kontroluje, zda skute¢nosti zndmé v dob& predavani
stavenisté odpovidaji pfedpokladiim, podle kterych byla vypracovana
projektova dokumentace.

b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi
operativnim fe$eni problém{ vzniklych na stavbé. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby
jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

¢) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny
stavebnim povolenim a stanovisky dotéenych G&astnikli vystavby, kterd
jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé
zjisténi nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci
o této skuteénosti neprodlené informovat.

e) Soucdsti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného
rozpoctu stavby ve stadiu 4 po zadavacim fizeni na realizaci, a v pripadé
vyzadani objednatelem zpracovani souhrnnych rozpoctl ve stadiu 5
v priib&hu realizace a souhrnného rozpoétu ve stadiu 6 po ukonceni
stavby, dle Smérnice SZDC ¢&. 20 v platném zné&ni.

3.1.23 Zhotovitel v ramci zpracovéni projektové dokumentace stavby navrhne takové
zafizeni, které bude splfiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického feSeni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifikaéni organizace.

3.1.24 Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZenyrské opatieni (DIO)
vCetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné& pFisludnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéfeného Gfradu.

3.2 Organizace vystavby

3.2.1 Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

3.2.2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznadenim
vyloucCenych Casti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy
v celém FeSeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

3.2.3 V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé asové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji / ZZ:
o délka trvani vyluky v kalendéfnich dnech (pop¥. v hodindch u vyznamnych
dennich nebo no¢nich vyluk zastavujici provoz);

e vymezeni vyluovanych koleji (ndmeznikem & hrotem vyhybky/
navéstidlem/ kilometricky);
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o Cinnost zabezpecdovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
v & Y S s Ve WV T of ) se v/ r s . v .
prepinani ZZ) a zajisténi jizd vlaku a zjistovani volnosti v techto obdobich;

e  pri vSech zméndach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;
e struény rozsah praci;

o pocet vlak(, které je tfeba odklonit, & odieknout, a vydcisleni finanéni
narocnosti NAD;

e  pristup mechanizace na stavenisteé.

3.2.4 V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pripojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu vcetné feSeni nutného sociadlniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inZzenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany
se spravci siti.

3.2.5 Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale

v.vor

k znedistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemklim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zatizenim.
3.3 Zabezpecovaci zarizeni
3.3.1 Popis stavajiciho stavu

3.3.1.1 Stanice je vybavena zabezpecovacim zafizenim 2. kategorie - stani¢ni
mechanické zabezpelovaci =zafizeni se svételnymi navéstidly a
elektromotorickymi pfestavniky. Stanice je vybavena kolejovymi obvody.

3.3.1.2  Na konstrukci mostu jsou rovnobézné s osou mostu vedeny kabely stani¢niho
zabezpecovaciho zafizeni.

3.3.2 Pozadavky na novy stav
3.3.2.1  Vystavba nového Zelezni¢niho mostu vyvola prelozku kabelovych tras.

3.3.2.2  Pro ochranu kabelovych tras bude vypracovan samostatny provozni soubor.
Na vstupnim jednani budou uréeny podrobnosti.

3.4 Sdélovaci zafFizeni
3.4.1 Popis stavajiciho stavu

3.4.1.1 Na konstrukci mostu jsou rovnobézné sosou mostu vedeny kabely
sdélovaciho zafizeni.

3.4.2 Pozadavky na novy stav
3.4.2.1 Vystavba nového zelezni¢niho mostu vyvola prelozku kabelovych tras.

3.4.2.2 Pro ochranu kabelovych tras bude vypracovan samostatny provozni soubor.
Na vstupnim jednani budou uréeny podrobnosti.

3.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
3.5.1 Popis stavajiciho stavu

3.5.1.1 Na podjezdu je umistén kabel NN AYKY 4x10 pro napajeni venkovniho
osvétleni.

3.5.2 PozZadavky na novy stav
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3.6
3.6.1

3.6.2

3.7
3.7.1

3.7.2

3.8

3.5.2.1  Stavajici kabelové vedeni NN je nutné zachovat, kabel pfi rekonstrukci
podjezdu prednostné vyvésit, nebo vymistit, pfipadné prerudit a nasledné
naspojkovat.

Zelezniéni svrsek a spodek
Popis stavajiciho stavu

3.6.1.1  Pres most jsou vedeny dvé stani¢ni koleje. Prazce betonové SB6 s rozdélenim
d. Kolejnice jsou tvaru S49 svarené do bezstykové koleje.

PoZadavky na novy stav

3.6.2.1  PoZadujeme zachovani stdvajicich parametrl Zel. svréku.

Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu

3.7.1.1 Klenba KO1 - silné protéka, odtrzen vénec klenby od vyzdivky, narugeno
sparovani.
3.7.1.2 Klenba K02 - odtrzen vénec od vyzdivky, popraskané klendky ve vrchliku

klenby. Praskliny i pfes kameny. Klenba silné protéka. Vlevo za klenaky je
trhlina a to jak pres spary, tak pres kameny, ktera pfechazi az do opéry 002.

3.7.1.3  Opéry jsou naruSené, sparovani misty vypadlé a jednotlivé kameny jsou po
oklepu duté. Hrany opér poskozené od projizdé&jicich vozidel.

3.7.1.4 Nedostate¢na podjezdna vySka neumoziiuje hladky prijezd vozidel 1ZS.

PoZadavky na novy stav

3.7.2.1 Predpoklada se pfestavba mostu tak, aby byla dodrZena min podjezdnéa vyska
pro obsluznou komunikaci dle CSN 73 6201.

3.7.2.2  Podjezdna vyska nového mostniho objektu musi byt dle ¢lanku 6.3.2.2 CSN
73 6201 potazmo ¢lanku 6.1.2.1 ¢) u mistni obsluzné komunikace minimalné
4,2 m. Pokud nebude mozné normovou vysku dodrzet, je nutné toto fadné a
podrobné dolozit a projednat. Vyjimku z této normy je nutné projednat se
v8emi dotéenymi organy a spravci (min spravce komunikace, spravce mostu,
policie, zachranka, hasi¢i a OMT 013)

3.7.2.3 U vSech mostnich objektd dot&enych stavbou musi byt stanovena zatiZitelnost
podle ,Metodického pokynu pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich
objektld® (&. S 30135/2015-013) a prokdzéna prechodnost tratové tridy
xx/yy (C3/tratova rychlost). U stavajicich objektl Ize zatiZitelnost stanovit
v kategorii ,A". U v8ech mostnich objektd bude zjisténo prostorové
usporadani (VSMP, VMP, obrys kolejového loze). Na zdkladé vysledkd
zatizitelnosti a prostorového usporadéni bude rozhodnuto o stavebnim pocinu
na mostnim objektu.

3.7.2.4 Nové arekonstruované mostni objekty budou navrzeny prednostné
s prib&znym kolejovym loZzem. Jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi
naklady na udrzbu.

Ostatni objekty

3.8.1.1 Soudasti rekonstrukce mostu je i celkovd Uprava navazujicich komunikaci
v nezbytném rozsahu. Navrzené feseni musi umoznit bezpeény prijezd vech
vozidel IZS (Sifkové uspofadani komunikace pod mostem bude pfizplsobeno
tomuto navrhu).
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3.9 Geodeticka dokumentace
3.9.1 Vseobecna ustanoveni

3.9.1.1 Geodeticka Cast projektové dokumentace bude zpracovand na zdakladé
platnych norem, pFedpist, vyhladek a opatfeni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit dostatecny
geodeticky podklad pro provedeni dila.

3.9.1.2  Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu s pfilohou &.1
Smérnice GR SZDC & 11/2006, ve znéni pozd&jSich zmén a dopliikd
s Upravou v Casti 1.6 Geodetické a mapové podklady vcéetné doplfiujicich
geodetickych a mapovych podkladd.

3.9.1.3  Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) spliiujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni
Zelezni¢nich mapovych podkladl (ZMP) zajisti objednavatel prostfednictvim
Spravy Zelezni¢ni geodézie (SZG).

3.9.1.4  Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt
ovéreny Ufedné opravnénym zemémérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které
bylo udéleno Ufedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994
Sb.

3.9.1.5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodl vyty&ovaci sité,

o zaméfeni a dokumentace bod{ vytylovaci sité,

o geometrické plany,

o geodetickd Cast dokumentace skute¢ného provedeni stavby

a souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného
provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zaji$téni PPK.

3.9.1.6  Zplsob zamé&fovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméfovani objektl
zelezniéni  dopravni  cesty ¢&.j. s 4730/2016-SZDC-013 ze  dne
15.2.2017 (Gcinnost od 15.2.2017). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

3.9.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovdva podle
predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méfitka &.j. $620/2016-SZDC-013 (G&innost 1.9.2016), (oba
dokumenty  jsou umistény na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-
informace/dokumenty-a-predpisy.html), popf. na adrese www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

3.9.1.8 Body zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméruji
a dokumentuji podle predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole ¢&.j.
17206/2018-SZDC-GR-015 (Géinnost 1.4.2018) (dokument je umistén na
adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

3.9.1.9  Zhotovitel vyFesi napojeni nového smérového a vyskového feseni osy koleje
na vSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pfislusna SZG.

3.9.2 Geodeticka dokumentace
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3.9.2.1  Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006, Piiloha &. 2, &ast 1. Geodetickd
dokumentace se pouZiji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava

1. 2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytycovaci sité

1. 4 Koordinacni vytyCovaci vykres
I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

1. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni
a technologické casti stavby podle aktudlniho Cdciselniku ,Prehled
tratovych a defini¢nich Gsekd" (tj. TUDU a stani¢eni (km)) - viz SZDC
(CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M)
SluZebni rukovét k predpisu pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS
CD, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni;

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych
podkladi;

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych dopliujicich
geodetickych a mapovych podkladl, geodetického méfeni a jeho
technologie a dosazené presnosti, informace o bodech stavajicich
bodovych poli, presnost geodetického =zdkladu, pouzité referencni
systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkopravni cast:
= katastralni (fady a katastralni pracovisté, datum Setfeni

v katastralnim operatu, apod., podle izemniho umisténi stavby;

" ze souboru geodetickych informaci KN ajinych grafickych
podkladech (katastralni mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa dfivéjsi
pozemkové evidence, ohraniovaci plan pozemkd v obvodu drahy,
geometricky plan, plvodni vysledky zemé&méfické &innosti, apod.);

» o pripravé mapovych podkladi pro majetkopravni &ast (typ
transformace katastralni mapy, vybér identickych bodl pro
transformaci a jejich plvod a presnost, zhodnoceni piesnosti
transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych idajich z vefejnych
knih a operatl diivéjdich pozemkovych evidenci apod. véetné
uvedeni data Setfeni;

= ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih
a operatl drivéjich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi idaje a informace k ostatnim Castem geodetické dokumentace.

Technicka zprava musi byt ovérena UOZI, ktery zaroven slozil zkousku
G-02 nebo G-03
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I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spole¢ného
povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni
pfipravu stavby véetné podkladl pro odnéti nebo omezeni pozemk{ ze
ZPF a PUPFL.

Prib&h hranice pozemki v obvodu drdhy ato pozemkd ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
SZDC a pozemkii ve vlastnictvi CD, p¥ipadn& pozemkd jinych subjektd je
uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feseni, které je situovano za hranici
pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem
statu zastoupeného SZDC, je tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného
pozemku nebo jeho &asti v rozsahu pfislusné normy (Projektovani
elezni¢nich drah - CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s prévem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro
SO a PS, ktery bude po dokonceni smluvné pfeddn jinému vlastnikovi
nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zdkona o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjdich predpisi (zédkon & 13/1997 Sb.)
a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich, ve ve znéni pozdé&jsich predpisli (vyhlaska &. 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha &. 3).

Zhotovitel si v nejkratS§im mozném terminu Zzjisti informace
o probihajicich zménach, obnové nebo revizi katastralniho operatu
a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operdtu s majetkopravni
Casti.

Geodetickd dokumentace v Gzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu stémito zménami a bude
konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne
novou délici éaru pro ,Oddéleni pozemkd pro Zelezniéni dopravni cestu",
podle niz se rozlisi trvalé a docasné zabory na téchto pozemcich. Tyto
zabory se projednaji v ramci pfipravy stavby, pfipadné upravi po
pfipominkach. FinaIni stav navrhu bude slouZit jako podklad pro navrh
zmén do systém{ majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych
omezeni tykajicich se pozemkl a staveb, se uréuje s ohledem na
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisti. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného bifemene o Sifce
vécného bfemene.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu
katastralni mapy, Zhotovitel projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud
bude Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu zdkresu vlastnické
hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické hranice
a geometricky pléan pro prib&h vytyéené nebo vlastniky upfesnéné
hranice pozemk{ nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.
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Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z
vefejnych knih a operatt diivéjich pozemkovych evidenci a obsahuje
Udaje:
= 0o katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech
a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto ¢ldnku dale jen
,hemovitosti),

=  vlastnickd a jind prava k nemovitostem, kterd budou stavbou
dotcCena

= a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a daldich
nemovitostech, u nichz mohou byt vlastnickd a jind prava
stavbou dotcCena (dale jen ,sousedni nemovitosti®).

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem
z KN nebo z verejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou
podle katastralnich Uzemi a s uréenim vymeéry zaboru nebo jiného
dotceni nemovitosti. v ramci kazdého katastralniho Gzemi je ¢lenéni
nemovitosti provedeno nasledovné:
= seznam vdech vlastniki a jinych oprévnénych subjektd podle
listl vlastnictvi s uvedenim v8ech (dajd o nich a nemovitostech,

=  seznam nemovitosti a jejich Casti dotlenych trvalym zéborem
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

=  seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych do¢asnym zéborem
do 1 roku v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

=  seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych do¢asnym zaborem
nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

=  seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem
nebo jinym omezenim (napt. plnéni majici povahu vécného
bfemene) s uvedenim PS ¢&i SO, pro néz se vécné bfemeno bude
zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich éasti — zéna indukovanych G&ink{

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotlenych individudlnim
protihlukovym opatfenim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC,

*  nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vdech udaji o nich
(vCetné trvalého zaboru, docasného zaboru, atd.),

*  nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

= seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

=  seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okres( a katastralnich Gizemi

d) Prehledny seznam trvalych a doasnych zéborl a jiného dot&eni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listd katastralni mapy

f) Situace kladu mapovych listl katastralni mapy ve vhodném méfitku,
zobrazujici pouzité platné katastralni mapy (popf. mapy dFivéjsi
pozemkové evidence) s vyznaéenim oznadeni mapovych listi, hranic
a nazvl katastralnich Gzemi a stavajici a projektované trasy stavby
s jejich stani¢enim.

g) Predbé&Zny vykres vykupu pozemkd
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Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi

pozemkové evidence) v méritku platné katastralni mapy, v rozsahu

potiebném pro vydani stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

» trvalych a dodasnych zaborl nemovitosti a jiného dot&eni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a dodasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti ve vlastnictvi CD, v &lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

»  dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit majetkem statu zastoupeného SZDC,

=  nemovitosti a jejich &sti v z6n& indukovanych G&inkd,

=  nemovitosti a jejich Casti dotc¢enych individualnimi
protihlukovymi opatifenimi (napf. okna),

= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu
z katastru nemovitosti),

= orientaéniho zakresu stani¢eni v ose stavajici a projektované
trasy zeleznicni trate,

= rdmd mapovych listl katastralni mapy, popf. map dFivéjsi
pozemkové evidence, v&etné oznadeni mapovych listl, hranic
a nazvid katastralnich Gzemi,

»  bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznadeni ndzvl a &isel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a dogasny
zabor nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 c¢ast
b).

Pokud situace v mérfitku platné katastralni mapy neni dostatecné

prehledna, vyhotovi se detail ve vétSim méritku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje

Zhotovitel piehlednou tabulku pozemki a staveb dotéenych stavbou.

Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych plédnech

pro rozdéleni pozemk{ a vymezeni rozsahu vécného bfemene k &asti

pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav k pozemkiim pro

Objednatele atd. budou priib&zné doplfiovény a aktualizovany

ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu

praci na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vyty¢ovaci sit musi vychazet z (idajd o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP),
které vyhovuje platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel.
Vytyéovaci sit (polohova a vySkova) se navrhuje jako primarni systém
pro vytyCeni polohy a vyskovych urovni stavby podle pfislusné normy
(SN 73 0420-1 Presnost vytyCovani — Cést 1: Zakladni pozadavky -
¢ervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a presnosti
umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby,
dale po jejim ukonceni umozni uZivani a udrzbu stavby. Pro umisténi,
stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a urceni soufadnic, dokumentaci
a presnost bodl vytyCovaci sité se pouzije Metodicky pokyn SZDC
M20/MP007 a ptfiméFené dokument ,Specifikace geodetickych podkladd
pro pripravnou dokumentaci* (C.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002
- viz obecna Cast, souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Soutadnice a nadmotské vysky bodd vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytycovaci sité se zejména:
»  navrhne umisténi bod{ vyty&ovaci sité v mistech, kterd nebudou
dotcena stavebni ¢innosti ani zafizenim staveniste,
= projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim
a trvalym umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti

.Rekonstrukce mostu v km 3,084 trati BeneSov nad Plou¢nici — Ceska Lipa®
Zvlastni technické podminky
15/28 DSP, EH, kBOZP v realizaci, AD



= stanovi pfipadné piekladani bodd vytylovaci sité& v pribéhu
vystavby podle stavebnich pracovnich postupd,
= naplanuje pFesnost bodl vytyCovaci sité s ohledem na piedané
polohové a vyskové bodové pole,
»  urdi zplsob stabilizace, ochrany, méteni, dokumentace a Gdrzby
bodl vyty&ovaci sité.
Stejnd pravidla plati pro ndvrh geodetické mikrosité stavby (tunely,
mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosit& bod{ stabilizované nucenou centraci nebo
jinou pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi téchto
bod{ a jejich stabilizace.

N&vrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje,
nivelatni (Udaje, seznam soufadnic avySek apod.) o bodech
zakladniho a podrobného polohového a vyskového bodového pole,
véetné bodl Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni
systém).

b) Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve
které se uvede:

» seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového), které spravuji organy statni spravy
nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace téchto
bodl, navrzenych k pFemisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni
k ochrané znacky bodu,

= seznam stdvajicich bodl vytycovaci sité - primarniho systému
(geodetickych bodl polohového a vy$kového bodového pole
z geodetickych podkladd, které Ize pouZit pro méfeni navrzenych
bodl vyty€ovaci sité) s vyznadenim zévad (bod nepouZitelny, bod
zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti
bodl podle etap vystavby,

= seznam navrzenych bodl vyty¢ovaci sité a geodetické mikrosité
bodl s vyznadenim pouzitelnosti bod{i podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle &asti pisemné a jejich orientace.
Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytylovaci sit&
a geodetické mikrosit& bodd.

e) Protokol o preddni vdech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti
Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f) Vyjadieni orgdnd statni spravy nebo pravnickych osob povérenych
vedenim dokumentace bodl zakladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinaéni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (CSN
ISO 4463-1 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé - Vytycovam a méreni
- Cést 1: Navrhovani organizace, postupy méreni a prejimaci podmlnky,
CSN ISO 4463-2 M&Fici metody ve vystavbe Vyty&ovani a méreni - Cast
2: Méfici znacky, v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Méfici
metody ve vystavbé - Vyty&ovani a méreni — Céast 3: Kontrolni seznam
geodetickych a mé&Fickych sluzeb a CSN 013419 Vyty&ovaci vykresy
staveb) a obsahuje:
a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu
stavby zapracovanych PS a SO a seznam ¢&isel bodl pro vytyéeni
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prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou charakteristické body
budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Gprav,
hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vySkové body), bodl pro podrobné
vytyCeni (rozmér atvar objektu), popf. dalSich pro vytyceni
pouzitelnych bodl (napk. body ptiénych profilG), jejich soutadnic v S-
JTSK, nadmofskych vysek v Bpv, popisu bodd a meznich vyty&ovacich
odchylek podle pfisludnych norem (CSN 73 0420-1 PFesnost
vytyéovani - Cést 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost
vytycovani — Cést 2: Vytytovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500
se zobrazenim véech PS a SO podle &asti pisemné a bod& primérniho
systému (to jsou body geodetické body polohového a vyskové
bodového pole z geodetickych podkladl, které podle navrhu
vytyCovaci sité Ize pouzit pro méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

Koordinacni vytycovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zaborli nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti pro realizaci stavby aje podkladem pro vyhotoveni
geometrickych pland a jinych podkiadt pro majetkopravni vyporadani.
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany
vyhotovenymi v prlib&hu zhotoveni dila (pro stavebni Fizeni nebo pro
fizeni o vydani spolecného povoleni).
Obvod stavby obsahuje:
a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodi:
= obvodu staveni$té, tj. hranic trvalych a dolasnych zaborl
nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych
pro zarizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., pokud
jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a to
i na pozemcich ve vlastnictvi CD,
= hranic trvalych zéborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
SZDC nebo ve vlastnictvi D a na nemovitostech, které budou
s dokoncenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory
predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobg,
= hranic pozemkd v obvodu dréhy nebo pozemkil ve vlastnictvi
Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC a pozemkill ve vlastnictvi €D podle stavu
v KN.
Hranice pozemkd v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem
z dostupnych podklad{ (nap¥. DKM, novomé&fické naérty, KMD apod.).
Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech
nemovitosti (v souladu s dokladovou ¢&asti) s rlznym zplsobem
vyuziti nebo s rlznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,
= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl
uvedenych v ¢asti pisemné a orientaniho zakresu (napf.
staniCeni v ose stavajici a projektované trasy zelezni¢ni traté).
= Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany
zpracovanymi pro rozdéleni pozemkl a vymezeni rozsahu
vécného bfemene na &asti pozemku pro ,0ddéleni pozemkd pro
Zelezni¢ni dopravni cestu®.
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I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové
podklady, tj. podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych
podkladl (mé&feni bude vztaZzeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, c¢lenéni, presnost a polet vyhotoveni geodetickych
a mapovych podkladi je stanoveno dokumentem ,Specifikace
geodetickych podkladl pro pFipravnou dokumentaci® (¢.j. 3033/2002-
07-hg ze dne 18.11.2002), v platném znéni - viz obecna ¢ast, souvisejici
dokumenty.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vy$kovym systémem
Bpv.

Zplisob zamé&Fovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatreni k zamé&rovani zelezniéni
dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
Smérnice SZDC &. 117 Predédvani digitalni dokumentace z investiéni
vystavby SZDC a Pokynu GR &. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace
adat mezi SZDC aexternimi subjekty, véetn& predpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC
M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zamé&feni volné rostoucich stromd. Toto
zaméreni bude vyuzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani
porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah
zaméreni bude konzultovan s pfislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéFeni (vyty&enim v terénu) priib&hu kabelovych tras
véetné pFechodl ato tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami
v rozsahu dila véetné zjisténi skute¢né hloubky uloZeni kabelové trasy.
Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technické opatieni na rozsireni
zemniho télesa a jeho rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, Upravy svaht apod.),
je nutné provést zpfesfujici geodetickd méFeni pribéhu véech hran
zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické (daje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a nivelaéni Udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v mé&fitku 1 : 10
000 v oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé& zpracované ve 3D
provedeni v otevfené formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodl v digitalni
podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).
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Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pred ukonéenim
praci na zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladt
spravci ZBP a JZM prislusného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypotradani majetkopravnich vztah( jako podklad
pro z&dost o vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych plani
(dale i ,GP") a vyty&eni hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto &innosti
zajistény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezavisle, ato dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli
budou Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohranieni pozemkl nebo
jejich Casti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice
drédzniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani Zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kfizeni drahy)
a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona &.
13/1997 Sb. a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie
a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni
vyhidgky & 104/1997 Sb. Sifi silniéniho pomocného pozemku uréi
spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni
pozemk{ bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zadkladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni
Zhotovitel zajisti vyhotoveni navrh@ jednotlivych geometrickych pland.
Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni navrhti geometrickych
pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodli novych a vyty&enych hranic pozemkd
dle ustanoveni katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slucovani dilli z vice pozemkl je moZné pouze v pripadé, Ze se jedna
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany
nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi
trvalé zébory, uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku
vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni
rozsahu vécného brfemene na Casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi
Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas U0OZI
Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddé&leni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd,
stejnopisy GP potirebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3
ks pro kazdy pravni vztah pfi poc¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou
dal$i smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). v pfipadé
aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje
pravo upresnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych
podill vazicich se k nemovité véci.,
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b) UOZI Objednatele, ato do 7 dnd od jeho potvrzeni katastralnim

Uradem:

= elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitdlni formé + ZPMZ
v digitélni formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastraini
pracovisté jako soucdst zadosti o potvrzeni GP,

= origindl souhlasného prohldseni o shodé na priib&hu hranic
pozemkl, nebo prohlaeni o chybném geometrickém
a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni vyjadifeni zmény v oteviené formé (vykres + souradnice
v *.txt formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky
Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

= informace o parcelach, jez jsou pfedmétem GP,

= prfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku,
v niz bude vzdy uvedeno Cislo a nazev PS & SO, pro které je
geometricky plan vyhotoven, jméno (ndzev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniéeni
trati, délka vécného bFfemene avyméra jednotlivych ¢&asti
pozemk( dotéené v&cnym bremenem, ato dle porovnani se
stavem evidence pravnich vztahd,

= U ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situaéni vykres
s vyznaenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy
a Cisla prislugnych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

= zdkon ¢. 256/2013 Sbh., o katastru nemovitosti (katastralni
zakon),

= vyhlaSka ¢. 357/2013 Sbh., o katastru nemovitosti (katastralni
vyhlaska),

= CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - b¥ezen 1998 (&st
6 Obvod a kfiZeni drahy),

= zdkon ¢&.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném
znéni [20] a vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11
odst. 2 a ptiloha ¢. 3 vyhlasky).

3.9.2.2 V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (pFi umisténi novych
objektd mimo stavajici hranici obvodu drédhy nebo z dlivodu zastaralych
podkladil) je souéasti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem.

3.9.2.3  Pfipadné doplnéni od objednatele prevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti
zhotovitel po dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC,
s.0.-SZG Praha doda ZBP a ZMP splnujici TKP staveb statnich drah.

3.9.2.4 V prib&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny vegkeré
prlizkumy a méfeni v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani dokumentace.

3.9.2.5 V prlib&hu zpracovéni dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se spravci
prislugnych TU zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického feseni stavby.

3.10 Zivotni prostiedi

3.10.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi* bude zpracovana v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:

3.10.1.1 Technick& zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych slozek Zivotniho
prostiedi, diraz bude déle kladen na kapitoly:

o Nutnost biologického prﬁzkumu bude konzultovana s mistné
prisluSnym OOP - S CHKO Ceské stfedohofi. V pFipadé nutnosti bude
Biologicky prlizkum proveden formou stru¢né reserde a pochlizky,
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dliraz bude kladen na zvlasté chrédnéné (kriticky ohrozené a silné
v 3 V. V. o .
ohrozené) druhy zivocichu a rostlin.

o Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno
a zohlednéno, zda se zamér nachazi ve zvlasté chranéném Gzemi
(ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku,
pifipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna
avyporadana bude existence pamatného stromu a skladebnych
prvk{ Uzemniho systému ekologické stability (USES).

o Dendrologicky prlizkum - na zékladé pochlizky bude zvazena
nutnost provedeni dendrologického priizkumu. Jinak kapitola bude
zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze dne 31. 10. 2016,
C.j.: 43941/2016 -SZDC-015, predevsim s ¢asti II, kapitolou VII
Kaceni vyssi zelené v pripadé investic na Zelezni¢ni dopravnl' cesté.
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu
budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kaceny (zavazné
stanovisko ke kaceni, zasah do VKP, Gdrzba). v pFipadé kaceni, které
bude pouze v malém rozsahu abude ho zajistovat v ramci
provozuschopnosti drahy pfislusné OR, Je nutné do dokladové ¢éasti
doloZit dohodu s pfislusnym OR. v opacnem pfipadé je nutno uvést,
ze dohoda s prislusnym OR nebyla mozna.

o Hluk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude zpracovana v souladu
s Nafizenim vlady & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
neptiznivymi G&inky hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jsich predpisi.
Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chranéné prostory
die zadkona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkonl. Budou stanovena pfipadna
kompenzaéni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

o Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni
Gzemi (pribé&zné kolejové loze a pod), pak bude soucasti
dokumentace zpracovana hlukova studie vcéetné méreni hluku
a vibraci v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni
hluku ze Zelezni¢ni dopravy ze dne 4.1.2018, ¢.j.:50023/2017-
SZDC-GR-015.

o Odpadové hospodafstvi - bude zvazena nutnost vzorkovani
v mistech mozné kontaminace povrchu a podlozi. Pripadné
vzorkovani prob|ha po konzultaci s pracovnikem spravy trati
a pfizvan je rovnéz pracovnik odd. ZP Objednatele. Bude vyfedena
likvidace a skladovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim
zdrojem nedistot v zastavéném Uzemi. Veskera cinnost na tomto
Useku bude probihat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.
o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.

o Polohy a vzdélenosti sklddek pro odstranéni odpadl uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby
Objednatele a stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro
vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.
Za viceprdci pro polozku ,Likvidace odpadl véetné dopravy” se pocita
navy$eni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad ramec celkového mnozstvi
v kategorii v sou¢tu vsech SO a PS uvedené v SO 90-90 Likvidace odpadii
véetné dopravy.

o V pripadé odstrafiovani ¢asti staveb bude v ramci stavebné
technického prizkumu provedena prohlidka zaméfena na Casti
stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou nebezpec¢nymi odpady
(napt. azbest, PCB, mista znecisténa ropnymi latkami).

o Bude Fe$eno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro
vlastni  Géely  stavby  a alternativni  moZnosti ulozeni

nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz
a ulozeni na skladce.

o PFed realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zaméru
dovzorkovani, ke kterému bude pfizvan Objednatel.
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3.10.1.2 Ochrana vod - bude vypracovan Havarijni plan v rozsahu, vyhlasky ¢&.
450/2005 Sb. a predlozen pfislusnému vodopravnimu Ufadu. Zamér se
nachazi v aktivni zéné zaplavového Uzemi a v zéplavovém Gzemi Q 100 pro
feku Ploucnici, proto bude vypracovén povodfiovy pldn a konzultovdn se
spravcem povodi.

3.10.1.3 Bude zaji$téno odlivodné&né stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i
zakona €. 114/1992 Sb., o ochran& pFirody a krajiny k lokalitdm NATURA
2000. Soucasti Zadosti bude mapovy vystup s vyzna&enim lokalit hodnotnych
z hlediska zivotniho prostfedi v okoli stavby.

3.10.1.4 Na zdkladé odlvodn&ného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude
prisludny orgén ochrany pfirody poZddén o vyjadreni dle zdkona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi. Thned po obdrZeni budou
vyjadieni pfedana na odd. ZP Objednatele.

3.10.1.5 Upozoriiujeme, ze zdmér se nachazi ve IV. z6né odstupfiované ochrany CHKO
Ceské stiedohofi a na hranici EVL Dolni Plouénice.

3.10.1.6 Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude
usporadana do samostatné podslozky dokladové &asti. Zde bude Fazeno:
stanovisko k lokalitdm NATURA 2000, vyjadfeni k EIA, zavazné stanovisko ke
kdceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni
k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

3.11 Smluvni zajisténi a dokladova ¢ast
3.11.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

e U trvalych zdbord v pfipadé déleni pozemkd je to GP, ¥&dost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikli, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢&. 416/2009 Sb.
v platném znéni;

e u docasnych zéborl podepsany formula¥ ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem";

e u zdborl pozemkl k zatiZeni vécnym bifemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni;

e Formulafe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem, névrhy
kupnich smluv a smluv na vécna bfemena pfedd na vyzadani zhotoviteli
oddéleni majetkového vypofadéni. Tyto naklady jsou nedilnou sou&asti
rozpoctu.

3.11.2 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni
apod.) pokud si to povaha stavby i navrZzené technické feSeni vyzaduje.

3.11.3 Vramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za pfipojeni k pfenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vy$ky odebiraného pfikonu na Ghradé
opravnénych nakladl provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele prislusné
distribucni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona &.
458/2000 Sb. Jednd se taky o prelozky zafizeni prenosové soustavy a zafizeni
distribucni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na ndklady Objednatele, pficemZ vlastnictvi
zafizeni pfenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni prelozky neméni.

3.11.4 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajiSténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo piekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na tGrovni
stavajiciho technického FeSeni, které plynou ze zdkona &. 127/2005 Sb.
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3.11.5 V ramci projednani Zhotovitel dila preda vSechny potifebné podklady pro stavebni Fizeni
objednateli a zajisti kompletni soucinnost béhem stavebniho Fizeni. Zadost o stavebni
povoleni poda zhotovitel.

3.11.6 Zhotovitel bude vi{i¢i obdrZzenym stanoviskiim dotéenych organ statni spravy, instituci
na né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Gc¢astnit
jednani s dotéenymi organy a organizacemi.

3.11.7 Minimalni rozsah prehledd pro:

e projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - poradové
Cislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu zG¢astnénym.

e projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli
a ostatnimi Ucastniky stavebniho Fizeni - pofadové Cislo, nadzev subjektu,
adresa, datum obeslani, cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

e projednani se spravci inzenyrskych siti - poradové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, cCislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

e Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti
e Dokladova Cast zivotni prostredi

3.12 Koordinator BOZP na stavenisti v pfipravé

3.12.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordinatora BOZP
(bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zptsobilou osobou a to
ve fazi pfipravy stavby (vSe dle ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném
znéni) vletné dodani vdech podkladli potfebnych pro <&innost koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v ramci
zpracovani pripravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feseni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jez jsou popsany ve
vzoru smlouvy na vykon cinnosti koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora.

e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
odborné zplsobilou osobou dle zédkona & 309/2006 Sb. v platném znéni
(dale jen ,plan BOZP") véetné Casti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci pri udrzovacich pracich stavby a to vse pred zahajenim praci na
stavenisti v souladu § 14 vySe uvedeného zakon,

e kontrola navrhovanych projektovych teseni z pohledu BOZP a zajisténi
zapracovani pfipadnych zmén,

e (last na poradach a schlizkdch svolanych projektantem stavby, a to
i dilcich,

o prohlidka mista stavby a stavenisté vcietné zdokumentovani zdsadnich
informaci - jako jsou spole¢na pracovisté ZelezniCar a ostatnich profesi majici
pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici verejnost, okoli, osvétleni,
oploceni, atd.,

e vypracovani prehledu pravnich pfedpist tykajici se bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany zivotniho prostiedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e vypracovani pfehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci
SZDC, CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

e jednoznacné stanoveni nebezpeli a rizika, kterd se mohou pfi realizaci
stavby a v jejim bezprostiednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace
a ¢innosti vystavujici fyzické osoby zvysenému ohroZeni zivota, poskozeni
zdravi a vzniku nemoci z povolani,

o zajisténi vedkerych podkladi odpovidajicich narodnimu standardu
bezpecnosti, ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi
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neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je
tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkdch stavenisté Udaje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpetné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu zndmi; vytvofit
v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pfi FeSeni problematiky BOZP,

e  zajisténi souladu navrhovaného technického Feseni a navrhovaného postupu
. F v 7 r v « O ’ Y ond v .
organizace vystavby s pozadavky pravnich predpisu tykajici se bezpecénosti

a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi.

3.12.2 Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP.

3.12.2.1 Urc€eny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby - zpracovani
projektové dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb. vée v platném
znéni zejména tyto cinnosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

o pred nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostfednictvim
zhotovitele projektové dokumentace Plan bezpednosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti véetné ¢asti pro Gdrzbu stavby po jejim
dokonceni (dale jen ,plan BOZP");

o prehled pravnich predpisi tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti, ochrany vefejného zdravi a Zivotniho
prostiedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli;

o zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpedich a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a
v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace
a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvy$enému ohroZeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani;

o daldi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpeénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na
které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci;

o zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi
udrzovacich pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouziti
po dokonceni stavby a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby
predani a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem
stavby;

b) zabezpedit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti (daje,
informace a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro
zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen
a podepsan vSemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP pFilohu
+Nesouladd" pfi fedeni problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnéjsi bezpecCnostni feseni pro zabezpeceni jednotlivych
druhd postupu praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych
opatfeni, avcas informovat odpovédnou osobu zhotovitele
projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly plnéni téchto
pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové
dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v ptiloze ,Nesoulady";

o technickd FeSeni nebo organizacni opatfeni, kterd jsou z hlediska
zajisténi bezpectného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci,
zejména téch, které se uskuteénuji soucasné nebo v ndvaznosti;
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o do Casového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych
bodl tykajicich se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti;

d) predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli
stavby, pokud byl jiz uréen, bez zbytecného odkladu veskeré dalsi
informace o nebezpecich, bezpecénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou
mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti, dbat, aby doporuc¢ované
reSeni bylo vzdy:

o technicky realizovatelné;

o Vv souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci;

o ekonomicky ptimérené s prihlédnutim k G¢elu stanovenému

zadavatelem stavby;
e) poskytovat:

o odborné konzultace a doporuéeni tykajici se poZzadavk{ na zajisténi
bezpeCné azdravi neohrozujici prace a ochrany pracovniho
a zivotniho prostredi;

o odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky casu
potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti se
zfetelem na specificka opatifeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v prib&hu realizace
stavby;

o odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni
spravy a samospravy.

f) Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace
a zadavatelem stavby a v rozsahu predchozich bod{ zajistit zapracovani
pozadavki na bezpeénost a ochranu zdravi pti préci,

g) privykonu své Cinnosti se zaméfuje zejména na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborl
a stavebnich objektl;

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpeénosti pracovnikd;

o ochranu cestujici vefejnosti, zamé&stnanct SZDC, s.o. a tietich osob
nachazenich se na stavenisti;

o bezpecnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby;
o v . ’ PO ’ . O
o zpusoby pozadovaneho omezeni rizikovych vlivu;

o vnitfni komunikace a Unikové cesty, pfedevsim s ohledem na PO
(pozarni ochranu) stavby a stavenisté;

o ochranu pracovnik a pracovniho prostiedi pred Géinky gkodlivin;
o skladovani materidll a manipulace s nimi;
o vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem;

o technické zafizeni, bezpelné pristupy a plochy pro obsluhu, tdrzbu
a opravy objektd a technickych zatizeni;
o skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,
h) zjistit pfi mistnim Setfeni vSechny pracovisté Zelezni¢aird a dal$ich
zaméstnancl toto zdokumentoval, ptedat vdem pfisludnym projektantim
a zapracovat do planl BOZP, aby byla pfijata vias takova G&inna opatieni,
jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vSech pracovistich a neruseny
vykon dopravni sluzby na drdze provozované SZDC.

3.12.2.2 Uréeny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

rvr

a) koordinator BOZP pri své Cinnosti postupuje s odbornou péci a uskuteénuje
tyto Cinnosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a
v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize
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4.
4.1.1

4.1.2

uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zdvaznymi
prévnimi predpisy Ceské republiky,

b) respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich ptedpisl, internich predpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i predmétné
stavby, i pokud k témto zménam dojde bé&hem ucinnosti této smlouvy
a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiZ provadéné nebo pokud budou
tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou Fedeny
pisemnymi dodatky k této smlouvé,

c) seznami se se vSemi dokumenty a podklady, nutnymi k fddnému plnéni
svych povinnosti, a jez jsou pro né&j zdvazné,

d) vSechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP ptevzal od
zadavatele stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator
BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit
k jinym G&eldim neZ k plnéni svych povinnosti,

e) mdzZe provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, e je osobou odborné
zpUsobilou ve smyslu § 10 zdkona &. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma
potifebné opravnéni k podnikani vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své ¢innosti udrzovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikaéni predpoklady pro vykon
své funkce. v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentt je
koordindtor BOZP povinen bez zbyteéného odkladu predlozit zadavateli
stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy
a nazev stavby,

f) neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele Cinnosti pfevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordinator
BOZP vzdy povinen bez zbyte¢ného odkladu nasledné uskutelnit
i pisemnou formou zadavateli stavby,

h) pIné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani
staveniSté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pIné rudi za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na udrzbé stavby po
jejim dokonceni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli
stavby,

j) pti pInéni pfedmétu své Cinnosti bude postupovat komplexné s dlslednou
vnitfni koordinaci navrhovanych postup, zejména z hlediska minimalizace
omezeni zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se prfedmétu této stavby,
s nimiz bude koordinator BOZP pfichazet v priib&hu predsmluvnich jednani
a vdobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi dokumenty
a podklady, predané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace, jsou ddvérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu
kromé zadavatele stavby a tfetim osobam uréenym dohodou smluvnich
stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za UGcéelem plnéni
povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této
stavy a nesméji byt pouZity kjinym (&elim, neZ k plnéni <dinnosti
koordinatora v ramci predmétu smlouvy na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZ nelze-li
toto splnit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnikll je moZné az po odsouhlaseni SSZ SZ na zékladé opodstatn&ného navrhu
projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovana na pozemky (VZD, bude prednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZ). Soudlasti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym
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rozlidenim pozemk{ ve spravé SZ, pozemk& CD uréenych k prevodu do spravy Sz,
pozemk{ CD a ostatni pozemky).

4.1.3 Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Gcinnosti od 1. 8. 2017.

4.1.4 Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zeleznicnich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl dopravni
infrastruktury", vydanych MD a Gcinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb® (dale
Metodika), kterd je ptilohou pokynd.

4.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace

e Dokumentace pro stavebni povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu a PDPS
k projednani

Pocet vyhotoveni:
o 2x vV listinné podobé, soupravy 1 - 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM
o 4x v digitdlni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)
o véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn“)

o Cistopis dokumentace véetné PDPS a EH - distopis. Soudasti bude i
zpracovani a odevzdani rozpoétu stavby v rozsahu ocenénych soupisl praci
jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:

o 6xV listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
o 5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby vietné neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Pocet vyhotoveni:

o 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena
forma

o Kompletni vyhotoveni propoétli PS a SO véetné véeobecného objektu
bude soucasti

e G. naklady pare ¢. 1-3

e Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady pare ¢. 1-3
o Majetkopravni ¢ast paré 1-6

e Plan BOZP paré 1-6

4.1.5.1 Razeni dokladli bude prehledné se seznamem s potfadovymi &isly, uvedeni
adres, &.j. a platnosti dokumentli, popt. kontaktd. Ke vdem dokladtm
z projednani je nutny komentar projektanta, jak jsou feseny prFipominky
obsaZené ve vyjadfenich, resp. zda jsou vyjadreni kladna. Vyjadreni majici
formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

4.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou cast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjadreni vdech dotéenych spravcll (zejména SMT, ST, SSZT ,SEE aj.) a vlastnik{ siti
a ostatnich organizaci (HZS SZ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby
v rdmci SZ a pro vydani zemniho Fizeni (pokud bude potfeba) a stavebniho povoleni.
Soulasti dokladové &sti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek SZ (GR,
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4.1.7

5.
5.1.1

5.1.2

6.
6.1.1
6.1.2

SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukon&ena a¥ po schvaleni projektu stavby,
vydani stavebniho povoleni v pravni moci a vyfe$eni majetkopravnich vztahd.

Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znak{ vé. nazvu
a pripony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. DigitaIni odevzdani bude
obsahovat mapu sloZek a souborl s vypisem nezkracenych nazvi slozek a soubord.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provéadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumenttim a vnitfnim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini pfedpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.

Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané Zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
PRILOHY
Manual struktury a popisu dokumentace

Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval: Marta Zimova

Dne:

Dne:
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