

Naše zn. 8337/2020-SŽDC-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/1  
Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš  
Mobil +420 722 819 305  
E-mail Klimesja@spravazeleznic.cz  
Datum 28. srpna 2020

**Věc: Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 6:****PS 80-14-04 Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 1.část**

V soupisu prací se nachází níže uvedené položky dvakrát:

31	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000
32	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000
33	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	4,000
34	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1,000
35	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	1,000
36	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	1,000

Nejedná se o duplicitu? Žádáme zadavatele o prověření a opravu soupisu prací.

**Odpověď:**

V původním soupisu prací, který je součástí projektové dokumentace byly jednotlivé položky začleněny do částí dle jednotlivých technologií. Z položek 31-34 byla vždy jedna položka použita pro rozhlasové zařízení a druhá pro dodávku a montáž technologického objektu pro BTS. Položka 35 byla uvažována pro technologii informačního systému a položka 36 pro rozhlasové zařízení.

Nejedná se o duplicitu

Položka č. 35 soupisu prací opravena na počet kusů 6.

**Dotaz č. 7:****PS 80-14-08 DO sdělovacího a informačního zařízení - 1. část**

Dle blokového schématu (viz příloha D\_02\_05 PS801408\_02) mají být v rámci stavby doplněna klientská pracoviště včetně serveru v RDP Olomouc.

V rámci stavby Uničov – Olomouc bude však pracoviště v RDP Olomouc již vybaveno ovládacím pracovištěm informačního systému 1ks SW ČR P INISS (klient + server) pro 6-15 stanic (traťové nasazení). Celkový počet řízených stanic a zastávek na celém úseku bude 15, což by mělo být dostačující i pro integraci tohoto úseku.

V soupisu prací je položka č. 4 „SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW ČRČP (KLIENT + SERVER) PRO 16-25 STANIC - 4ks“. To by mělo smysl, pokud by byly požadovány 4 samostatné servery, které budou řídit 4 samostatné traťové úseky.

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení položky č. 4 a případnou opravu soupisu prací.

**Odpověď:**

Položka č.4 soupisu prací byla upravena na 1ks.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:**

SP\_Su\_Li\_107\_b

V Olomouci dne

28.8.2020

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace