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„Rekonstrukce přejezdu v km 11,948 (P2335) trati Louny - Rakovník“ a 
„Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) trati Lužná u Rakovníka – Žatec“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:  

 

Stavba: Rekonstrukce přejezdu v km 11,948 (P2335) trati Louny - Rakovník 

Dotaz č. 1: 

PS 01 Úprava PZZ v km 11,948 (P2335) 
Chápeme správně, že v souladu se zadávací dokumentací (Technická zpráva) bude provedena 
náhrada vnitřní výstroje PZZ? Žádáme zadavatele o vyjádření. 
 
Odpověď na dotaz č. 1:  

Ano, v rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávající technologické části PZZ přejezdu 
P2335 instalací nové vnitřní výstroje. 

 

Stavba: Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) trati Lužná u Rakovníka – Žatec 
Dotaz č. 2: 

PS 01 Úprava SZZ v žst. Krupá 
Připouští zadavatel u PZZ v km 65,558 (P46), aby stávající technologie byla nahrazena novou 

technologií? Žádáme zadavatele o vyjádření. 
 
Odpověď na dotaz č. 2: 

Stávající technologie PZZ přejezdu P46 v km 65,558 lze nahradit novou technologií pouze za 
předpokladu dodržení schválené výše celkových investičních nákladů. 

 

Dotaz č. 3: 

PS 01 Úprava SZZ v žst. Krupá 
Připouští zadavatel u PZZ v km 66,389 (P47), aby stávající technologie byla nahrazena novou 
technologií? Žádáme zadavatele o vyjádření. 
 
Odpověď na dotaz č. 3: 

Stávající technologie PZZ přejezdu P47 v km 66,389 lze nahradit novou technologií pouze za 

předpokladu dodržení schválené výše celkových investičních nákladů. 

 

V Praze dne 01. 09. 2020        

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě Pověření č.2446 

ze dne 10. 05. 2018 
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