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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Predmeét zadani

Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni stavby (déle DUR): ,Upravy
zakladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady S8002" v rozsahu vyhlasky & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni a v podrobnosti podle Smérnice SZDC 11/2006, pfil.
1. Soudésti dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod
5.1.2) a souhrnného rozpoctu.

Dokumentace bude obsahovat vSechny nalezitosti v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele
stavby na projekt stavby s realizaci (dale P+R). Soucasti dokumentace budou zpracované
pozadavky na vykon a funkci véetné véeobecného objektu v ocenéné i neocenéné verzi. Vzhledem
k tomu, Ze se jedna o instalaci technologického zafizeni ve stavajicich technologickych objektech,
nemusi fesit nalezitosti umisténi stavby ve smyslu Stavebniho zakona.

Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potiebnych prizkum.

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, véetné vsech poplatkli - napf. Rozhodnuti
o umisténi stavby, Uzemni souhlas nebo stanovisko dle § 96b, zména zabezpeleni, zvlastni
uzivani atd., prizkum a studii.

Zadavatel upozoriiuje zhotovitele, na skutecnost, ze se jedna o investiéni stavbu financovanou
v rdmci globalni polozky rozpo&tu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mize byt do 30-ti mil. K&.
Rozsah stavby je proto tfeba pfizplisobit spinéni hlavniho cile stavby viz bod 1.2.1.. Rozsifeni
rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zaddvacimi podminkami je nutné predem projednat
s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je Gprava zakladnovych stanic BTS typu Nortel S8002 tak, tak, aby doslo ke zlepSeni
dostupnosti bezdratové komunikace. Zakladnové stanice, které byly nainstalovany v ramci
pilotniho projektu GSM-R v letech 2004 aZz 2005, pfipadné v ramci projektu ,GSM-R, dokonéeni
I. NZK" v letech 2007 aZ 2008. Od té doby do soudasnosti tyto BTS vysilaji nonstop. Postupné se
zvyduje nutnost vymény piedevsim mechanicky namahanych éasti téchto BTS, které jsou na
hranici Zivotnosti. Optimalnim FeSenim jsou Gpravy téchto BTS spojené s Casteénou vymeénou
plvodnich HW komponent a vyuZiti aktivnich ¢asti a komponent, které by bylo mozné dal
provozovat. Vyroba tohoto typu byla ukonéena uz v roce 2007 a do budoucna bude i velmi obtizné
sehnat potfebné nahradni dily.

Seznam BTS pro stavbu:

Praha-Kyje Outdoor
Praha-Klanovice Outdoor
Cesky Brod Outdoor
Tunel Truhlarka Outdoor
Klecany Outdoor
Uholi¢ky Outdoor

Lib&ice nad Viltavou Outdoor
Kralupy n. Vltavou Outdoor
Nelahozeves-tunel  Qutdoor
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Vepiek Outdoor

Prostfedni Zleb Outdoor
Certova Voda Outdoor
Dolni Zleb Outdoor
Sokoled Outdoor

Lysa n. L.-Dvorce  Qutdoor
Tunel Vinohrady Outdoor

Lovosice Outdoor

1.3  Umisténi stavby

Kraj: Praha, Ustecky, Stfedocesky

1.4 Zakladni charakteristika trati
1.4.1 Stavajici BTS, sdélovaci a technologické mistnosti.

Spravce: CTD.
2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani
2.1.1 Dokumentace skuteéného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci plnéni
pfedmétu dila zajisti u spravce CTD, ktery ji na vyzadani poskytne.
3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

3.1.2 Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi:
o Konsolidace synchronizace telekomunikaénich siti SZDC,
o Rekonstrukce a tprava prenosové sité SZDC,
s  Segmentace provozu v technologické datové siti,
« Upravy napdjecich zdroji BTS GSM-R.
» Upravy zakladnovych radiostanic BTS sité GSM-R Fady S8000.

¢ Zvyseni trakéniho vykonu TNS Balabenka.
4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1 Vseobecné

4.1.1 Dokumentace pro GUzemni fizeni bude v souladu se Smérnici GR &. 11/2006 ze dne 30.06.2006
ve znéni zmény & 1 pfilohy &. 1, spoleéné s vynosem ¢. 1 ke Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne
01.11.2017

4.1.2  Zhotovitel dila zajisti diisledné pinéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadreni dotéenych organd a osob
zG¢astnénych na pfipravé a schvalovani dila ato ve vzajemné soulinnosti a ndvaznosti se
zadavatelem.

4.1.3 Technické Fedeni bude fadné projednédno a veskeré pripominky véech drdZnich a mimodraznich
organt a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci.
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4,113

4.1.14

v

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC & (16, 30, 32) ,Zasady modernizace
a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské republiky; Zasady rekonstrukce celostatnich drah
Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému; Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah®.

Pii zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projedndni méZe mit i formu mistniho
Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz pFilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozeslan
vSem zucastnénym.

V priibéhu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pfipominek, na které pozve investora
a dotéené organizaéni slozky Spravy Zeleznic s. 0. (dale jen SZ) a CD, a. s.. Po projednéni
pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace. Soudasti
projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam. Navrh vyporadani
pripominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavére¢né projedndni. Z jednani bude
proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném &asovém predstihu
minimalné 7 dnl pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pFizvan zdstupce Objednatele, jehoz se
projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodate¢né dokumentaci nebo jeji dil¢i Cast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani
dokumentace za ué&asti vdech dotéenych zastupcli Objednatele. Dodateéné projednani musi byt
provedeno vzdy v soucinnosti a s védomim opravnéneho osoby Objednatele.

V pfipadé navrhu technického feseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokument(i a predpisii Objednatele, musi byt souéasti dokladové ¢asti H vyjadieni
a souhlas s Ulevovym FeSenim pfisludnych dotéenych organd a osob, pfipadné kompetentniho
Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro radnou akceptaci dila.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &slovédn dle pokynd
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinaénich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
souborl stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka
odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni Ucelnosti
investi¢ni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvydeni rychlosti, sniZeni podilu dopravnich zamé&stnancl na Fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk,
zvy$eni bezpecnosti zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni Fizeni stavby navrhne takové zafizeni,
které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody
navrhovaného technického feSeni s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné
certifikaéni organizace.

Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatifeni (DIO) véetné
navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéfeného (fadu.
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4.2 Organizace vystavby

4.2.1 Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni
doby trvani rozhodujicich PS).

4.2.2 'V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni staveni$té, nutné pro vystavbu
jednotlivych PS, vytipovany pFipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu véetné
feseni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inzenyrské sité pro Gcely
zafizeni stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

4.2.3 Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemklim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

4.3 Sdélovaci zaiizeni

Zr_r

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4,3.1.1  Stavajici technologie zakladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady S8002 byla dodana
v letech 2004 aZ 2005. V dnedni dobé je nedostatek ndhradnich dilG na vyse uvedeny
typ zakladnovych radiostanic. MnoZstvi servisnich zdsahli mda zasadni vliv na
provozuschopnost ETCS, kdy v pfipadé poruchy musi dojit k fyzické vyméné BTS, coz
ma za nasledek vyluku systému a omezeni provozuschopnosti ETCS.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4,3.2.1 Hardwarové povyseni soufasného stavu BTS. Instalace novych BTS, které jsou i na
technologii IP pro moznost budouciho pfipojeni do technologie MPLS, ktera je budovana
v ramci sité SZ. PFipojeni téchto BTS do soutasného dohledového systému a BSC. Pokud
bude potieba tak doplnéni potfebnych licenci. BTS musi byt kompatibilni se souasnym
pFenosovym systémem.

4.3.2.2 Nastaveni prfipojeni nové zakladnové stanice do stavajicich dohledovych systému
OMC-R, OMC-SH, pfipadné dalsich

4.3.2.3 Proméfeni stavajicich akumulatorl a doporuéeni, zda-li je moZné je i nadéle pouzivat,
pripadné je-li zapotfebi je vyménit

4.3.2.4 Vyména daldich drobnych opotfebenych komponent v misté zakladnové stanice, je-li
zapotrebi

4.3.2.5 Provedeni kompletni konfigurace (tzv. datafil), tak aby postaveni BTS v celé siti
odpovidalo novému stavu a nastaveni vSech potfebnych komponent sité GSM-R u
zadavatele

4.3.2.6  Provedeni promé&feni celé kabelové cesty (tzv. feeder kabely) aZ k anténnim systémim
4.3.2.7 Presuny stavajicich komponent (je-li zapotrebi) a jejich re-instalace

4.3.2.8 Uprava stavajicich zakladl (pouze u venkovnich zakladnovych stanic) podle pouZitého
typu a velikosti nové zakladnové radiostanice

4.3.2.9  Spinéni pozadavkil na plnou kompatibilitu se Subset-093

4.4 Silnoprouda technologie
4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1  Napajeni zakladnovych radiostanic BTS bude realizovano ze stavajiciho rozvodu nn pro
sdélovaci zarizeni.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 V pripadé potifeby navySeni napajeni, bude navrZzeno napajeni nové.
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4.5

4.6
4.6.1

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

Geodeticka dokumentace

4.5.1.1 Geodeticka ¢ast projektové dokumentace, tedy vSechna ustanoveni élanku 3.6, bude
zpracovana pouze v pripadé, Ze budou v ramci stavby budovany nové objekty, které je
nutno geodeticky zamé&Fit.

Zivotni prostiedi

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi® bude zpracovana v obecné roviné a ¢lenéna
nasledovné:

4.6.1.1 Technickd zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek zivotniho prostied,
dliraz bude dale kladen na kapitoly:

Hluk ze stavebni cinnosti - kapitola bude zpracovana v souladu s NaFizenim vlady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdé&jich predpisti. Bude minimalizovdn vliv hluku a vibraci na okolni chrénéné
prostory dle zdkona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmé&né nékterych
souvisejicich zakon{. Budou stanovena ptipadnd kompenzacni opatieni a omezeni pro
fazi realizace.

Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatiZeni tizemi, pak bude souéasti
dokumentace zpracovana hlukova studie véetné méreni hluku a vibraci v souladu
s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy ze dne
4.1.2018, &.j.:50023/2017-SZDC-GR-015.

o Odpadové hospodafstvi - bude zvaZena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podlozi. Pfipadné vzorkovani probihd po konzultaci
s pracovnikem spravy trati a pfizvan je rovnéZ pracovnik odd. ZP Objednatele. Bude
vyfedena likvidace a skladovani odpad{, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem
nedistot v zastavéném Uzemi. VeSkera Cinnost na tomto Useku bude probihat v souladu
se zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.

Smluvni zajisténi a dokladova cast

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni apod.) pokud si to
povaha stavby ¢i navrzené technické feseni vyzaduje.

V rémci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za pfipojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je poZadovano, aby se
Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Ghradé opravnénych nakladd
provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele pfisluéné distribucni soustavy spojenych
s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona &. 458/2000 Sb. Jednd se taky o prelozky
zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribuéni soustavy a pielozky rozvodnych tepelnych
zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zaji$tuje jeho vlastnik na naklady Objednatele,
pfi¢emz vlastnictvi zafizeni pfenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych
zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

Zhotovitel bude v{é& obdrzenym stanoviskiim dotéenych organd statni spravy, instituci na né
reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli ainformovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné (castnit jednani
s dotéenymi organy a organizacemi.

Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového uloZisté pro ukladani
vedkerych dat, které jsou soudasti &asti H Doklady, pro tvorbu jejich pfehledi Data budou
strukturovana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dil&i ¢asti bude vytvoren prehled
s informacemi o jiz zaji$ténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany.

Minimalni rozsah piehledl pro:

° projednani dokumentace na poradach, zdznamy a zapisy z porad - poradové Cislo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu zG&astnénym.
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projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
ucastniky stavebniho fizeni - pofadové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
¢islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

projednani se spravci inzenyrskych siti - pofadové ¢islo, nazev subjektu, adresa, datum
obeslani, Cdislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zdporné,
poznamka.

Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

Dokladova ¢ast zivotni prostifedi

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1 Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice &. 20 ze dne 14.7.2017¢.j.:
28169/2017-SZDC-GR-NM s tGéinnosti od 1. 8. 2017.

5.1.2 Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezniénich staveb, jsou
stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni infrastruktury®,
vydanych MD a (¢innych od 15/11/2017 (déle Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni
ekonomické efektivnosti projekt dopravnich staveb™ (dale Metodika), kterd je pFilohou pokyn(i.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovano:

Zjednodudenou formou hodnoceni dle Provadécich pokynl pro hodnoceni efektivnosti projektl
dopravni infrastruktury ¢ast IV. Odlisné postupy, bod 2.

5.1.3 Pokyny pro zpracovani dokumentace

Dokumentace pro Uzemni Fizeni véetné EH, Souhrnného rozpoctu k projednani
Pocet vyhotoveni:
= 2x v listinné podobé&, soupravy 1 - 2 s oznadenim K PRIPOMINKAM
= 4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)
Cistopis dokumentace véetné EH a nezbytnych pFiloh - &istopis
Pocet vyhotoveni:
= 4xv listinné podobé, soupravy ¢. 1 - 4
»  5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)
Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby v&etné neocen&ného formuldfe poZadavkl
na vykon nebo funkci a vieobecného objektu.
Pocet vyhotoveni:
=  5x CD (1x oteviend forma a 4 x format PDF, pozadavky na vykon nebo funkci
- oteviena forma)
Kompletni vyhotoveni formulaie poZzadavki na vykon nebo funkci a propoétd PS a SO
véetné vieobecného objektu bude soulasti G. naklady paré ¢. 1-4
Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady paré &. 1-3
Majetkopravni &ast paré 1-4

Razeni doklad bude ptehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokumentli, popf. kontaktl. Ke vSem dokladdm z projedndni je nutny
komentar projektanta, jak jsou reSeny pfipominky obsazené ve vyjadienich, resp. zda
jsou vyjadreni kladna. Vyjadreni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim
o nabyti pravni moci.

5.1.4 Dokumentace bude obsahovat dokladovou &ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadreni
véech dotéenych spravcl (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnik{ siti a ostatnich organizaci (HZS
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5.1.5

6.1.1

6.1.2

SZ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby v rdmci SZ, s.o. a pro vydani Gzemniho
Fizeni. Soudasti dokladové ¢asti budou kromé jiného stanoviska dotéenych sloZzek SZ (GR, SSZ,
OR, CTD). Price na dokumentaci bude ukoncena az po odevzdani Cistopisu a schvaleni DUR.

DigitaIni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. ndzvu a pFipony
cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitélni odevzdani bude obsahovat mapu
sloZek a souborl s vypisem nezkrécenych nédzvi sloZek a soubord.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy Ceské
repubhky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitFnimi predp|sy Objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platnem znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentlm a vnitFnim pfedpisim na svych
webovych strénkach:

www.szdc.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy™
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni. Ostatni
dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovény v souladu s pravnimi predpisy na zakladé podané
zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiall
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktn{ osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval: Stépan Kara

Dne:

Dne:

18.08.2020

oA

r

Schvalil:

-
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