90 - Oprava trati v úseku Rataje nad Sázavou - Mirošovice u Rataj nad Sázavou
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    90 - Oprava trati v úseku Rataje nad Sázavou - Mirošovice u Rataj nad Sázavou
Trať podle JŘ:
014
TU:
Mirošovice u Rataj nad Sázavou - Rataje nad Sázavou
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Mirošovice u Rataj nad Sázavou - Rataje nad Sázavou jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 1
V traťové koleji Mirošovice u Rataj nad Sázavou - Rataje nad Sázavou v km 30,940 – 38,069 mimo přejezdy P5948, P5949, P5950 zhotovitel provede
· vyřezání křovin (místo určí zástupce TO)

· úprava banketů
· úprava příkopů
· urovnání výzisku z čištění KL
· souvislé čištění kolejového lože rozdělení „d“
· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „d“ (v km 32,886-33,022 Rataje n/S předměstí SK č.3)

· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „c“ (v km 30,940-31,590; 31,870-32,856; 32,886-33,022; 33,052-38,069)
· demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové rozdělení „c“ (v km 31,590-31,870)
· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „d“ nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO), pražce nové vystrojené betonové v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdech s antikorozní úpravou
· montáž nové pražcové kotvy (rozdělení „d“ 5860ks dodá TO)
· výměna LISŮ tv.S49 délky 3,6m (16 ks dodá TO) s tepelně upravenou hlavou

· vyjmutí a snesení (Rataje n/S předměstí v.č.1 a 2)

· demontáž hákového závěru soustavy A (Rataje n/S předměstí v.č.1 a 2)

· demontáž výhybky na uložišti ocelové pražce A (Rataje n/S předměstí v.č.1 a 2)
· demontáž výkolejky (Rataje n/S předměstí SK č.3)
· vrtání kolejnic otvor o průměru do 10mm, přes 10mm do 23mm
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 

· svary odtavovací stykové tv.S49

· svary termitové tv.S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· doplnění kolejového lože
· demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři 100m (Rataje n/S předměstí) 

· montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer 80m (Rataje n/S předměstí) nové nástupištní díly, povrch nástupiště z asfaltový recyklát drť
· demontáž – montáž nástupištních desek (Rataje n/S)

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1
Na přejezdu P5946 v km 31,184 (49 E1) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním (8m*2)

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (8m)
· odstranění AB komunikace odtěžením (od panelu Lp 3,4m+Pp 3,4m)

· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené (9,6m) část vnitřní včetně pojistek proti posuvu
· zřízení odvodňovacího zařízení silničního štěrbinového žlabu délky Lp 10m a Pp 10m 

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P5947 v km 31,892 (49 E1) zhotovitel provede
· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)
· vyčištění propustku Pp
Na přejezdu P5951 v km 34,182 (49 E1) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)

Na přejezdu P5952 v km 34,378 (49 E1) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a na zakrytí upevňovadel
· zřízení odvodňovacího zařízení silničního štěrbinového žlabu délky Pp 6m 

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3+1m)

Na přejezdu P5953 v km 35,289 (49 E1) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a na zakrytí upevňovadel

· zřízení odvodňovacího zařízení silničního štěrbinového žlabu délky Lp 6m 

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 1+3m+Pp 3m)
Na přejezdu P5954 v km 35,734 (49 E1) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a na zakrytí upevňovadel

· zřízení odvodňovacího zařízení silničního štěrbinového žlabu délky Lp 6m 

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 1+3m+Pp 3m)
Na přejezdu P5955 v km 36,743 (49 E1) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)
Na přejezdu P5956 v km 37,386 (49 E1) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním (8m*2)

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (8m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 6,150m+Pp 3m)

· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené (9,6m) část vnitřní včetně pojistek proti posuvu

· zřízení odvodňovacího zařízení prahové vpusti délky Lp 10m 

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 6,150m+Pp 3m)

Na přejezdu P5957 v km 37,951 (49 E1) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a na zakrytí upevňovadel

· zřízení odvodňovacího zařízení silničního štěrbinového žlabu délky Lp 6m 

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 1+3m+Pp 3m)
SO2
Přeprava mechanizace
SO3
VON

Ostatní 

Výzisk z čištění kolejového lože (20%) a z čištění příkopů (20%), plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kutná Hora.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5946, P5947, P5948, P5949, P5950, P5951, P5952, P5953, P5954, P5955, P5956 a P5957.

4. Lhůty plněni:

Zahájení prací:        15.10.2020       

Ukončení prací:       22.12.2020    

Ukončení díla:         23.12.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha(:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@spravazeleznic.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana (: +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc listopad a prosinec:

1.11. - N - 10.12.2020  

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 29, 31, 33, 39 - 41, 49 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem. 
Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.

5

