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TECHNICKÁ ZPRÁVA
Popis a specifikace prací
Oprava nástupišť v obvodu OŘ OLC – zast. Kaple
Správa železnic,
Oblastní Ředitelství Olomouc
Správa tratí Olomouc 

A1. Identifikační údaje
Název stavby: Oprava nástupišť v obvodu OŘ OLC – zast. Kaple
Objekt : 
SO 01 – železniční svršek


SO 03 – nástupiště



SO 05 – VON


SO 06 – materiál dodávaný SŽ

Rozhodující výkony: Výměna železničního svršku, oprava nástupiště
Místo stavby: 
žst Kaple
Zadavatel:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Olomouc, Správa tratí I, Olomouc,  Nerudova 1; 77 258 Olomouc
Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací
Popis: neelektrifikovaná trať.
Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod
Ostatní údaje: 
SO 01 – železniční svršek
SO 03 – nástupiště

A2. Stávající stav popis
Železniční svršek:  
Kolejnice tvaru T – defektoskopické vady a ojetí, pražce betonové VUS – vyhnívání dřevěných hmoždinek, znečištěné štěrkové lože,
Nástupní hrana Tischer oboustranna v délce 100m – směrové a výškové deformace

Směrové a sklonové poměry:  
Objednatel předá zhotoviteli technický projekt.
Železniční spodek: 
Bude provedena oprava nástupiště.
A3. Požadavky a specifikace 
SO 01 

V celkové délce 250 m (km 30,935 – 31,185) bude provedeno pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou, vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25m, rozhrnutí pročištěného kolejového lože do úrovně budoucí ložné plochy pražců a zřízení homogenizované vrstvy KL.
Vytržená kolejová pole budou zhotovitelem převezena do žst Kostelec na Hané (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).
Výzisk z čištění štěrkového lože bude použit ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby, které určí objednatel. Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru.
Bude provedena demontáž stávajícího nástupiště a zřízení gabionové stěny dle projektové dokumentace.

Nový kolejový rošt v délce 250 m tv. kolejnic S49 regenerovaných v délkách 125m, pražce užité SB6, rozdělení „c“ bude zhotovitelem smontován v ose. Dopravu potřebného materiálu včetně naložení a složení zajistí zhotovitel z žst Hranice na Moravě. 
Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z původního pročištěného materiálu  s doplněním nového materiálu.

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu a svaření koleje do BK.
Přejezd v km 31,149 bude zdemontován.
Zemní pláň bude zřízena v příčném sklonu 5% a zhutněna. Bude zřízen podélný trativod, který bude ústit do vsakovací jímky (dle vzorového listu Ž 3.5). Bude zřízeno pražcové podloží dle vzorového listu železničního spodku Ž 4.14 typ 4. 

Kolejové lože bude zřízeno ze štěrkodrti frakce 32/63 o minimální tloušťce 35 cm pod ložnou plochou pražce. Bude provedena montáž kolejového roštu s rozdělením „u“ (60 cm) a doplnění kolejového lože. V místě přejezdu budou k montáži kolejového roštu použita upevňovadla s antikorozní povrchovou úpravou. Z obou stran přejezdu budou zřízeny masivní štěrbinové žlaby s průběžnou štěrbinou.
Vlevo bude zřízeno svodné potrubí pro odvádění vodu z příkopu.
Bude použita nová celopryžová konstrukce s minimální šířkou venkovních panelů takovou, aby vzdálenost od hlavy pražce po závěrnou zídku byla minimálně 20cm.

Bude zřízena vozovka z asfaltobetonu.

Bude provedeno osazení zajišťovacích značek.
SO 03 – nástupiště

Bude provedeno zřízení nástupiště vnějšího mimoúrovňového v délce 60m dle přiložené projektové dokumentace.

Nástupištní hrana bude tvořena nástupištním dílem H130. Čelní zídky budou provedeny z monolitického železobetonu.

Bude provedeno zadláždění povrchu nástupiště čtvercovou zámkovou dlažbou. Vodící linie bude provedena z dlažebních desek.
Pro příchod k nástupišti bude provedena přístupová rampa, chodník a schodiště opatřené zábradlím.

Bude provedeno osazení piktogramů se zákazem vstupu, návěstidlo konec nástupiště a cedule s názvem stanice.
Obecně
V daném úseku se nachází zařízení SSZT. 
V uvedeném úseku se nachází několikero lanových propojení, které je nutno před  započetím výlukových prací demontovat.  Odborná demontáž stávajících lanových propojení bude provedena u zkratovacích lan kolejnicových pásů v místech jejich montáže, dále pak u obcházecích lan izolovaných úseků a napájecích lan sériových kolejových obvodů. Všechny demontované části budou pečlivě uschovány po celou dobu prací na kolejovém svršku.

Po obnově kolejového svršku budou izolované styky navráceny do původních poloh, přičemž zhotovitel zajistí správný počet děr pro zpětnou montáž lanových propojení. Následně bude provedena odborná montáž uschovaných lanových propojení do předem nachystaných otvorů v kolejnicích. Jako poslední bude provedena montáž napájecích lan sériových kolejových obvodů a provedeno přezkoušení správné funkce zabezpečovacího zařízení. Pro tyto práce bude ze strany dodavatele stavebních prací zajištěn dostatečný časový prostor před ukončením výluky koleje tak, aby po ukončení výluky bylo zabezpečovacího zařízení funkční a  v provozuschopném stavu. V případě, že na nově položeném kolejovém svršku nebude zajištěna správná šuntová citlivost (např. z důvodu koroze nebo znečištění hlav kolejnic v místě kolejových obvodů),  a tím i nesprávná činnost SZZ a TZZ, musí být jízdy vlaků uskutečňovány dle předpisů SŽDC (ČD D1) SŽDC (ČD D2), SŽDC (ČD Z1).
Specifikace: 
Před zahájením výluky, v předstihu min. 15dní, předá zhotovitel k odsouhlasení technickému dozoru objednatele vypracované pracovní postupy a harmonogram prací.
Úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou. Zhotovitel zajistí zaměření APK.
Zřízení bezstykové koleje dle ustanovení předpisu S3/2.
Výzisk: 
Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel. 

Kolejnice a drobné kolejivo zhotovitel protokolárně předá objednateli. 
Vymezení staveniště: 
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC s.o. v uvedeném úseku.
Přístupové cesty: 
Budou zhotoviteli ukázány při předání staveniště.
Požadavek na výluky: 
22. 10. – 11. 11. 2020
Pozn. :

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky.
Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací: 

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě: 
Před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců k existenci inženýrských sítí v jejich správě budou zhotoviteli předány při předání staveniště.
Zařízení správců souvisejících zařízení:
SSZT – demontáž a montáž lanových propojení a přestavníků zajistí zhotovitel.
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Oulehla ml., mobil 606 780 083, e-mail: OulehlaZ@szdc.cz
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