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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové 

dokumentace pro provádění stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov 

- Olomouc“. Cílem díla je  novostavba silničního nadjezdu nahrazující původní úrovňový 

železniční přejezd P6532 v žel.km 204,392 v křížení se silnicí III/03551 - koridorová 

železniční trať v úseku Přerov – Olomouc – číslo dle KJŘ 270. Realizací dojde ke zvýšení 

bezpečnosti železničního provozu, snížení dopravního momentu a zvýšení plynulosti 

silničního provozu.  Po vybudování silničního nadjezdu bude trvale žel. přejezd P6532 

snesen. 

 

1.1.2 Rozsah díla „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení 

stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 

včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti dle §108 – 114 Stavební řízení zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a 

spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 

přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.1.2.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

1.1.2.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 

H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K. 

1.1.2.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 

webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.2.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
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v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 

objektu SO 98-98). 

1.1.2.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati číslo 270 (dle KJŘ) – přejezd P6532,  žkm 204,392  – 

trať. úsek Přerov (mimo) – Olomouc (mimo) 

TÚDÚ : 1902I08 Přerov(mimo) – Olomouc hl.n. (mimo) I Grygov-Olomouc hl.n. 

Kraj : Olomoucký 

Okres : Olomouc 

Obec : Olomouc 

 K.ú. : Hodolany a k.ú. Holice u Olomouce 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc“, 

zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava a.s. (Masarykovo nám.5/5, Ostrava 702 00, IČO 

427 67 377), HIP Ing. Roman Kotas, rok 2018. 

 

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov 

- Olomouc“, zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava a.s. (Masarykovo nám.5/5, Ostrava 702 

00, IČO 427 67 377), HIP Ing. Roman Kotas, rok 2019. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol DUR SŽDC čj: 53643/2019-SŽDC-GŘ-O6-Hor ze dne 5.9.2019. 

2.2.2 Pravomocné Územní rozhodnutí zatím nebylo vydáno, po vydání bude poskytnuto 

vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 

to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Rekonstrukce místní komunikace ulice Holická - celková rekonstrukci silnice III. tř. 

č. 03551“, Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. (pozastaveny projekční 

práce) 

b) „Cyklostezky v Olomouci“, Investor: Magistrát Města Olomouc 

Projektant výše uvedených staveb a) a b) – Ing. Petr Soldán – Atelier DPK, s.r.o., Brno                                 

(email - soldanp@atelier-dpk.cz ) tel.: 541 240 616 

c) Přeložka vedení VN – ČEZ Distribuce a.s., Investor: Správa železnic, s. o. 

Je požadována součinnost se společností ČEZ Distribuce a. s. při procesu povolování a 

zajišťování zřízení dané přeložky vedení VN. 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 

a Dokumentace pro územní rozhodnutí.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Články 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se ruší a nahrazují se následujícími články:  

„2.4.8  Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne 

v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 

Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet) a *.XML (datový předpis XDC/XC4) 

a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 těchto VTP).  

2.4.9 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na 

zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli 

v oceněné i neoceněné variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz 

příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet) a *.XML 

(datový předpis XDC/XC4) a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 

těchto VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel 

aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto 

změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby. 

4.1.4 V článku 5.2 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 

Geodetická dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Příloha Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

4.1.5 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 

spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 

hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 

typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové 

armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; 

všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 

na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 
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e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 

vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 

elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.6 Zhotovitel zpracuje 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu: 1x z pohledu 

pozorovatele, 1 x z ptačí perspektivy (zachycující nadjezd s obousměrnou komunikací, 

s vyhrazenými jízdními pruhy pro cyklisty a chodníkem pro pěší), dále dle kapitoly 4.7 

Vizualizace a zákresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20. /  

 

4.2 Zásady organizace výstavby 

4.2.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.2 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně a optimálně 

navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých stavebních postupů s 

maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, vzájemně na sebe 

navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán bude efektivně 

využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 12 

hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu projektant prověří možnost 

souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby výstavby a možnost 

provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční práce budou vždy stanovené 

podmínky a požadavky, za kterých se budou práce provádět.  V harmonogramu stavby 

bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, která bude zahrnovat seznamu 

činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu určenou pro realizaci a 

dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti na kritické cestě bude zároveň 

datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že jejich celková časová 

rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku takové činnosti 

nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv na konečné datum dokončení stavby. 

 

4.3 Geodetická dokumentace 

4.3.1 Zhotovitel díla zajistí zaměření geodetických mapových podkladů z platného ŽBP a 

vyhotovení těchto mapových podkladů v souladu se současně platnými předpisy včetně 
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využití Směrnice SŽDC č. 117. Detaily možno konzultovat: Ing. Eichler (724 932 340, 

eichlerj@szdc.cz) 

4.3.2 Předané mapové podklady z dokumentace DUR neodpovídají současně platným 

předpisům a nelze je využít bez úprav jako podklad pro vyhotovení geodetické části DSP. 

Detaily možno konzultovat: Ing. Eichler (724 932 340, eichlerj@szdc.cz) 

4.3.3 Geodet zhotovitele DSP upraví mapové podklady, předané v DUR tak, aby byly v souladu 

s platnými předpisy v době uzavření SOD pro DSP. Detaily možno konzultovat: Ing. 

Eichler (724 932 340, eichlerj@szdc.cz) 

 

4.4 Životní prostředí 

4.4.1 Pokud dojde ke změně parametrů a činností záměru, ke kterému již dotčené orgány 

vydaly v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví svá stanoviska a 

rozhodnutí, tzn. především změny technického řešení stavby apod., je třeba se dotázat 

příslušného úřadu, zda i při uvedených změnách platí vydané stanovisko. 

4.4.2 Dokladová část bude obsahovat samostatnou podsložku Životní prostředí. Zde budou 

zařazeny následující vyjádření: vyjádření KÚ k nutnosti posuzování vlivu záměru na ŽP, 

závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les, případně rozhodnutí o zásahu 

do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL atd. 

5.0 Vizualizace a zákresy do fotek 

6.0.0 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu: 1 x z perspektivy pozorovatele a 3D 

zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 1x z perspektivy ptačí dle kapitoly 4.7 

Vizualizace a zákresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20. 

7.5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

7.15.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

7.1.15.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé 

položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za 

celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 

kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 

položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet 

odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 

jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

7.1.25.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních 

nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 

ruší a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

7.1.35.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 
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d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka“ 

a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 

v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 

hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

7.1.45.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

7.1.4.15.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

7.1.4.25.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

7.1.4.35.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  
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*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

7.1.55.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

7.1.5.15.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

7.1.5.25.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

7.1.5.35.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány. 

7.1.65.1.6 Souhrnný rozpočet 

7.1.6.15.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených 

do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

7.1.6.25.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude 

vyčleňovat hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových 

nákladů jednotlivých SO a PS. 

7.25.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

7.2.15.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část 

odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 

vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která jednoznačně 

stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 

(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 

jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 

dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
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stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

7.2.25.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace 

materiálu pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně 

zatřídit materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. 

Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné 

stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady 

správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek 

v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě 

neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 

případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 

pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 

93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

8.6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

8.1.16.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního 

provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Požadavky výluk jsou předkládány odborným zástupcem SSV na poradě k 

Ročnímu plánu výluk, která se koná vždy v květnu, rok před požadovaným 

termínem konání výluk. Požadavky jsou předloženy na základě projektové 

dokumentace. Výluky se tak většinou nárokují už během zpracovávání DSP. 

Hlavní inženýr projektu (HIP)/projektant zajistí pozvání specialisty SSV na 

jednání k dopravní technologii a plánu organizace výstavby (za SSV v současné 

době Ing. Pavel Kroseska). 

 Dokumentaci DSP – část dopravní technologie a detailního návrhu plánu 

organizace výstavby v závislosti na navržené výlukové činnosti je nutno 

předložit k připomínkám navíc oproti VTP také specialistovi/zástupci SSV 

(za SSV v současné době Ing. Pavel Kroseska). 

 Od 1.1.2020 nabývá účinnost změna Zákonu o drahách, kde je stanoveno, že i 

výluky kratší jako 24 hodin musí být součástí žádosti o zařazení do Ročního plánu 

výluk.  Výluky pro potřeby tvorby DSP (geotechnické průzkumy apod.) je třeba 

nárokovat ihned po uzavření SoD. Specialista SSV zajistí zařazení do měsíčního 

plánu. Měsíční plán je žádán ve čtyřměsíční lhůtě předem. Tyto výluky jsou 

přednostně zařazeny v souběhu s plánovanými výlukami OŘ (údržba, opravné 

práce), staniční a traťové koleje jsou povolovány v denní nebo noční době. 

 Projektant u konkrétních požadavků uvede, zda pro výluku kolejí je nebo není 

potřeba současně vyloučit TV. Rovněž musí být zapracovány požadavky na 

úpravu nebo vypnutí příslušného zabezpečovacího zařízení. Požadavky výluk 

budou zpracovány v tabulce dle následujícího vzoru. 

NÁHRADA PŘEJEZDU P6532 V KM 204,392 TRATI PŘEROV – OLOMOUC XXXXXXXXI  IIIIIIIIII 

( NÁVRH / UKÁZKA PŘEHLEDOVÉ TABULKY VÝLUK) 

Traťový úsek Kole

j č. 

Vymezení 

úseku 

od km - po 

km 

Potřeba 

výluk 

upřesnění 

Potřeba 

současné 

výluky 

TV 

Ano/ Ne 

Důvod výluky 

(Např Počet sond) 

Upřesňující 

poznámka 

Přerov (mimo) – 

Olomouc (mimo) 

 

1 xxx,xxx-

yyy.yyy 

Například     

2 x 6 hodin 

Ano  zvlášť 

staniční 

koleje, 

zvlášť zhlaví 2  1x 6h+1x 4h Ano  
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Traťový úsek Kole

j č. 

Vymezení 

úseku 

od km - po 

km 

Potřeba 

výluk 

upřesnění 

Potřeba 

současné 

výluky 

TV 

Ano/ Ne 

Důvod výluky 

(Např Počet sond) 

Upřesňující 

poznámka 

?   Ne   

?      

Přerov (mimo) – 

Olomouc (mimo) 

 

1  1x 8 hod    

2  1x 8 hod   

1  4x 8 hod   

2  4x 8 hod   

vně 

1 

 bez   

vně 

1 

 bez   

9.7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

9.1.17.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

9.1.27.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním 

předpisům na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

10.8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 

trati Přerov - Olomouc“, zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava a.s. (Masarykovo 

nám.5/5, Ostrava 702 00, IČO 427 67 377), HIP Ing. Roman Kotas, rok 2019. 

8.1.2 Dopis Dokumentace zabezpečovací kabelizace“, č. j. 47419-2019-SŽDC-GŘ-

O14, z 30.9.2019. 
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8.1.3 Smlouva o „Náhradní výsadbě“ - smlouva č. OMZOH-MZ/NVY/001979/2019 

     


