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1. Vseobecna cast
1.1. Identifikacni Gdaje

Udaje o stavbé

Nazev stavby: NAHRADA PREJEZDU P6532 V KM 204,392 TRATI PREROV - OLOMOUC
Misto stavby: OLOMOUCKY KRAJ
Investor: SPRAVA ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY, STATNi ORGANIZACE

Udaje o zpracovateli dokumentace:
DOPRAVOPROIJEKT OSTRAVA

Udaje o zpracovateli ¢asti dokumentace:

Vedouci projektu: Ing. Richard Najman Ph.D., +420 773 198 184
Zodpovédny projektant: Ing. Vaclav Viéek, +420 773 583 333

CKAIT: 1102029
Vypracoval: Ing. Richard Najman Ph.D., +420 773 198 184
Datum: 12/2018

1.2. Zakladni udaje

Pfedmétem tohoto objektu je ochrana stavajicich elektro siti ADM v lokalité stavby. Na zakladé
aktualnich podklad(l se predpoklada prostd ochrana, v ptipadé, Ze si to vyzada postup vystavby, nebo fyzicky

stav sité bude provedena oprava ve stavajici trase.

1.3. Pouzité podklady
e  Situacni plany feseného stavenisté

e  Elektrotechnické normy a predpisy CSN 73 7505, €SN 34 7402, CSN 33 2000-4-41 ed2, €SN 33 2000-5-
51 ed2, CSN 33 2000-5-54 ed2 CSN EN 50341-1 a daldi souvisejici normy, aktualizace, edice a nahrady

téchto norem.
e  Geodetické podklady — digitdlni zakresleni inzenyrskych siti, digitalni katastralni mapa.
e Prlzkumy a konzultace

Cizi zafizeni

k historickému usporadani siti nelze polohy definovat presné pro vsSechny rozvody v lokalité a
stavajici instalace nemusela tuto CSN respektovat, bude presna vzajemna poloha siti koordinovana na stavbé

na zakladé odkryti pfi vykopech.
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2. Technické feseni

V rdmci tohoto objektu jsou dotceny nasledujici sité:
Trasa 1: AYKY 3x240+120 + CYKY 24x1,5

Trasa 2: TCEKE 10xN 0,8

Trasa 3: neznama sit

Pro trasu 1 a trasu 2 je navrZzeno ponechani ve stavajici trase, pouze ochranit proti poskozeni. Ochrana proti
pojezdu stavebni techniky bude provedena pokladkou provizornich panelovych zakryt(i. Ochrana v misté
odkryti (kfizeni pfekladanou siti) bude provedena néasledovné.

Trasa bude odkryta s pfesahem 1m za hranu vykopu kfiZujici sité. Odkryté sité budou uloZeny do pulenych
chranicek se zamkem D110 — 160 a podloZeny betonovou zakrytovou deskou.

Trasa 3 je pravdépodobné zcela nefunkéni, nebo muze jit o historické zakresleni ¢asti sité distribu¢ni soustavy
VN (v rdmci stavby resi jiny objket), ale s ohledem na historicky charakter podkladu o jeji existenci nelze
vyloucit ani variantu, Ze je zakreslen fragment néjaké funkéni sité. Jelikoz ale v feSené trase dochazi k navyseni
kryti, nemélo by to mit na sit zasadni vliv, proto nejsou predepsany zadné zvlastni opatfeni vyjma koordinace
novych siti — pokud v ramci realizace novych siti bude obnazena sit v trase 3 bude uzplisobeno ulozeni danych
siti.

2.1. Vykopové prace

Zhotovitel zabezpeci vytyceni vSech stavajicich inZzenyrskych siti a prokazatelné seznami pracovniky,
ktefi budou vykopové prace provadét s polohou siti. Pfi provadéni zemnich praci je nutné dodrzet podminky
téchto sprdvcl, které jsou soucasti této dokumentace. Vzorové fezy kabelu vzemi jsou pfiloZzeny
v dokumentaci. UloZeni kabel& musi odpovidat €SN 73 6005. Trasa je vzhledem k prostorovym pomériim v
nékterych mistech navriena v tésné blizkosti rozvodl jinych siti, stoZar( a stavajicich oplocenich. Vykopy u
oploceni budou zabezpeceny proti sesouvani pazenim, v ptipadé nutnosti bude provedeno docasné kotveni
oploceni. Zasyp bude hutnény a po dokonceni praci budou provedeny pripadné opravy poskozeni oploceni
zpUsobené realizaci navrhované kabelové trasy.

V blizkosti stavby se nenachazi dreviny, které jsou dle ust. §7 odst. 1 zdkona chranény pred
poskozenim a ni¢enim. Béhem stavebnich ¢innosti musi byt dfeviny chranény dle normy €SN DIN 83 9061
Ochrana strom{, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, zejména zafizeni stavenisté umistit mimo
kofenovou zénu drevin (plocha pidy pod korunou rozsifend do stran o 1,5m u sloupovitych forem pak 5m.
Kofenovou zénu neni mozné zhutfiovat pojezdy tézké techniky, odstavovanim strojl, skladovanim materiald
apod. Veskeré vykopy v korfenové zéné budou provadény ru¢né s ohledem na korenovy systém. Hutnéni zasypu
bude provaddéno ruc¢né. V kofenové zoné se nebude nachazet zatizeni stavenisté.

Stavebni ¢innost bude provadéna na zemédélském ptdnim fondu se musi Fidit ustanovenim §8 odst.
1 a2 zédkona o ochrané ZPF a to zejména:
- skryvat oddélené svrchni kulturni vrstvu pldy, na celé dotcené ploSe a postarat se o jeji hospodarné ulozeni a
radné uskladnéni pro ucely rekultivace
- vytéZzené zeminy ukladat na neplodnych plochach nebo plochach s horsi jakosti
- provadét prace predevsim v dobé vegetacniho klidu a po jejich skonéeni uvést dotéené ploch do plvodniho
stavu
- provést rekultivaci podle schvélenych rekultivacnich planl tak, aby plda zplsobild k plnéni dalSich funkci v
krajiné
- provadét prace tak, aby na vegetacnim krytu doslo k co nejmensim skodam, Cinit opatreni k zabranéni tniku
pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujicich zemédélsky ptdni fond a jeho vegetaéni kryt

2.2. Pozadavky na vybaveni
Stavebni prace musi provadét firma s patficnou odbornou zplsobilosti a nezbytnym technickym
vybavenim.
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3. Projednani projektové dokumentace

3.1. Pouzité predpisy a normy
Pfi fedeni projektu byly respektovany platné predpisy a normy, zejména pak CSN 33 4050,
33 2000-5-52 ed.2, 332000-4-41 ed.2 a dalsi.

3.2. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné feseni jejich zneSkodrovani
Tento objekt nema vliv na povrchové a podzemni vody véetné feseni jejich zneskodriovani.

3.3. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich diisledcich pro navrhované feieni
Pro dany objekt nebyly zpracovavany technické. Pouzité konstrukce jsou standardizovany.

3.4. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Pro montazZ je navrien tento postup:
Postup tohoto objektu je s ohledem na charakter (ochrana) zavisly na ostatnich objektech stavby. Zakladnim
ukonem bude vytyéeni pravdépodobného pribéhu na stavbé, dalsi kroky budou ndsledovat dle postupu
ostatnich objektd.

3.5. Zavazné podklady k prejimacimu fizeni
- Dokumentace skutecného stavu pro odkryté casti siti
- Geodetické zaméreni odkrytych Usek(
- A-testy pouzitych prvki
- Fotodokumentace dokumentujici uloZeni kabelll, provedeni zakladl a prostupu.

3.6. Disledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Zajmovym Uzemim prochdzi stavajici podzemni i nadzemni inzenyrské sité, kterd maji bezpecnostni i
ochrannd pasma. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno vyzadat spravce jednotlivych siti o jejich vytyceni a
provést o tom zapis do stavebniho deniku.

Veskeré cinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montdznich praci a praci souvisejicich, budou
konany v souladu s platnymi zakony, vyhlaskami a platnymi technickymi normami zejména: €SN EN 50 110-1
ed.2. Vykopové prace nutno zabezpecit zakrytim, ohrazenim, vystrahami. Pfi prdci v blizkosti napéti je nutno
dodrzet CSN EN 50 110-1 ed.2 a stanoveni €SN 33 2000-5-52 a €SN 73 60 05 a ostatnich predpist souvisejicich s
vystavbou kabelového vedeni.

Bezpecnost provozu je dana konstrukci pouzitych zafizeni a bezpe¢nostnimi a provoznimi predpisy
uzivatele. Ochrana proti vliviim prostredi je zajisténa konstrukci pouZitych zafizeni, jejich povrchovou tpravou a
zpUsobem ulozZeni.

3.7. Vliv na Zivotni prostiedi

S ohledem na charakter stavby, jeji stavebné technické reseni a navrhovany provoz Ize predpokladat,
Ze realizace i vlastni provoz pfedmétné stavby bude mit pouze minimalni vliv na soucasny stav Zivotniho
prostiedi. PFi realizaci stavby budou pouzivany pouze ekologické materidly; vznikajici odpady budou vesmeés
kategorie O a budou odvazeny a likvidovany mimo stavenisté. Pro realizaci stavby zajisti zhotovitel pfislusna
provozni, organizacni a bezpecnostni opatfeni. MnoZzstvi jsou zohlednéna v polozkovém rozpoctu.

Stavba jako kazdy stavebni zamér produkuje odpady vznikajici pfi stavebnich pracich.
Jednotlivé odpady jsou zattidény dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. a jeho provadécich vyhlasek - ¢. 381/2001 Sb.,
kterou se vydava Katalog odpad( a stanovi dalsi seznamy odpadd.

Poznamka: Specifikace mnoistvi odpadl bude upfesnéna dodavatelem stavby pfi realizaci,
vzhledem ke stupni PD neni rozpad kompletni a jednoznacné definovany!

Za zneskodnéni odpadd je odpovédny investor stavby, ten svou povinnost muZe prenést na
dodavatele. Odpady kategorie N budou zneskodnény specializovanymi firmami. Jejich specifikace je mozna dle
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seznamu specializovanych firem, majicich licenci, seznam opravnénych firem k nakladani s vyse uvedenymi
odpady.

Investor a dodavatel stavby zabezpeci zplsob nakladani s odpady dle jednotlivych kategorii v souladu se
stavajicimi legislativnimi poZadavky. Podle uvedené legislativy je plvodce povinen vznik odpad(i omezovat a
vytvaret podminky pro vyuzivani odpadu a jejich zneskodriovani.

V prlibéhu vystavby bude nezbytné zabezpecit omezeni negativnich vlivi vlastni stavebni cinnosti,
zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemni vody, pldy, stdvajici zelené i ovzdusi. Tato
problematika bude rfesena dodavatelskou organizaci dle platnych pfedpisli a norem, souvisejicich s provadénim
stavby.

Navrh pouzZitych materiadll respektuje poZzadavky na ochranu Zivotniho prostiedi v souvislosti
s ochranou Zivotniho prostifedi i béhem vlastniho provozu stavby.

V Ostravé, 12/2018 Zpracoval: Ing. Richard Najman, Ph.D.
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