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1. Vseobecna cast
1.1. Identifikacni Gdaje

Udaje o stavbé

Nazev stavby: NAHRADA PREJEZDU P6532 V KM 204,392 TRATI PREROV - OLOMOUC
Misto stavby: OLOMOUCKY KRAJ
Investor: SPRAVA ZELEZNICNi DOPRAVNI CESTY, STATNi ORGANIZACE

Udaje o zpracovateli dokumentace:
DOPRAVOPROIJEKT OSTRAVA

Udaje o zpracovateli ¢asti dokumentace:

Vedouci projektu: Ing. Richard Najman Ph.D., +420 773 198 184
Zodpovédny projektant: Ing. Vaclav Viéek, +420 773 583 333

CKAIT: 1102029
Vypracoval: Ing. Richard Najman Ph.D., +420 773 198 184
Datum: 12/2018

1.2. Zakladni udaje

Pfedmétem projektové dokumentace je vybudovani VO v ramci rekonstrukce Zelezni¢niho prejezdu.
Rozsah VO je dan zadanim v rdmci studie, pficemz zdkladnim ukolem VO v tomto Useku je bezpecné nasvétleni

useku kfizeni dradzniho télesa.
1.3. Pouzité podklady
e  Situacni plany feSeného stavenisté

e  Elektrotechnické normy a predpisy CSN 73 7505, €SN 34 7402, CSN 33 2000-4-41 ed2, €SN 33 2000-5-
51 ed2, CSN 33 2000-5-54 ed2 CSN EN 50341-1 a daldi souvisejici normy, aktualizace, edice a nahrady

téchto norem.
e  Geodetické podklady — digitalni zakresleni inzenyrskych siti, digitalni katastralni mapa.
e Prlzkumy a konzultace

Cizi zafizeni

V okoli se nachazi podzemni i nadzemni inZenyrské sité. Kfizeni a soubéhy budou osetfeny dle €SN
73 6005 a zaroven budou dodrZeny vSechny podminky ve vyjadfeni jednotlivych spravc( siti. Vzhledem k
historickému usporadani siti nelze polohy definovat presné pro vSechny rozvody v lokalité a stavajici instalace
nemusela tuto CSN respektovat, bude presna vzajemna poloha siti koordinovana na stavbé na zakladé odkryti
pfi vykopech. Cast rozvod( je realizovana v tésné blizkosti kabelovych tras stavajicich siti. Podle odkryti této sité

na stavbé muze byt nutno upravit trasovani VO, ptipadné hloubku provadéni protlakd.
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2. Technické feseni

Tento SO fesi vefejné osvétleni na komunikacich, volnych a zpevnénych plochdch verejné pristupnych.

2.1. Zakladni technické udaje
Napétova soustava: 3+PEN/1+PE+N, 400/230, AC, 50Hz/TN-C-S
Ochrana proti neb. dotyku:
a) zéakladni— polohou, izolaci, krytim
b) pfi poruse —automatickym odpojenim od zdroje
Ochrana pred atmosférickym prepétim: zemnénim, dle CSN EN 62 305 ed.2, zemnénim
Minimalni kryti el. predmét(: rozvadéce a rozvodnice IP 54/20 venkovni, IP43/20 vnitfni
Ubytek napéti
Splfiuje pozadavky CSN.
Ochrana proti pretiZeni a zkratu
Regena volbou vhodnych jisticich prvkil a ostatnich el. zafizeni s dostate¢nou zkratovou odolnosti.
Napdjeni
VO bude napojeno z nového rozvadéce RVO s mérenim.

Bilance
Prikon nového VO do cca 900W.

Prosttedi klasifikovano dle CSN 33 2000-1 ed.2:
Standardni vnéjsi vlivy venkovnich prostor:

Klimatické podminky AA3,AA4, AC1, AN3

Zvlastni klimatické podminky AB3,AB4

Seismické ucinky AP1

Bourkova ¢innost AQ3

Schopnost osob BA1l

Dotyk osob s potencidlem zemé BC2

Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi BD2

Povaha zpracov. nebo sklad. Latek BE1
Variabilni vnéjsi vlivy

Mechanicky aktivni latky AE3

Chemicky aktivni latky AF2

Mechanické podminky AH2, AG1

Biologické podminky AL2, AK1
Elektromagn.,elektrostat. a ioniz. plsobeni AM3, AM6

Vitr AS2

Namraza AU1 (dle €SN 50 341-3 N1)

Zaclenéni prostoru z hlediska nebezpeci Urazu el. proudem:  zvl. nebezpecné
Minimalni kryti el. predmét(: Rozvadéce a rozvodnice IP 54/20 venkovni, IP 43/20 vnitfni

2.2. Technické feseni

Zakladni udaje:
Délka Useku nového VO: cca 500m
Typ kabelového vedeni: CYKY 4x16
Napétova hladina: NN 400/230V
Nové sloupy VO: 18ks
Svitidla VO: 19ks

Tento objekt resi VO komunikaci svym charakterem nizsiho vyznamu. Zattidéni silnicni komunikace
dle informaci o vyuziti lokality bude cca M5. Toto zatfidéni odpovida dopravni situaci, mohlo by byt provedeno
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useky a dochazelo by k pfiliSnému kontrastu.

Pro osvétleni budou pouZita svitidla LED do 40W — vzorovy vypocet byl PHILIPS Luma. Barva svétla
zvolena neutralni bild — navazujici Useky mohou byt realizovany v teplé bilé, vzhledem k charakteru Useku byla
preferovana varianta vhodnéjsi pro osvétleni mimo zastavbu. Pokud by v dobé realizace bylo poZzadovano
osvétleni v teplé bilé, je nutno adekvatné aktualizovat vypocet. Svitidla a elektrovyzbroj na mostnim télese
budou feseny v II. Tridé izolace.

Silni¢ni stoZary budou Zarové zinkované, bezpaticové s manzZetou, vyska svitidla 6m. Sloupy budou
opatfeny ochrannou vrstvou proti amoniaklim a solim v délce min. 2,5m vcetné ¢asti v zemi (termoplasticka
ochranna vrstva). Sloupy pochozim profilu budou vybaveny zvyrazriujicim znaéenim dle vyhlasky 398/2009 Sb.
U sloupd BM budou osazeny vylozniky k vyrovnani linie svitidel, vychozi délka 2m, sklon svitidla 0° a 5°. (0°pro
usek nad drahou, 0-5° pro ostatni svitidla)

Uprava viech ¢&asti sestavy sloupu zarovym zinkem musi splfiovat minimalni tloustku 70 mikrometr(
Zn. (obecné tedy viechny pouZité ocelové ¢asti, podle konkrétniho technického feseni).

Zaklady vsech sloupl ve volném terénu budou feseny jako pouzdrové. V pripadé poZadavku spravce
blizké IS mlzZe byt néktery konkrétni sloup fesen jako pfirubovy. Sloupy na konstrukci mostu budou feseny jako
pfirubové.

Vyzbroj stozari BM bude uzpuUsobena k pfipojeni 3 kabell CYKY 4x16. Vyvod ke kazdému svitidlu
bude jistén OPV 6A. Kabely budou v rozvodnicich oznaceny Stitky o sméru trasy. Svitidlo bude pak napojeno
kabelem CYKY 3x1,5. Kabely budou v rozvodnicich ukonéovany smrstovacimi zaklopkami. Dvifka rozvodnic
budou situovana vidy po sméru jizdy. Veskeré rozvodnice vybavit symbolem vystrazného blesku a dalSim
znacenim dle CSN ¢&i pasportu spravce. Veskeré $roubové spoje s ohledem na agresivitu prostredi provadét
vcetné konzervace spoje ochrannou vazelinou.

Stozary v zeleni budou vybaveny spadovanym betonovym prstencem na urovni min +10cm oproti
terénu, stozdry v zadlazbé budou mit obetonavku snizenou na uroven dlazby a tvar upraven dle navaznosti na
dlazbu. Betonovy prstenec bude vidy zasahovat minimalné 10cm pod uroven terénu.

Venkovni rozvody

Kabelové rozvody VO budou primarné reSeny kabely CYKY 4x16. VO bude lokalné pfizemnovano
zemnicim dratem FeZn @10 v zZ buZirce na zemnici pasek FeZn 30x4. Kabel bude uloZzen do chrani¢ek DVR 75
do piskového loze, FeZn drat a pasek do rostlé zeminy.

Pro mostni objekt bude proveden rozvod kabely nizsi dimenze (konkrétni schéma v dalSim stupni PD)
z rozvadéce RVO-M.

Kabelové vedeni bude ve volném terénu a chodnicich uloZeno ve vykopu 0,35x0,8m. UloZeni kabell
do chrani¢ek DVR 75. V trase budou chranicky uloZzeny v kabelovém lozZi s krytim chrani¢ek ze vSech stran
minimalné 80mm. V hloubce 200-300mm nad chranickou bude poloZena vystrazna folie. Zasyp bude hutnény
po vrstvach. Veskeré dotcené povrchy budou uvedeny do plvodniho stavu. Zplsob a hloubka uloZeni musi
splfiovat CSN 33 2000-5-52 a pfi kiiZzeni a soubé&hu se sitémi CSN 73 6005.

Kabelové vedeni bude ve vybranych pojizdénych plochach ulozeno ve vykopu 0,5x1,2m. UloZeni
kabeld do chranicek DVK110. Chranicky budou uloZeny na podkladovy beton a nasledné obetonovany s
armovanim. V mistech dle vykresové dokumentace bude umisténa rezervni chranicka. Kabely viéi chrani¢kam i
rezervni chranicka bude vhodnym zplsobem zatésnéna proti vnikani necistot. V hloubce 200-300mm nad
chranickou bude poloZena vystrazna folie. Zasyp bude hutnény a provedeny dle TKP4 a TP146.

Navrhované ochranné pasmo dle zak. ¢. 458/2000Sb. 1m na obé strany od kraje vodice.

4/7



Definitivni Upravy povrchu budou obsahem tohoto objektu pouze v nezbytné mite, kde neni feSeno
objekty komunikaci ¢i dalsimi.

Hloubky uloZeni se vztahuji ke kone¢né Upravé terénu — zhotovitel VO je povinen si v ramci vytyceni
budované trasy zajistit i vytyCeni budouci kone¢né Urovné terénu v Usecich, kde by pfipadné byla feSena jeho
zména.

Rizeni a ¢asteény provoz (RVO)

VO bude fizeno v novém RVO, predpoklada se fizeni astronomickymi hodinami v souladu se
standardy spravce VO, referenéni vyrobek RVO je ALTIS 4.

Soucasti sestavy RVO bude fakturacni ¢ast vyzbrojena v souladu s podminkami, které ve smlouvé o
pfipojeni urti CEZ.

RVO-M

Rozvadéc¢ pro mostni téleso bude zajistovat prechod na elektroinstalaci v Il. Tfidé izolace a v pfipadé
potfeby bude vybaven prirazkami a DOC pro ochranu sloupt pred atmosférickym prepétim a oddéleni zemnici
soustavy od vlivu bludnych proud(. Jednotlivé sloupy budou napojeny paprskovité chranickami nizsiho
praméru (HDPE 40) zakoncenymi v reviznim prostoru sloupu VO.

Konecné tpravy terénu
Dotcené terény budou uvedeny do plivodniho stavu, volny terén bude zatravnén a ohumusovan,
chodniky a komunikace opraveny.

DemontdzZe a provizoria
Budované VO je samostatny celek, neni tfeba resit demontdze a provizoria.

2.3. Vykopové prace

Zhotovitel zabezpedi vytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti a prokazatelné seznami pracovniky,
ktefi budou vykopové prace provadét s polohou siti. Pfi provadéni zemnich praci je nutné dodrzet podminky
téchto sprdvcl, které jsou soucasti této dokumentace. Vzorové fezy kabelu vzemi jsou pfiloZzeny
v dokumentaci. UloZeni kabel& musi odpovidat CSN 73 6005. Trasa je vzhledem k prostorovym pomériim v
nékterych mistech navriena v tésné blizkosti rozvodl jinych siti, stoZar( a stavajicich oplocenich. Vykopy u
oploceni budou zabezpeceny proti sesouvani pazenim, v pfipadé nutnosti bude provedeno docasné kotveni
oploceni. Zasyp bude hutnény a po dokonceni praci budou provedeny pripadné opravy poskozeni oploceni
zpUsobené realizaci navrhované kabelové trasy.

V blizkosti stavby se nenachazi dreviny, které jsou dle ust. §7 odst. 1 zakona chranény pred
poskozenim a ni¢enim. Béhem stavebnich ¢innosti musi byt dfeviny chranény dle normy €SN DIN 83 9061
Ochrana strom{, porostll a vegetacnich ploch pti stavebnich pracich, zejména zafizeni stavenisté umistit mimo
kofenovou zénu drevin (plocha pidy pod korunou rozsifena do stran o 1,5m u sloupovitych forem pak 5m.
Kofenovou zénu neni mozné zhutrfiovat pojezdy tézké techniky, odstavovanim strojl, skladovanim materiald
apod. Veskeré vykopy v korfenové zéné budou provadény rucné s ohledem na kofenovy systém. Hutnéni zasypu
bude provadéno rucné. V kofenové zoné se nebude nachazet zarizeni stavenisté.

Stavebni ¢innost bude provadéna na zemédélském ptdnim fondu se musi Fidit ustanovenim §8 odst.
1 a2 zédkona o ochrané ZPF a to zejména:
- skryvat oddélené svrchni kulturni vrstvu pady, na celé dotéené ploSe a postarat se o jeji hospodarné ulozeni a
radné uskladnéni pro ucely rekultivace
- vytéZzené zeminy ukladat na neplodnych plochach nebo plochach s horsi jakosti
- provadét prace predevsim v dobé vegetaéniho klidu a po jejich skonceni uvést dotéené ploch do plvodniho
stavu
- provést rekultivaci podle schvélenych rekultivacnich plan( tak, aby plda zplsobild k plnéni dalsich funkci v
krajiné
- provadeét prace tak, aby na vegetacnim krytu doslo k co nejmensim skodam, Cinit opattreni k zabranéni uniku
pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujicich zemédélsky ptdni fond a jeho vegetaéni kryt
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2.4. Pozadavky na vybaveni
Stavebni prace musi provadét firma s patficnou odbornou zpUsobilosti a nezbytnym technickym
vybavenim.

3. Projednani projektové dokumentace

3.1. Pouzité predpisy a normy
Pfi fedeni projektu byly respektovany platné predpisy a normy, zejména pak CSN 33 4050,
33 2000-5-52 ed.2, 332000-4-41 ed.2 a dalsi.

3.2. Vliv na povrchové a podzemni vody vcetné feseni jejich zneSkodnovani
Tento objekt nema vliv na povrchové a podzemni vody véetné feseni jejich zneskodriovani.

3.3. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich diisledcich pro navrhované feseni
Pro dany objekt nebyly zpracovavany technické vypocty vyjma vypoctl osvétleni. PouZité konstrukce
jsou standardizovany.

3.4. Pozadavky na postup stavebnich a montdaznich praci
Pro montazZ je navrien tento postup:
a) Provést osazeni chranicek, zaklad(, rozvodnic a instalacnich krabic
b) Osadit stoZary, Instalovat elektovyzbroj
c) Zatdhnout kabely do chranicek
d) Osadit svitidla
e) Provést kontrolu provedeni rozvodu za Ucasti spravce
f) Zatésnit el. instalaci a provést kontrolu uzemnéni a izolacniho stavu

Vyty€ovaci body jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci. Tyto body je treba zaméfit do
dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS), pokud plati zaméreni bodll uvedené v predchazejicim stupni
PD, je tfeba toto vyslovné uvést, aby mohla byt fadné zpracovana dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Pro vykresy skute¢ného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a prevzeti praci musi zhotovitel pred
zakrytim dalSi vrstvou nebo pokracovanim dalSich zhotovovacich praci zaméfit smérové i vyskové skutecné
provedeni lomovych bod( trasy kabell, kabelovych Sachet, kabelovych komor a konctd kabelovou, jsou-li tyto
pouzity.

3.5. Zavazné podklady k prejimacimu fizeni

- Dokumentace v rozsahu umoZznujici provoz a udrzbu instalovanych zafizeni. Dokumentace musi byt
opravena dodavatelem dle skutecnosti zfetelné, jednoznacné a trvalym zplsobem, véetné zmén, data,
podpisu, razitka, zakotovani.

- Zprava o vychozi revizi dle CSN 331500 (332000-6) souvisejicich norem, jejich zmén a naslednych
predpisq.

- Geodetické zaméreni

- A-testy pouzitych prvki

- Fotodokumentace dokumentujici uloZeni kabell, provedeni zaklad(l a prostupd.

3.6. Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Zajmovym Uzemim prochdzi stavajici podzemni i nadzemni inZzenyrské sité, ktera maji bezpecnostni i
ochrannda pasma. Pred zahajenim zemnich praci je nutno vyzadat spravce jednotlivych siti o jejich vytyceni a
provést o tom zapis do stavebniho deniku.

Veskeré cinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montaznich praci a praci souvisejicich, budou
konany v souladu s platnymi zakony, vyhlaskami a platnymi technickymi normami zejména: €SN EN 50 110-1
ed.2. Vykopové prace nutno zabezpecit zakrytim, ohrazenim, vystrahami. Pfi praci v blizkosti napéti je nutno
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dodrzet CSN EN 50 110-1 ed.2 a stanoveni CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 60 05 a ostatnich pFedpist souvisejicich s
vystavbou kabelového vedeni.

Bezpecnost provozu je dana konstrukci pouzitych zafizeni a bezpecnostnimi a provoznimi predpisy
uzivatele. Ochrana proti vlivim prostredi je zajisténa konstrukci pouZitych zatizeni, jejich povrchovou Upravou a
zpUsobem uloZeni.

3.7. Vliv na Zivotni prostiedi

S ohledem na charakter stavby, jeji stavebné technické feseni a navrhovany provoz lze predpokladat,
Ze realizace i vlastni provoz predmétné stavby bude mit pouze minimalni vliv na soucasny stav Zivotniho
prostredi. Pfi realizaci stavby budou pouzivany pouze ekologické materidly; vznikajici odpady budou vesmés
kategorie O a budou odvézeny a likvidovany mimo stavenisté. Pro realizaci stavby zajisti zhotovitel pfislusna
provozni, organiza¢ni a bezpe¢nostni opatifeni. Mnozstvi jsou zohlednéna v poloZzkovém rozpoctu.

Stavba jako kazdy stavebni zamér produkuje odpady vznikajici pfi stavebnich pracich.
Jednotlivé odpady jsou zatfidény dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. a jeho provéadécich vyhlasek - ¢. 381/2001 Sb.,
kterou se vydava Katalog odpad( a stanovi dalsi seznamy odpadd.

Poznamka: Specifikace mnoistvi odpadl bude upfesnéna dodavatelem stavby pfi realizaci,
vzhledem ke stupni PD neni rozpad kompletni a jednoznacné definovany!

Za znesSkodnéni odpadl je odpovédny investor stavby, ten svou povinnost muiZe prenést na
dodavatele. Odpady kategorie N budou zneskodnény specializovanymi firmami. Jejich specifikace je mozna dle
seznamu specializovanych firem, majicich licenci, seznam opravnénych firem k nakladani s vySe uvedenymi
odpady.

Investor a dodavatel stavby zabezpeci zplsob nakladani s odpady dle jednotlivych kategorii v souladu se
stavajicimi legislativnimi poZadavky. Podle uvedené legislativy je plvodce povinen vznik odpadli omezovat a
vytvaret podminky pro vyuZivani odpadu a jejich zneskodriovani.

V prliibéhu vystavby bude nezbytné zabezpecit omezeni negativnich vlivd vlastni stavebni ¢innosti,
zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemni vody, pady, stavajici zelené i ovzdusi. Tato
problematika bude fesena dodavatelskou organizaci dle platnych predpisi a norem, souvisejicich s provadénim
stavby.

Navrh pouZitych materidl( respektuje poZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi v souvislosti
s ochranou zZivotniho prostredi i béhem vlastniho provozu stavby.

Vzrostla zelen bude chranéna zejména vhodnym umisténim sloupd VO a v odlvodnénych ptipadech
reSenim trasy v okruhu korenového systému protlakem.

V Ostravé, 12/2018 Zpracoval: Ing. Richard Najman, Ph.D.
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