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1. popis inzenyrského objektu, jeho funkc¢niho a technického
reSeni

r 7

a) Identifikacni udaje

Udaje o stavbé
Nazev stavby: NAHRADA PREJEZDU P6532 V KM 204,392 TRATI PREROV - OLOMOUC
Misto stavby: OLOMOUCKY KRAJ
Investor: SPRAVA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTY, STATNi ORGANIZACE
Udaje o zpracovateli dokumentace: DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA
Udaje o zpracovateli ¢asti dokumentace:
Vedouci projektu: Ing. Richard Najman Ph.D., +420 773 198 184
Zodpovédny projektant:
Ing. Vaclav Vicek, +420 773 583 333
CKAIT: 1102029
Vypracoval: Ing. Tomas Marusak, +420 773 198 184
Datum: 12/2018

b) Pouzité podklady

a) Situacéni plany feSeného stavenisté
b) Schvaleny projekt DUR uvedené stavby
c) Elektrotechnické normy a predpisy CSN 73 7505, CSN 34 7402, CSN 33 2000-4-41 ed2,

CSN 33 2000-5-51 ed2, CSN 33 2000-5-54 ed2 CSN EN 50341-1 a daldi souvisejici
normy, aktualizace, edice a ndhrady téchto norem.

d) Geodetické podklady — digitalni zakresleni inZzenyrskych siti, digitalni katastralni mapa
(zamérené povrchové znaky, orientacni pribéh podzemnich siti).

¢) Cizi zarizeni

V okoli se nachdzeji dal3i inzenyrské sité. K¥izeni a soub&hy budou osetfeny dle CSN 73 6005.
V pripadé potreby budou k oddéleni od cizich siti pouZity Zelezobetonové konstrukce zajistujici elektro
a mechanické oddéleni.
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d) Navaznost na jiné objekty

Tento stavebni objekt navazuje a souvisi s ostatnimi stavebni objekty dané stavby.
Hlavni ndvaznost se tyka projektu aredlového prelozek VN a NN, jelikoZz rozvody SLP povedou
s témito rozvody v soubéhu.

e) Technické resSeni
Stavajici stav:

Stavajici sit telekomunikaéniho vedeni CETIN a.s. je realizovana podzemnim vedenim
metalického kabelu a nadzemnimi pripojkami rovnéz metalického kabelu.

Stavajici trasa podzemniho vedeni vede podél silnice ul. Holickd, dale kolmo kfizi
Zelezni¢ni trat a dale opét podél silnice ul. Holicka.

Stavajici trasa nadzemniho vedeni na sloupech podél silnice ul. Holicka, ze kterych
napojuje jednotlivé koncové uzivatele.

Toto vedeni se dostane vramci planované stavby ,Nahrada prejezdu P6532 v km
204,392 trati Pferov — Olomouc”. Je nutné provést preloZeni stavajici trasy do nové mimo
kolizni misto stavby a provést mechanickou ochranu stavajiciho vedeni pred poskozenim pfi
vlastni realizaci stavby.

Technické reseni prelozky:
PRELOZKA metalického vedeni CETIN a.s.:

Trasa podzemniho kabelu bude ponechdna ve stavajici trase a bude ochranéna
v mistech kfizeni s novou silnici. Neni zde predpoklad tuto trasu prekladat. Vzhledem
k vysokému ndsypu na stavajici kabel vSak bude nutno tuto trasu prelozit.

Je navriena nova trasa metalického vedeni. Tato trasa povede v krajnici nové silnice
z bodu A01, dale povede po naspu, tento bude kfiZit a povede pres stavajici silnici az do bodu
BO1. Déle bude kabel vyménén ve stavajici trase mezi body BO1 a C01. Z bodu CO1 bude kabel
dale pokracovat ve spolecné trase s kabely MERIT a VN aZ do bodu D01, kde bude kabel
naspojkovana na stdvajici trasu.

Stdvajici kabel bude mechanicky chranén v prabéhu vystavby a bude vyuzit jako
provizorni trasa pred definitivnim stavem popsanym v odstavci vyse.
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Nadzemni pfipojky metalického vedeni budou prelozeny takto: Stavajici sloup bude
posunut mimo nové stavény chodnik tak, aby bylo mozno prevésit stavajici kabely — do bodu
B. Do objektu RD (bod C) bude natazen novy kabel a naspojkovan v tomto sloupu.

Ze sloupu v bodé B bude provedena prelozka pripojky objektu Solid Team. Bude feSena
provizorni a definitivni trasa.

Na sloupu B bude postavena pfechodova skfin a bude vyvedena nova provizorni
podzemni trasa. Tato trasa povede podél k novému nadjezdu Zel. trati., bude tento nadjezd
krizit, dale povede v zeleném pdse az k Upravé stdvajici silnice a bude vyvedena na novy sloup
SLP (bod D), kde bude instalovana skfinka pro prechod ze zemniho na vzdusné vedeni.
Z tohoto sloupu pak bude napojen objekt Solid Team (bod E).

Po dokonceni zasypu na nadjezd bude definitivni verze prelozky provedena ve stejné
trase jako provizorni verze, akorat s adekvatnim krytim (viz fezy).

Upozornéni.

Pokud se budou provadét zemni prace v ramci pripravy Uzemi jesté pred provedenim
prelozky, je nutné provést mechanickou ochranu stdvajiciho vedeni pred poskozenim napt.
zakrytim betonovymi panely.

Konecné upravy terénu

Konecné upravy terénu nejsou soucasti projektu tohoto objektu. Vzhledem
k charakteru stavby je odlivodnény predpoklad, Ze napojeni SLP bude realizovdano pred
vybudovanim konecnych Uprav terénu, komunikaci a zatravnéni povrcha.

f) Provizoria

Tento projekt nevyZaduje provizorni zapojeni.

2. Projednani projektové dokumentace

Technické feSeni projektu proslo pfipominkovym Fizenim u investora. Pfipominky byly
zapracovany.

3. pozadavky na vybaveni

Tento objekt nema specialni pozadavky na vybaveni.

4. napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Tento objekt nema pozadavky na napojeni na stavajici technickou infrastrukturu vyjma
pfistupu na stavenisté a napojeni na elektrickou energii.
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5. vliv na povrchové a podzemni vody vCetné resSeni jejich
zneSkodnovani

Tento objekt nemd vliv na povrchové a podzemni vody vietné feSeni jejich
zneSkodnovani.

6. udaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich
disledcich pro navrhované reseni

Pro dany objekt nebyly zpracovavany technické vypocty vyjma vypoctl osvétleni.
PouZité konstrukce jsou standardizovany.

7. pozadavKky na postup stavebnich a montaznich praci

Charakter objektu nevyzaduje specialni postup. POV bude vypracovan pro soubor vsech vzajemné
navazujicich objektd zhotovitelem.

VytyCovaci body jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci. Tyto body je tfeba zaméfit do dokumentace
skutec¢ného provedeni stavby (DSPS).

Pro vykresy skutecného provedeni stavby a pro odsouhlaseni a pfevzeti praci musi zhotovitel pred
zakrytim dalSi vrstvou nebo pokracovanim dalSich zhotovovacich praci zaméfit smérové i vysSkové
skute¢né provedeni lomovych bodd trasy kabell, kabelovych Sachet, kabelovych komor a koncl
kabelovou, jsou-li tyto pouZity.

a) Zavazné podklady k prejimacimu rizeni

- Dokumentace v rozsahu umoZnujici provoz a udrzbu instalovanych zafizeni.
Dokumentace musi byt opravena dodavatelem dle skutecnosti zfetelné, jednoznacné a
trvalym zplsobem, véetné zmén, data, podpisu, razitka, zakétovani.

- Zpréava o vychozi revizi dle €SN 331500 (332000-6-61) souvisejicich norem, jejich zmén a
naslednych predpis(.

- Geodetické zaméreni

- A-testy pouzitych prvku

- Fotodokumentace dokumentujici uloZeni kabel(, provedeni zaklad( a prostupd.

8. pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech,
energiich, dopravé, skladovani apod.

Zatizeni musi byt uzivdno v souladu se svym uréenim. Tento objekt nema specialni
pozadavky na material, energie ¢i dopravu. Toto je feSeno dostatecné pro stavbu jako celek.
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9. reSeni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Tento objekt nefesi plochy a komunikace.

10. disledky na Zivotni prostiredi a bezpec¢nost prace

Zajmovym uUzemim prochdzi stdvajici podzemni i nadzemni inZenyrské sité, ktera maji
bezpecnostni i ochrannd pdsma. Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno vyzadat spravce
jednotlivych siti o jejich vytyéeni a provést o tom zapis do stavebniho deniku.

Veskeré Cinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montaznich praci a praci souvisejicich,
budou konény v souladu s platnymi zakony, vyhlaskami a platnymi technickymi normami zejména: CSN
EN 50110-1 ed.2. Vykopové prace nutno zabezpecit zakrytim, ohrazenim, vystrahami. Pfi praci v
blizkosti napéti je nutno dodrzet CSN EN 50 110-1 ed.2 a stanoveni CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 60 05 a
ostatnich predpisl souvisejicich s vystavbou kabelového vedeni.

Bezpecnost provozu je ddna konstrukci pouZitych zafizeni a bezpecnostnimi a provoznimi
predpisy uZivatele. Ochrana proti vlivim prostiedi je zajisténa konstrukci pouZitych zatizeni, jejich
povrchovou Upravou a zplisobem uloZeni.

a) Vliv na Zivotni prostredi

S ohledem na charakter stavby, jeji stavebné technické feseni a navrhovany provoz lze
predpokladat, Ze realizace i vlastni provoz predmétné stavby bude mit pouze minimalni vliv na
soucasny stav Zivotniho prostfedi. Pfi realizaci stavby budou pouzZivany pouze ekologické
materidly; vznikajici odpady budou vesmés kategorie O a budou odvazeny a likvidovany mimo
stavenisté. Pro realizaci stavby zajisti zhotovitel pfislusna provozni, organiza¢ni a bezpecnostni
opatreni.

V pribéhu vystavby bude nezbytné zabezpecit omezeni negativnich vlivd vlastni
stavebni ¢innosti, zejména v souvislosti s ochranou jak povrchové, tak i podzemni vody, pudy,
stdvajici zelené i ovzdusi. Tato problematika bude reSena dodavatelskou organizaci dle
platnych predpistd a norem, souvisejicich s provadénim stavby.

Navrh pouZitych materidld respektuje pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi
v souvislosti s ochranou Zivotniho prostredi i béhem vlastniho provozu stavby.

11. Povinnosti zhotovitele a zpracovani nabidky dle PD

Projektant predpoklada, Zze ucastnik vybérového fizeni je odborné zplsobild stavebni
firma a proto odpovédnosti Ucastnika vybérového fizeni je, aby presné stanovil rozsah praci
prostfednictvim prozkoumadni a prodiskutovani veskeré dokumentace s prisluSnymi stranami.
Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany. Zhotovitel plné odpovida za
veskeré nedostatky odhalitelné vynaloZzenim odborné péce.
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Rozumi se, Ze v dobé vybérového fizeni nebude projektovda dokumentace nutné
kompletni v kazdém detailu a Zhotovitel bude nucen ucinit projektové odhady ohledné praci.
Jestlize v pribéhu vybérového fizeni a vystavby se ukaZou tyto odhady nespravnymi nebo
budou potfebovat pozménit, pljde to na plnou odpovédnost Zhotovitele a ne Projektanta ani
Objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak,
aby mohl pfipravit nabidku a je plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy,
jak to pro tento ucel povazuje za nutné.

Je povinnosti Zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl
predlozZit pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavki
Objednatele.

V pfipadé, Ze Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsazené v cenové
nabidce, je nutné je k této cenové nabidce pfilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat
dodatecné specifikace, budou pokladany za plné porozuméné pozadavkiim Objednatele, bez
jakychkoliv dodatkd.

Je pozadovano, podrobné popsani téchto vyrobku (véetné specifikace jejich vyrobcu),
jez byly pouzity pfi sestavovani nabidkové ceny.

Standard stavby a pouZitych materiald je stanoven v této projektové dokumentaci
vétsinou formou uvedeni nazvu vyrobku (i vyrobce), ktery pfislusny standard reprezentuje.
Tyto standardy jsou zavazné. Zhotovitel mlzZze nabidnout jiny vyrobek (vyrobce) pokud jejich
standard bude odpovidat standardim, uvedenym v této PD. lJestlize Zhotovitel navrhuje
pouZiti jiného materialu, nezZ je uvedeno zde nebo ve vykresové dokumentaci pro vybérové
fizeni, potom tento navrh (v€etné ceny) musi byt uveden nabidce.

V ptipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materidlu ¢i vyrobku
nebo neni uveden vyrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi
Zhotovitel predloZit své navrhy s technickym popisem a s cenou ke schvaleni projektantovi.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby
projektova dokumentace pro vybérové fizeni cokoliv opomenula. V pfipadé, Ze dle minéni
nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfi podani nabidky. Jestlize tak neucini, predpoklada
se, ze zahrnul vSe nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materidly pouZivané pfi vystavbé jsou
vsouladu s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi
vyhlaskami. Zhotovitel je rovnéz povinen zajistit, Ze vSechny importované materialy a zafizeni
maji platné Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi predpisy CSN a zku$ebnimi
pozadavky.

Projektant na zakladé povéreni Objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi
reSeni vSech zalezZitosti a pfipadnych neshod tykajicich se kvality materidlu.

V Ostravé, 12/2018 Zpracoval: Ing. Tomas Marusak
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