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1. Identifikační údaje 
 

Název stavby: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc 

Název SO: SO 501 – Přeložka STL plynovodu 

Kraj: Olomoucký 
 
Katastrální území: Hodolany (710873) 
 
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 
 IČ: 70994234 
 
Správce objektu: GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o. 
 Plynárenská 499/1 
 602 00 Brno - Zábrdovice 

 
Zpracovatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s 
 Masarykovo náměstí 5/5,  
 702 00 Ostrava 
 IČ: 42767377 

 
 

Projektant SO: Ing. Romana Průdková 
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2. Podklady 
a) Situační plány řešeného staveniště 

b) GIS stávajících sítí  

c) Zákony a normy: 

• ČSN EN 12 007 Zásobování plynem – plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů 
včetně 

• TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylénu 

d) Geodetické podklady – digitální zakreslení inženýrských sítí, digitální katastrální mapa. 

 

3. Úvod 
Tento objekt řeší přeložku stávajícího STL plynovodu dn63 z důvodu kolize s navrhovanou 

protihlukovou stěnou podél překládané silnice III/03551. 

Technické parametry: 

Označení stávajícího plynovodu STL plynovod PE 80kPa dn63 (ID 1476741) 

Označení stávajících plynovodních přípojek STL plynovod PE 80kPa dn32 (ID 1821137; 1821138) 

Médium zemní plyn 

Délka přeložky 69,00m 

Materiál přeložky PE100 SDR11 

Dimenze přeložky dn63 (63x5,8) 

  

Dotčené pozemky: 

k.ú. Hodolany (710873) 

parc.č. 859/5; 859/9 

 

4. Technické řešení 

4.1. Směrové vedení trasy 
Stávající plynovod dn63 PE80, který vede podél komunikace ul. Holická, je v kolizi s nově 

navrhovanou protihlukovou stěnou, která se v místě vjezdu k RD č.p. 66 přibližuje k oplocení tohoto RD, 
z důvodu rozhledů. Rovněž se nachází v těsné blízkosti začátku nově navržené opěrné zdi.  

Stranová přeložka pro vyhnutí se protihlukové stěně a začátku opěrné zdi je navržena z potrubí 
z PE100 dn63 PE SDR11 v délce 69,00m. Přeložka začíná cca 3,50m před začátkem úpravy 
komunikace III/03551. Trasa plynovodu se lomí směrem ke komunikaci do cyklostezky a křižuje 
protihlukovou stěnu uprostřed pole (o délce 6 m) mezi základy sloupků. V blízkosti opěrné zdi je trasa 
vedená mírně směrem k oplocení RD, kde se lomí a napojí na stávající plynovod. Před realizací opěrné 
stěny je nutno ověřit sondami skutečnou polohu plynovodu pro ověření potřebného rozsahu realizované 
přeložky. 

V místě přeložky se nacházejí dvě plynovodní přípojky PEdn32 pro objekty č.p.66 a 68, které budou 
nově napojeny na přeložený plynovod. 
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Lomy na potrubí budou provedeny elektrosvařovacími tvarovkami. 

4.2. Výškové vedení trasy 
Niveleta přeložky je navržena tak, aby vyhovovala výškám stávajícího plynovodu v napojovacích 

místech. Místa napojení bude nutno před realizací prověřit sondami. Na trase jsou umístěny výškové 
lomy tak, aby bylo krytí max. 1,50m. 

5. Požadavky na vybavení 

5.1. Objekty na trubní vedení 
Nejsou. 

6. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Přeložka bude na obou koncích napojena na stávající plynovod pomocí elektrotvarovek. Napojení 

nového potrubí na stávající bude provedeno po ukončení úsekové tlakové zkoušky s kladným 
výsledkem.  

Uzavření stávajícího plynovodu v místě propojů bude provedeno zmáčknutím stávajícího PE 
plynovodu dn63. Protože jde o koncovou větev plynovodu, nebudou při propojování potrubí řešeny 
obtoky. Při odstavení potrubí bude přerušeno zásobování plynem pouze pro čtyři odběratele, dvě 
přepojované přípojky a dvě přípojky za překládaným úsekem. Po propojení přeložky bude plynovod 
odvzdušněn přes HUP těchto čtyř přípojek. 

Uzavření potrubí po dobu provádění odpojů a propojů bude provedeno stlačením stávajícího potrubí. 
Stlačení bude provedeno min. ve vzdálenosti 5xDN od místa rozpojení resp. spoje potrubí. Místa 
stlačení budou po provedení přeložky vyrovnány do původní ovality a trvale označeny popisem stlačení 
na potrubí. 

Způsob propojení bude proveden dle technologického postupu zpracovaného zhotovitelem přeložky 
a odsouhlaseného provozovatelem plynovodu. 

7. Vliv na povrchové a podzemní vody 
Vliv na povrchové a podzemní vody není předpokládán. 

8. Údaje o zpracovaných výpočtech 
Nejsou. 

9. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

9.1. Příprava pracovního pruhu 
Před započetím výkopových prací je nutné, aby si zhotovitel (dle přílohy č. 3 odst. II nařízení vlády č. 

591/2006Sb.) vyžádal od jednotlivých majitelů inženýrských sítí jejich přesné vytýčení. Bez tohoto 
vytýčení nebudou zahájeny zemní práce. Výkop rýhy v blízkosti sítí bude prováděn ručně.  

9.2. Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133, ČSN EN 1610 ČSN EN 1594. Zemní práce budou 

probíhat převážně v horninách I. třídy těžitelnosti – předpoklad.  

Výkopy budou provedeny s kolmými čely a zapaženy. Výkop rýhy bude s ohledem na charakter 
terénu prováděn strojně. Ručně bude prováděn v místech napojení potrubí přeložky na stávající 
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plynovod a v místech křížení s jinými inženýrskými sítěmi. Dno rýhy musí být zbaveno kamení a 
urovnáno do roviny, aby potrubí leželo rovnoměrně po celé své délce. V prostoru napojovacích bodů 
budou zřízeny montážní jámy o půdorysném rozměru 1,5x1,5m a hloubce dle stávajícího plynovodu. 
Potrubí ve výkopu bude uloženo do zhutněného pískového lože min. tl. 0,10m. 

Obsyp potrubí bude proveden pískem, který bude rovněž hutněn ve smyslu TPG 702 01, čl. 5.7. 
Obsypová vrstva písku musí mít po zhutnění tloušťku min. 0,20 m. Ve výšce 0,30 – 0,40 m nad potrubím 
bude položena výstražná folie (žlutá), jejíž šířka musí být taková, aby přesahovala šířku uloženého 
potrubí po obou stranách nejméně o 50 mm.  

Pro zásyp výkopu v komunikaci bude použit štěrkopísek nebo drcené kamenivo hutněno dle 
platného TKP.  

Před konečným záhozem zhotovitel stavby vyzve zástupce správce ke kontrole uložení potrubí. 
Uložení a provedení záhozu potrubí bude dle TP G 702 01. 

Před zásypem na nezahrnutém potrubí se provedou přesná zaměření, potřebná pro vyhotovení 
dokumentace skutečného stavu. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení 
stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy „Dokumentace 
distribuční soustavy  DSO_SM_B02_01_01, příloha č.1 Zaměření plynárenských zařízení a vyhotovení 
digitální technické mapy v jeho okolí“. 

Zhotovitel stavby musí vést stavební deník a musí dbát na řádné vedení výkresů skutečného 
provedení, kde se sleduje hloubka výkopu, způsob hutnění, třída zeminy, výška hladiny podzemní vody, 
provedení lože potrubí, provedení zásypu potrubí a zakreslení případných změn proti projektovému 
řešení. Kopii stavebního deníku předá po ukončení stavby investorovi. 

Dotčené plochy výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu v souladu 
s požadavky správců komunikací příp. majitelů nebo správců pozemků.  

Lomové body na trase budou v terénu označeny směrovými sloupky s popisovými tabulkami. 

9.3.   Montáž potrubí  
Před zahájením montážních prací na přeložce budou min. 30 dnů předem informováni dotčení 

odběratelé. Doporučuje se realizovat propoje v letním období.  

Před odpojením plynovodu bude provedeno jeho odtlakování. Způsob provedení bude projednán a 
odsouhlasen provozovatelem plynovodu. 

Trubky budou označeny v souladu s ČSN 64 3014. Před vlastní montáží musí být provedena 
kontrola rozměrů a značení trub a tvarovek od výrobce, zevní prohlídkou musí být prokázáno, že trubky 
a tvarovky nevykazují závady nebo poškození.  

Změny trasy jsou řešeny: 

 -pružným ohybem potrubí / při dodržení parametrů tab. 4, TPG 702 01 / 

  -vřazením oblouků z PE100  

Při přemísťování nebo spouštění svařovaných sekcí z PE nesmí docházet k ohybům potrubí o 
poloměru menším než 4,0m. Při kladení sekce nebo při provozních přestávkách, musí být volné konce 
potrubí utěsněny proti vnikání vody a nečistot.  

Po spuštění potrubí do výkopu bude potrubí vystředěno a následně proveden zásyp do výše min. 0,3 
m mimo spoje, které nebyly odzkoušeny na těsnost. Před uložením potrubí do výkopu musí být 
provedena kontrola rýhy. Potrubí nesmí být uloženo do rýhy zaplavené vodou, zasypanou sněhem nebo 
se zamrzlou zeminou.  

Na potrubí se uloží signalizační vodič – kabel CY 4 mm2 s izolací PVC, který se vodivě spojí s 
oběma konci. Před záhozem do výšky 0,3 – 0,4 m nad potrubím bude položena výstražná folie žluté 
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barvy, jejíž šířka musí být taková, aby přesahovala šířku uloženého potrubí po obou stranách nejméně o 
50 mm. Spojování signalizačního vodiče bude provedeno výhradně pájením, spoje budou izolovány 
smršťovací folií.  Na signalizačním vodiči není přípustné provádět smyčky a rovněž vodič spirálově 
obtáčet kolem potrubí. V napojovacích bodech ZÚ a KÚ bude nově montovaný signalizační vodič 
napojen na stávající signalizační vodič stávajícího plynovodu.  

9.4. Demolice 
Po propojení a zprovoznění přeložky STL plynovodu dn63 na stávající STL plynovod dn63 bude 

provedeno řádné odplynění a inertizace odstavené části plynovodu. Rušené potrubí bude odstraněno 
v celé délce cca 67,00m. 

9.5. Etapizace výstavby 
Etapizace výstavby bude probíhat dle jednotlivých etap výstavby komunikace. 

10. Požadavky na provoz a údaje o materiálech 

10.1. Materiál  
Přeložka bude provedena z polyetylénového potrubí PE 100, SDR 11 dn63 (63x5,8). Připojky budou 

z potrubí polyetylénového PE 100, SDR 11 dn32 (32x3,0). Potrubí přeložky a přípojek bude 
s ochranným pláštěm. 

 Lomy na potrubí budou provedeny elektrosvařovacími tvarovkami. 

10.2. Tlakové zkoušky a uvedení do provozu 
Po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška v rozsahu a za podmínek dle ČSN EN 

12 327, ČSN EN 12 007 a TP G 702 01. Potrubí bude před provedením tlakové zkoušky přisypáno. 
Trvání tlakové zkoušky bude v souladu s ČSN EN 12 007. 

Tlaková zkouška se provede vzduchem popř. inertním plynem  zkušebním přetlakem 600 kPa.  

Součástí zkoušek bude i prozvonění signalizačního vodiče a ověření jeho bezchybné funkce 

Uvedení do provozu musí předcházet: 

• provedení tlakové zkoušky s kladným výsledkem  

• provedení zkoušky vodivosti signalizačního vodiče s kladným výsledkem 

• převzetí provozovatelem 

• zaměření skutečného stavu potrubí oprávněným geodetem 

Při uvádění do provozu se bude úzce spolupracovat s provozovatelem a dbát jeho požadavků a 
pokynů. 

 

11. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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12. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

12.1. Bezpečnostní opatření 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 

na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.  

Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní 
předpisy. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 
povinni vzájemně se písemně informovat  o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny 
zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou 
pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
postupy jejich zajištění. 

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních 
vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy 
zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
účinnost 1.1.2007.  

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která 
se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. 

 

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, 
účinnost 1.1.2007, upravuje: 

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k 
§15 zákona č. 309/2006 Sb.) 

- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 
zákona č. 309/2006 Sb.) 

-  dle přílohy č. 5, bod 6 vzniká při pracích vykonávaných v ochranných pásmech energetických 
vedení popřípadě zařízení technického vybavení povinnost zpracovávat plán BOZP. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 
1.1.2008. 

Požadavky 

- na pracoviště a pracovní prostředí, 

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí, 

- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, 

- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a 

- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a 
hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanovují další 
bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů k zákonu 
č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. : 
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- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb. 

- NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, 
vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu 

- NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. 

12.2. Podmínky ochrany životního prostředí 
Při výstavbě dojde k nepatrnému zhoršení životního prostředí způsobené převážně mechanizmy na 

stavbě. Stavba nebude v podstatě produkovat žádné odpady. Během výstavby vzniknou odpady pouze 
z výkopových prací. 

Po ukončení výstavby bude terén dotčený stavbou uveden do původního stavu a to včetně místních 
komunikací a pozemků využívaných k příjezdu na staveniště. Objekty stavby nevyžadují oplocení. 

Opatření na ochranu ŽP 

Při provádění stavby se doporučuje používat u stavebních mechanizmů ekologických (v přírodě 
rozložitelných) olejů a maziv. 

Způsob zneškodnění zachycených látek 

Předpokládá se pouze zachycení látek z případné ropné havárie způsobené např. poškozením 
mechanizmů stavby. Postup jejich bezpečné likvidace včetně preventivních opatření a postupu při 
mimořádných událostech bude zpracován v Povodňovém a havarijním plánu stavby, který bude zajištěn 
zhotovitelem stavby. 

Ochrana proti hluku 

Stavba nemá technologický či výrobní charakter, není tudíž zdrojem zvýšené hladiny hluku. Při 
výstavbě se předpokládá intenzita hluku odpovídající běžné stavební činnosti. Je zapotřebí počítat 
s omezením dopravy materiálu na minimum zejména v době nočního klidu a ve dnech pracovního klidu. 

Vliv na ovzduší 

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru není zdrojem znečištění ovzduší.  

13. Podklady pro vytyčení 
Vytyčovací body jsou znázorněny ve výkrese 02 - Situace. Souřadnicový systém S-JTSK. 
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Číselné označení vytyčovacích bodů: 
XXXXZZZ např. 501001 

XXX číslo objektu 
ZZ Z číslo bodu 

14. Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

14.1. Křížení a souběh s podzemním vedením 
Při křížení a souběhu vodovodu s podzemními vedeními je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti v 

souladu s ČSN 73 6005. 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu plynovodu se: 

- sdělovacím kabelem 0,40 m 

- kanalizací 1,00 m 

- vodovodem 0,50 m 

- silové kabely 0,60 m 

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení plynovodu se: 

- sdělovacím kabelem 0,10 m 

- kanalizací 0,50 m 

- vodovodem 0,15 m 

- silové kabely 0,1(1kV)-0,7m(220kV) 

Křížení s inženýrskými sítěmi je patrno z výkresové části projektové dokumentace. 

Ochranné pásmo zařízení je dle zákona č.458/2000 Sb. u NTL a STL plynovodů a plynovodních 
přípojek  jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1,0m od líce potrubí v obou směrech. 

15. Závěr 
Zpracovatel PD doporučuje provedení ručně kopaných sond v místě napojení potrubí přeložky na 

stávající plynovod. Tyto sondy musí být provedeny před zahájení ostatních zemních prací.  

Před záhozem pracovní rýhy bude příslušný správce dotčené sítě zhotovitelem stavby prokazatelně 
přizván na kontrolu provedených prací. Zhotovitel stavby je povinen respektovat požadavky a podmínky 
správců dotčených sítí uvedených v dokladové části. 

Napojení potrubí přeložky na stávající plynovod bude provedeno na základě technologického 
postupu vypracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného provozovatelem plynovodu.   

16. Výpis hlavních dílů materiálů 
PE potrubí PE 100 SDR 11 dn63 (63x5,8) 69,00m 

PE potrubí PE 100 SDR 11 dn32 (32x3,0) 3,00+1,00=4,00m 

17. Přílohy 
- 

 

 

Ostrava, prosinec 2018 Vypracoval: Ing. Romana Průdková  


