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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby:

Objekt:

Nazev objektu:

Misto stavby:

Katastralni Gzemi:

Kraj:

Zadavatel, investor:

Stupen dokumentace:

Predpokladany spravce objektu:

Zpracovatel PD objektu:

Hlavni inzenyr projektu:
Projektant objektu:
Zodpovédny projektant:

Kontroloval:

Nahrada prejezdu P6532 v km 204,392
trati Prerov - Olomouc

SO 674

VEDENI SZDC SEE - UPRAVY ROZVODU
VN A NN, DEFINITIVNi STAV

Olomouc

Hodolany (710873)
Holice u Olomouce (641227)

Olomoucky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1
IC: 709 942 34

Dokumentace pro tzemni Fizeni (DUR)

SZDC Oblastni feditelstvi Hradec Kralové

Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Masarykovo namésti 5/5
702 00 Ostrava

Ing. Roman Kotas
Ing. Vladimir Culen
Ing. Vladimir Culen

Ing. Milan Burcl
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2. ZAKLADNI UDAJE

2.1 Predmét stavby

Stavba ,Nahrada prejezdu P6532 v km 204,392 trati Pferov — Olomouc* feSi vystavbu
mimouroviového kfizeni silnice 111/03551 (Holicka ulice) v Olomouci se zelezni¢ni trati
Pfrerov — Olomouc. Vystavbé cestniho nadjezdu pfekazi kabelové rozvody 6kV napajeni
tratového zabezpeCovaciho zafizeni a NN vedeni nahradniho napajeni, které se v ramci
stavby musi pfeloZit.

2.2 Pouzite podklady

Polohopisné a vySkopisné zaméreni uzemi, Geo 2010

Digitalizovana katastralni mapa dotéené ¢asti k.u. Vratimov a Horni Datyné
Koordinacni podklady od vSech dotéenych profesi

Obhlidka existujiciho stavu

Platné normy a pfedpisy

Profesni pracovni konana dne 20.06.2018

*® & & 6 oo o

2.3 Seznam stavebnich objektii

SO 101 Prelozka silnice 111/03551

SO 201 Most na silnici 111/03551 pfes trat Olomouc — Prerov

SO 661 Zelezniéni svréek a spodek

SO 662 Uprava propustku

SO 671 Docasna uprava trakéniho vedeni

SO 672 Definitivni Uprava trakéniho vedeni

SO 673 Vedeni SZDC SEE — Upravy rozvodi vn a nn, provizorni stav
SO 675 Uprava TZZ Olomouc — Grygov

SO 676 Uprava SZZ ZST Olomouc hl.n.

SO 678 Uprava sdélovacich kabelovych vedeni

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Stavajici stav

Pro nap3jeni tratového zabezpeCovaciho zafizeni (v dalSim textu — TZZ) v useku
Pferov - Olomouc je podél Zelezni¢ni traté uloZen kabelovy rozvod 6kV. Pouzity kabel je typu
6-AYKCY 3x50/16, ktery je v mistech tratovych oddild a urovhovych prejezd( zaustén do
transformoven 6/0,4kV. Nahradni napajeni zabezpe€ovaciho zafizeni je FeSeno kabelem
nahradniho napajeni typu CYKY-O 4x25, resp. CYKY-O 4x16, ktery propojuje jednotlivé
pfejezdové domky a slouZi pfi vypadku zakladniho napdjeni z rozvodu 6kV. Trasa vedeni se
v SO 673 v misté budovaného nadjezdu prelozi ke koleji &.2.

3.2 Navrhovany stav

V ¢asti 3.1 popsané rozvody VN a NN se musi upravit z davodu demolice prejezdového
domku PTS-312 a zruSeni pfejezdu P6532. V definitivnim stavu, nejpozdéji po ukonéeni
realizace mimouroviového kfizeni, bude navrzena definitivni pfelozka 6kV kabelu. Prelozka
bude zacinat kabelovou spojkou cca v Zkm 204,495 a jeho zapojenim do nové ocelové
rozpojovaci skfiné TS-312 osazené vkm 204,406 (za budoucim pFikopem). Trasa
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stavajiciho kabelu se v misté pfechodu pod kolejemi od demolovaného PTS-312 odkope az
budouci upravy pfikopu odvodnéni kolejisté. Pfi koleji se pferuSi, vytahne z kabelové ryhy i
chrani¢ky pod cestou a ulozi se do nové trasy a zapoji se vnové TS-312. Kabel bude
v misté zakladu mostniho pilife ulozen v dostateCné vzdalenosti od prelozenych vedeni
optické i metalické kabelizace (SO 678). Délka prelozky kabelu 6-AYKCY 3x50/16 je 92,0m.
Délka odkopaného a pfesmérovaného stavajiciho vedeni 6kV je 25,0m.

Pfed demolici reléového domku se v trase prelozky nn vedeni ulozeného v SO 673 osadi
plastova svorkovnicova skfini MX, do které se zausti toto vedeni po odpojeni z puvodniho
rozvadéCe nn. Z MX bude pokraCovat novy kabel CYKY a za zruSenym pFejezdem vedle
koleje €.2 se cca v km 204,360 naspojkuje na stavajici vedeni. Délka pfelozky vedeni CYKY-
O 4x25 je 120,0m.

Projektovana vedeni budou uloZzené v betonovych Zlabech v kabelové ryze v hloubce
0,8m.

Soucasti objektu bude i demontaz €asti vedeni 6kV ulozeného v SO 673 pod kabely
obchazeciho vedeni neutralniho pole trakéniho vedeni vedle koleje €.2 a v chrani¢ce pod
kolejemi. Sou€asné s demontazi téchto kabell v ramci SO 672 se odkope i kabel 6kV a po
preruseni se vytahne ze Zlabu i roury HDPE pod kolejemi.

Stavajici technologie 6 kV z prejezdového domku bude demontovana a material véetné
demontovaného kabelu 6kV a rozvadécCe nn bude pfedan roztfidény provozovateli na uréené
misto pro dal§i pouziti.

Po realizaci stavby bude vypracovana dokumentace skuteCného provedeni stavby s
polohopisem skute¢ného provedeni trasy.

4. OCHRANA A BEZPECNOST PRI PRACI

Zhotovitel stavebniho objektu musi pfi praci dodrzovat vSechny platné normy a piredpisy,
tykajici se bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Bezpec€nost pohybu a prace osob na Zeleznici obecné fesi pfedpis Stavebni a technicky fad
drah. Zhotovitel musi provadét prace na elektrickych zafizenich a prace s nimi souvisejici
podle CSN EN 50110-1.

PFi praci v blizkosti trakéniho vedeni je nutno dodrZovat ustanoveni TNZ 34 3109.

Zhotovitel se dale musi pfi praci a pobytu na stavbé fidit ustanovenimi o pozarni bezpeénosti
a musi poucit pracovniky o pozarni ochrané a pouziti ruénich hasicich pfistrojl.

Zhotovitel stavebniho objektu trakéniho vedeni musi pfi praci dodrzovat vSechny platné
normy a predpisy, tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se dale musi pfi praci a pobytu na stavbé Fidit ustanovenimi CSN 1SO 8421 (&ast
1-8) pozarni ochrany a musi poucit pracovniky o pouziti ruénich hasicich pfistroj.

4.1 Viliv stavby na Zivotni prostredi

Realizace stavby nema negativni dopad na Zzivotni prostiedi.

4.2 Péce o bezpecnost prace

VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou uvedeny v zakoniku
prace ve znéni zakonl ¢&. 88/68 Sb., €. 153/1969 Sb., ¢. 100/1970 Sb. a &. 20/1975 Sb.
véetné zakl. Smérnic o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci v Zel. provozu (STAVEBNI A
TECHNICKY RAD DRAH) a internich predpis(i provozovatele drahy ,SZDC Bp1 Predpis o
bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci v aktualnim znéni.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava Strana 4/5



170228, Nahrada prejezdu P6532 v km 204,392 trati Pferov - Olomouc DUR
SO 674 - 01 — Technicka zprava

Pro prace provadéné strojnimi mechanizmy je nutné dodrzet i pfedpisy a ustanoveni
pro praci s témito mechanizmy, zvlasté pfi praci v blizkosti Zivych ¢asti trakéniho vedeni
3 kV. Prace provadéné strojnimi mechanizmy a jefaby v kolejisti nebo v jeho bezprostfedni
blizkosti je nezbytné provadét za dozoru uréeného opravnéného pracovnika.

Zhotovitel objektu uprav rozvodu vn (6kV) a nn musi mit odbornou kvalifikaci ve smyslu
predpisu SZDC Zam 1 (PFedpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drazni dopravy, v platném znéni v€etné zmén).

Pro uvedeni elektrickych zafizeni do provozu je nutna vychozi revize reviznim
technikem s opravnénim vydanym Draznim ufadem, provedeni Protokolu pravnické osoby
povéfené Ministerstvem dopravy CR véetné vydani Prilkazu zplsobilosti Draznim ufadem
dle zakona 266/94/Sb. v&. provadécich vyhlasek v plathném znéni.

Zhotovitel dale pouci uzivatele o zasadach obsluhy udrzby elektrickych zafizeni, kterou
mohou provadét osoby s odpovidajici kvalifikaci dle vyhl. 100/95 Sb. v platném znéni a
véetné prislusnych predpisti SZDC (Zam1, Bp1).

Realizace opatfeni BOZP musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpeénostnich predpisa,
norem a jinych zavaznych pfedpisd, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim
postupim pfip. mistnim bezpe€nostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravci
inzenyrskych siti a dokumentl tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni
a dopravou na vodnich tocich.

V Ostravé, Fijen 2018 Ing. Vladimir Culen
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