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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE
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2. DOKLADY

2.1 Geodetické podklady
. Polohopisné a vySkopisné zaméfeni uzemi, Geo 2010

. Digitalizovana katastralni mapa dotéené c¢asti k.u. Hodolany a Holice u Olomouce

3. ROZSAH PRILOH

Dokumentace je zpracovana v rozsahu dokumentace pro uzemni rozhodnuti. Objekt
obsahuje tyto pfilohy:

01  Technicka zprava
02 Situace M 1:500
03 Situacni schéma zabezpelovaci zafizeni

04  Soupis praci
4. TECHNICKE RESENI

4.1 Pouzité podklady

e zadavaci dokumentace

o podklady od spravce zabezpe&ovaciho zafizeni

e podrobné geodetické zaméfeni Uzemi, katastralni podklady, inZenyrské sité
e koordinacni podklady od vSech dotéenych profesi

e obhlidka existujiciho stavu

o platné normy a pfedpisy pro zabezpe€ovaci zafizeni

e pracovni porady

4.2 Stavajici stav

V tratovém Useku Olomouc hl.n. — Grygov je v provozu tratoveé zabezpecovaci zafizeni
3. kategorie dle TNZ 34 2620 - elektronicky centralizovany tfiznaky automaticky blok. Volnost
mezistaniéniho Useku je zjistovana kolejovymi obvody 75 Hz.

Prejezd vkm 204,392 je zabezpelen pfejezdovym zabezpeCovacim zafizenim
kategorie PZS 3ZBI dle CSN 34 2650 ed.2 — s celymi zavorami a s pozitivni signalizaci.
Ovladani pfejezdu bude automatické ve vazbé na jizdu vlaku a stavéni jizdnich cest. Volnost
priblizovacich usekl PZS je zjisténa prostfedky kontroly volnosti stani¢niho a tratového
zabezpecCovaciho zafizeni. Vnitini ¢ast zafizeni PZS je umisténa v betonovém reléovém
domku.

Na pfejezdu je v soucasnosti instalovano zafizeni pro zjiStovani volnosti prostoru
pfejezdu pfi vystraze. Toto zafizeni je v ovéfovacim provozu spole€nosti AZD Praha.

Trat je elektrifikovana jednosmérnou trakci 3kV.

4.3 Navrhovany stav

V ramci nahrady prejezdu P6532 v km 204,392 trati Pferov — Olomouc dojde ke kfiZeni
se stavajici zelezniéni trati.
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V spole¢né trase vedle koleje €.1 je vedena trasa kabell zabezpecovaciho zafizeni. V
misté nové mostné podpéry jsou kabely ulozené ve vzdalenosti cca 9 m od osy koleje.
Prostorové poméry v misté podpéry umoznuji fesit ochranu kabelll bez nutnosti jejich
preruseni. Kabely budou opatrné odkopany, odsunuty bliz ke tratové koleji a ulozeny do
kabelového Zlabu. V oblasti vystavby bude nova kabelova trasa mechanicky chranéna
ulozenim beténovych paneld. Tyto panely budou po ukonéeni vystavby odstranény. Uvedené
Upravy kabelizace je potfebné udélat pfed zatatkem vystavby mostniho objektu.

Béhem vystavby mostniho objektu bude pro zajisténi provozu drahy a bezpeclnosti
prace nutné zfidit v TV tratovych koleji neutralni pole. Poloha neutralniho pole bude
vzhledem k poloze oddilovych navéstidel 1-2037 2-2037 v dostateéné vzdalenosti pro
prijezd neutralnim polem i v pfipadé zastavéni u téchto oddilovych navéstidel.

Po ukondeni vystavby cestniho nadjezdu bude stavajici pfejezd zruden. Budou
demontovany vSechny vystrazniky se zavorami, véetné jejich zakladi. Bude demontovana
vystroj souborll ASE. Kabely od vystraznikli a soubord ASE budou odpojeny a budou
ponechany v zemi. Hlavni vazebni kabely ze sméru Olomouc i Grygov, které jsou zatazeny
do reléového domku, budou odpojeny a ukonéeny v nové kabelové skfini osazené vedle
reléového domku.

Vnitfni €ast pfejezdového zabezpefovaciho zafizeni bude kompletné zdemontovana,
v€etné napajeci ¢asti s baterkami. Reléovy domek bude odstranén. V samostatné mistnosti
domku je umisténa silnoprouda technologie — jeji demontaz je feSena v stavebnim objektu
674.

ZruSenim pfejezdu bude nutné zruSit stavajici vazby na tratové a staniéni
zabezpecovaci zafizeni (Uprava HW a SW). Na zakladé pozadavku SSZT bude upraveno
staniéni zabezpedovaci zafizeni v ZST Olomouc hlavni nadrazi. Budou zrugeny Useky
pocitacl naprav 1TKPoN, 2KPoN a 3KPoN a budou upraveny odjezdové rychlosti z koleji €. 1,
2 a 3 smér Grygov. Uprava bude provedena také na pracovisti dalkového ovladani (CDP
Pferov). Na uvedené upravy bude v dalSim stupni projektové dokumentace vypracovana a
schvalena nova zavérova tabulka a situaéni schéma.

Sut' ze zakladl vystraznikd a reléového domku se odveze na skladky uréené pro tuto
stavbu. Veskery ostatni demontovany material zabezpelovaciho zafizeni bude pFedan
roztfidény provozovateli na ur€ené misto pro dalSi pouZiti.

Zafizeni pro zjistovani volnosti prostoru prejezdu pfi vystraze, které je v ovéfovacim
provozu spole¢nosti AZD Praha nebude touto stavbou feSeno (demontaz si zajisti AZD ve
vlastni reZii).

5. VZTAH K OSTATNIM OBJEKTUM

PS 677 KAMEROVY SYSTEM

PS 678 UPRAVA SDELOVACICH KABELOVYCH VEDENI

SO 101 PRELOZKA SIL. 11//03551

SO 201 MOST NA SIL. 1I/03551 PRES TRAT OLOMOUC - PREROV

SO 661 ZELEZNICNi SVRSEK A SPODEK

S0662 UPRAVA PROPUSTKU

SO 671 DOCASNA UPRAVA TRAKCNIHO VEDENI

SO 672  DEFINITIVNI VEDENi TRAKCNIHO VEDENI

S0 673  VEDENI SZDC SEE - UPRAVA ROZVODU VN A NN, PROVIZORNI STAV
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SO 674 VEDENI SZDC SEE - UPRAVA ROZVODU VN A NN, DEFINITIVNI STAV
SO 451 Vefejné osvétleni
SO 461 Prelozka sdélovaciho vedeni CETIN

6. OCHRANA A BEZPECNOST PRI PRACI

6.1 Viliv stavby na zivotni prostredi

Realizace uprav zabezpelovaciho zafizeni nema negativni dopad na Zivotni prostfedi.

6.2 Péce o bezpecnost prace

Zakladni povinnosti UCastnikl vystavby z hlediska bezpecnosti prace je dodrzovat
zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi pfedpisy v¢. Ustanoveni
Zakoniku prace €. 262/2006 Sb. Tykajici se BOZP. Jedna se zejména o proskoleni
zaméstnancu.

VSichni zaméstnanci musi byt prokazatelné Skoleni z bezpecénostnich predpisu
(pfedevsim z SZDC Bp1 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci z roku 2013) a
souvisejicich norem a predpisu. Pfedevsim je nutno upozornit na prace v blizkosti trakéniho
vedeni, prace v blizkosti provozované traté a prace na strojich.

Pro prace ve vyskach a nad hloubkou plati NV &. 362/2005 Sb. Bliz§i pozadavky na
BOZP na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky anebo do hloubky.

ZvySenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti v8ech vedeni, zvlasté v pfipadech,
kdy neni mozno zjistit pfed zahajenim praci jejich zcela pfesnou polohu. VeSkeré inZzenyrské
sité musi byt pfed zahajenim stavby vytyCeny a poloha pfedana stavebnikovi. Vyty€eni
prokazatelné provedou na vyzadani zastupci spravcl a majiteld inzenyrskych siti. Pred
zahajenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil
nebo upfesnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni, nebo v jeho
blizkosti. Sou€asné zajisti, v pfipadé potfeby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté.
Pfi praci v ochranném pasmu inZenyrskych siti je nutno dodrZovat platné zakony,
bezpeénostni pfedpisy a normy. Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti
inZenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit patfi€éna opatreni, ktera by zabranila poSkozeni
siti a jejich zafizeni. P¥i pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat
prikaz ,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. PFi pracich, kde hrozi nebezpeci
stfetu s jinymi sitémi, se pfizpUsobi technologie provadéni praci charakteru ohrozeni.
Prelozky a upravy siti se provedou podle instrukci spravcl. Odkryté sité je tfeba zabezpecdit
proti poSkozeni. Pfi obsluze a pracich na elektrickych zafizenich je nutné postupovat podle
CSN EN 50110-1 ed. 3.

Pracovnici dodavatell, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych
zafizenich (uréené technické zafizeni dle zdkona €.266/1994 Sb. o drahach) musi vedle
elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v
elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaskou 100/1995 Sb.,
kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a
jejich konkretizace.

Pfed zahajenim stavby musi byt rizikova mista, ktera urluji pfedpisy a normy
oznacena zabranami a viditeInymi bezpeénostnimi tabulkami.
Pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich plati CSN EN 50110-1 ed. 3. Pfed uvedenim

elektrického zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a
dimenzovani vodi¢u. O vysledcich pfislusnych zkouSek a komisionalniho fizeni pro uvadéni
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jednotlivych zafizeni do zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden protokolarni
zaznam.

Pfi provozu na Zeleznicnich tratich a pfi pouzivani Zelezni€nich zafizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodrZzet TNZ spolu s dopravnimi a navéstnimi pfedpisy.

Upravy zabezpeé&ovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zatizeni
pod trvalym napétim 230V, resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné dusledné dodrzovat
zasady ochrany proti nebezpe¢nému dotykovému napéti.

V mistech, kde Ize oCekavat pfistup vefejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v
obvodu stavenisté, je tfeba zajistit bezpetné provadéni praci souCasné se zajisténim
bezpecnosti vefejnosti, a to jak organiza¢né, tak i technicky (nap¥. oplocenim, vymezenim
Uuzemi pro prichod staveni$tém a podobné).

PFi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném
pasmu drahy je nutno pfizvat na dozor opravnéné provozni pracovniky SZDC.

6.3 Protipozarni zabezpeceni stavby

Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, ktera nezvySuje pozarni nebezpeci dotenych
Uuzemi ani zelezninich stanic, kterych se tyka. Je vSak nutné, aby béhem vystavby zUstala
zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla Pozarni
ochrany. Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény
pozadavky vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpist a
vyhlasky €. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisli v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

7. OCHRANNA A BEZPECNOSTNi OPATRENI

7.1 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych c¢asti

Ochrana zivych ¢asti ve vnitfnich prostorach.

Bude provedena zabranou - t.j. uzamykatelnymi dvefmi, doplnénymi vystraznymi tabulkami.
Tyto vnitini prostory jsou podle CSN 34 2600 ed.2 povazovany za uzaviené provozovny, do
kterych maiji pfistup pouze osoby s pfedepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Ochrana zivych ¢asti u venkovniho zatizeni v kolejisti.

Bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1, kryty nebo prekazkami podle ¢l. 412.2 nebo
zabranou dle ¢l. 412.3 CSN 33 2000-4-41 ed. 2.

7.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

} Pro ochranu pred nebezpecnym dotykem nezivych Casti plati pfislusna ustanoveni
CSN 34 2600 ed. 2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav
se uziva nasledujicich zplsobl ochran:

a) Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TN 3x400/230V,50Hz

b) Ochrana samodinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou
kontrolou izolaéniho stavu

c) Ochrana nezivych ¢&asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim
24V, 40V, 48V, 60V, 110V) tim, Zze se propoji tyto nezivé &asti s ochrannou soustavou sité IT
(tzn. s ochrannym uzemnénim neZivych Casti sité IT). Pokud by dodavatel doloZil, Ze zdroje
malého napéti i ostatni prvky v téchto obvodech (jako relé, stykaCe apod.) a usporadani
obvodd splfiuji pozadavky, které jsou kladeny na obvody SELV podle &l. 414.4 CSN 33
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2000-4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody povazovaly za obvody SELV a uskutecriovaly by
ochranu jak nezivych, tak i zivych ¢asti.

Pro nové reléové domky se vybuduje samostatné uzemnéni, jehoz hodnota bude Rz <
10Q.

Uzemnéni bude provedeno dle nasledujicich zasad. Uzemnéni ani uzemnovaci vodi¢e
se nesmi ukladat do spoleéného vykopu se zabezpelovacimi, sdélovacimi a napajecimi
kabely, tzn., Ze pro uzemnéni bude zhotoven samostatny vykop na pozemku drahy, do
kterého se ulozi pfivodni uzemnovaci vodi¢ a k nému se pfipoji zemnici desky, nebo do
zemé zatlucené zemnici ty¢e. Povolena vzdalenost soubéhu s kabely je L > 2m. Samostatny
vykop pro uzemnovaci vodi¢ se provede kolmo na trasy kabel(. V misté jeho kfizeni s
kabelovou trasou budou kabely uloZeny do plastového Zlabu, ktery bude pfesahovat o 1m na
kazdou stranu kfizeni s uzemnovacim vodi¢em. Vyvod uzemnéni vedeny izolovanou trubkou
bude v RD ukon&en na typové rozpojitelné svorkovnici.

Uzemnéni bude spolecné pro zabezpelovaci zafizeni v ném umisténé a pro prepétové
ochrany.

Stozarova navéstidla, vystrazniky a vnéjSi kovové &asti reléovych domku a kabelovych
skFini lezici v dosahu trakéniho vedeni (POTV) budou chranény pfed vlivy trakéniho vedeni
ukolejnénim pres regenerovatelni prarazku. Ostatni zafizeni v kolejisti majici charakter
objektt malych rozméri nebudou podle opatfeni feditele 014 GR CD &.j.63318/2004-014
ukolejiiovana. Koordinaéni vykres ukolejnéni je pfedmétem ¢asti dokumentace D.2.3.7.

V ZILINE, 12/2018 Ing. Marcel CALTIK
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