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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE
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Kraj:

Zadavatel, investor:

Stupen dokumentace:

Predpokladany spravce objektu:

Zpracovatel PD objektu:

Hlavni inzenyr projektu:
Projektant objektu:
Zodpovédny projektant:

Kontroloval:

trati Prerov - Olomouc

SO 678

UPRAVA SDELOVACICH KABELOVYCH

VEDENI

Olomouc

Hodolany (710873)

Holice u Olomouce (641227)

Olomoucky

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1
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2. DOKLADY

2.1 Geodetické podklady
. Polohopisné a vySkopisné zaméfeni uzemi, Geo 2010

. Digitalizovana katastralni mapa dot¢ené ¢asti k.u. Vratimov a Horni Datyné

3. ROZSAH PRILOH

Dokumentace je zpracovana v rozsahu dokumentace pro uzemni rozhodnuti. Objekt
obsahuje tyto pfilohy:

01  Technicka zprava - SO 111
02 Situace M 1:500
03 Prehledové kabelové schéma

04 Vzorové pficné fezy
4. TECHNICKE RESENI

4.1 Stavajici stav
V misté budouciho nadjezdu jsou vedeny trasy nasledovnych kabelovych vedeni:
. Zavésny opticky kabel — 12vl.
. Dalkovy kabel DK14 (DCKQYPY 7DM1,3+10DM1,3+4XV1,3+30DMO0,9)
a tratovy kabel TKK8 (DKKOYPV 4XPi1,2+12DMO0,9+15XPi1,2)
. Tratovy kombinovany kabel (TCEPKPFLEY 20XNO,8).
. 3x HDPE 40/33; DOK 36vl (SZDC), DOK 72vl (CD-T) a DOK 24vl (CD-T / UPS).

Trat je elektrifikovana stejnosmérnou trakci 3kV.

4.2 Navrhovany stav

V ramci nahrady pfejezdu P6532 v km 204,392 trati Pferov — Olomouc dojde ke kfizeni se
stavajici zelezni¢ni trati.

Upravu a prevéseni zavésného optického kabelu je feSeno v objekte trakéniho zafizeni.
Prelozka DK14 a TKK8

Trasa dalkového a tratového kabelu je vedena ve vzdalenosti cca. 35 az 42m od osy koleje.

Stavajici trasa by byla zasazena budovanim nové opory nadjezdu. Z tohoto divodu je tfeba
kabelova vedeni pfelozit do nové trasy.

PfeloZku navrhujeme fesSit od stavajici spojky 02-3A v km (stary vypich pro releovy domek)
po stavajici spojku 02-3 v km 204,531. Pfelozku navrhujeme FeSit celoplastovymi nahradami
pro stavajici kabelova vedeni. A to nasledovné:

Nahrada DK14: A-02YSTF(L)2YB2Y 4x4x1,3/17x4x1,3/30x4x0,9
Nahrada TKK8 (DK44): A-02YSTF(L)2YB2Y 4x4x1,3/12x4x1,3/18x4x0,9/6x4x1,0

Trasa pfelozky je zfejma z pfilohy €.2. Délka pfelozky je 217m a kabelova trasa se predlozi o
30m. Na kabelech se vykonaiji potfebné méfeni pfed zaCatkem stavby i po ukon&eni stavby.

Z duavodu stejnosmérné elektrické trakce se musi v spojkach kovové plasté uplné odizolovat.
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Na zakladé aktualniho vyuziti a postradatelnosti kabeld DK a TKK bude v nasledujicim
stupni stavby ve spolupraci se spravcem vedeni pfehodnocena nutnost feSeni prelozky
kabelovych vedeni.

Trat'ovy kombinovany kabel, optoroury a optické kabely

V spole¢né trase pfi kolejich jsou vedena opto-roury s optickymi kabely a tratovy
kombinovany kabel. V misté& mostné podpéry jsou kabely uloZzené ve vzdalenosti cca 9m od
osy koleje.

Vzhledem k obsazeni optickych kabell, neni mozné fesit jejich pferuseni a prekladku. Proto
se opto-roury spoloéne s TKK odkopou, odsunou bliz ke koleji a mechanicky ochrani.

V reléovém domecku je vyveden tratovy kombinovany kabel pinym profilem v MIS rozvadéci
na LSA rozpojovacich litach. ProtoZe se domecek rusi, tak se pfed domkem kabely propoji
rovnou spojkou a kabelové zavéry se demontuiji.

Na optickych a metalickych kabelech se vykonaji potfebné méfeni pfed zaCatkem stavby i
po ukonéeni stavby.
Zemni prace

Z pfilozenych situaci vykresu v méfitku je patrny rozsah zemnich praci, ktery feSi
kabelové trasy. Pfi pokladani sdélovaci kabelizace do vykopu realizovaného v ramci tohoto
PS se navrhuje vykop 50x120cm (minimalni hloubka kryti 100cm), v mistech mozného kolize
s naslednymi stavebnimi pracemi bude kabelizace uloZzena do betonovych Zzlabl popf.
zatazena do chrani¢ek PE o priméru 160mm. Nad kabely bude ulozena vystrazna folie
modré barvy Sife 33cm. P¥i kfiZzeni s Zelezni¢ni trati musi byt kryti chraniCky nejméné 1,5 m
od plané télesa Zelezni¢niho spodku a chrani¢ka musi pfesahovat na kazdou stranu od osy
koleje nejméné 4m.

PFi provadéni zemnich je nutno dodrzovat CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni®.
Prostorové uspofadani a hloubka kabelové ryhy bude odpovidat pfedpisim a normam SZDC
S4, TZN 34 2609, TZN 37 5715 a CSN 73 6005. Pro identifikaci podzemniho vedeni bude
pouzita vystrazna folie modré barvy. Spojky budou oznaéeny ball markrem.

5. VZTAH K OSTATNIM OBJEKTUM

SO 101 PRELOZKA SIL. 11/03551

SO 201 MOST NA SIL. 11/03551 PRES TRAT OLOMOUC — PREROV
SO 661 ZELEZNICNi SVRSEK A SPODEK

S0662 UPRAVA PROPUSTKU

S0675 UPRAVA TZZ OLOMOUC — GRYGOV

SO 451 Vefejné osveétleni

SO 461 Prelozka sdélovaciho vedeni CETIN

6. UZIVANIi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Opatfeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou
soucasti této technické zpravy — viz kapitola 4.6.

V ZILINE, 12/2018 Ing. Tomas STANKO
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