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Mechanická ochrana kabelu - betónový žlab

Přesměrování trasy kabelů bez přerušení

Přeložka stávajících kabelů

Nová kabelová spojka - rovná

Stávající stav

Navrhovaný stav

Legenda:

SPRÁVA žELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY,STÁTNÍ ORGANIZACE

OLOMOUCKÝ

NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

NÁZEV AKCE:

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL, INVESTOR

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KRAJ, MěÚ, ObÚ

DATUM

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

FORMÁT

Č. SOUPRAVY

ZAK. ČÍSLO

Č. VÝKRESU

12/2018

PŘEROV - OLOMOUC

ING. KOTAS ROMAN 

DÚR

170228

03

NÁHRADA PŘEJEZDU P6532 V KM 204,392 TRATI

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

SO 678

ING. MARCEL CALTÍK

ING. TOMÁŠ STANKO

ING. MARCEL CALTÍK

2A4

-

SCHÉMA KABELIZACE

KÁBELOVÝCH VEDENÍ 

ÚPRAVA SDĚLOVACÍCH 


