



Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 8938/2020-SŽ-SSV-Ú3/HOL
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz

Datum 9. září 2020

Věc: **ŽST Krnov- zřízení informačního systému**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 3:

PS 02 ŽST. Krnov - informační systém

Ve výkazu výměr nejsou položky na integraci informačního zařízení do DDTS i když v technické zprávě je tato integrace požadována.
Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď: viz. níže

Dotaz č. 4:

PS 02 ŽST. Krnov – rozhlasové zařízení

Bude požadována integrace rozhlasového zařízení do DDTS? Ve výkazu výměr nejsou na tuto integraci položky.
Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď: viz. níže

Zadavatel dává na vědomí, že nestihne uveřejnit včas odpověď na **dotaz č. 3,4**. Předpoklad odpovědi je 18. 9. 2020. Z důvodu prodloužení s odpovědí na dotaz zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 7 pracovních dnů, tedy ze dne 14. 9. 2020 v 9:00 na den 23. 9. 2020 v 9:00 hod.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do **23. 9. 2020 do 9:00 hodin**“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne - 9 -09- 2020

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace