

Naše zn.: 21321/2020-SŽ-SSZ-OVZ
 Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
 Mobil: 602 741 737
 E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

„Modernizace trati Sudoměřice – Votice – Úprava řešení na 200 km/h“

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.6:

Dle vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 2 odpověď č.4:

V rámci úpravy řešení na 200km/h byly kamery umístěny do nových poloh na samostatné stožáry příp. stožáry informačního systému. Původní dokumentace byla doplněna o nové stožáry se základy. Ostatní položky na kamery, optopřevodníky, optické rozvaděče a další příslušenství bylo v dokumentaci zachováno dle původně odevzdané dokumentace. Nově doplňovaná schémata, situační výkresy a technické zprávy byly zpracovány jako úprava původní dokumentace, nikoliv jako nová PS.

PS 71-02-23 – položky na dodávku a montáž mikrotrubiček a zafouknutí optického kabelu jsou součástí soupisu prací (pol. č. 45, 46, 50)

PS 71-02-25 – položky na dodávku a montáž mikrotrubiček a zafouknutí optického kabelu jsou součástí soupisu prací (pol. č. 45, 46, 50)

PS 73-02-23 – položky na dodávku a montáž mikrotrubiček a optického kabelu jsou součástí soupisu prací (pol. č. 45, 46, 49, 50)

Na základě této odpovědi není zcela zřetelné, zda se zadavatel odkazuje na již odevzdanou dokumentaci na stavbu **Modernizace trati Sudoměřice – Votice** nebo na stavbu **Modernizace trati Sudoměřice-Votice, V=200**

V původně odevzdané dokumentaci **Modernizace trati Sudoměřice – Votice** pod jednotlivými položkami jsou:

PS 71-02-23

5	75 IB14	Mikrotrubička do 10/8 mm - zafouknutí	m	2 70,000
6	75 J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP -	kmpár	0, 040
0	75 IH61	dodávka Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	8, 000

PS 71-02-25

5	75 IB14	Mikrotrubička do 10/8 mm - zafouknutí	m	4 60,000
6	75 J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP -	kmpár	0, 040
0	75 IH61	dodávka Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	1 0,000

PS 73-02-23

5	75 IB14	Mikrotrubička do 10/8 mm - zafouknutí	m	7 00,000
6	75 J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0, 080
9	75 I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	7 50,000
0	75 IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	8, 000

V zadávací dokumentaci na stavbu **Modernizace trati Sudoměřice-Votice, V=200** u shora uvedených provozních souborech tyto položky vůbec nejsou.

Žádáme zadavatele o prověření a vypsání celých názvů položek s uvedením názvu stavby, ke kterým se zadavatel odkazuje.

Dle vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 2 odpověď č.5 zadavatel uvádí tyto změny v dokumentaci na stavbu **Modernizace trati Sudoměřice-Votice, V=200**:

PS 71-02-23 1x kamera na stožáru IS

PS 72-02-22 2x kamera na stožáru IS

PS 73-02-23 1x kamera na stožáru IS

PS 73-02-25 1x kamera na stožáru IS

Žádáme zadavatele o sdělení, zda jsou kamery na stožárech IS součástí zadávací dokumentace na stavbu **Modernizace trati Sudoměřice-Votice, V=200** nebo ne a případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č.6:

PS 71-02-23 – položky na dodávku a montáž mikrotrubiček a zafouknutí optického kabelu jsou součástí soupisu prací **Stavby Modernizace trati Sudoměřice – Votice**. Dle aktuálního soupisu prací, který má projektant k dispozici, se jedná o položky:

44	75IB11	Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka	m	270,000
45	75IB14	Mikrotrubička do 10/8 mm - zafouknutí	m	270,000

49	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	270,000
----	--------	---------------------------------------	---	---------

PS 71-02-25 – položky na dodávku a montáž mikrotrubiček a zafouknutí optického kabelu jsou součástí soupisu prací **Stavby Modernizace trati Sudoměřice – Votice**. Dle aktuálního soupisu prací, který má projektant k dispozici se jedná o položky:

44	75IB11	Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka	m	460,000
45	75IB14	Mikrotrubička do 10/8 mm - zafouknutí	m	460,000

49	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	460,000
----	--------	---------------------------------------	---	---------

PS 73-02-23 – položky na dodávku a montáž mikrotrubiček a optického kabelu jsou součástí soupisu prací **Stavby Modernizace trati Sudoměřice – Votice**. Dle aktuálního soupisu prací, který má projektant k dispozici se jedná o položky:

44	75IB11	Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka	m	700,000
45	75IB14	Mikrotrubička do 10/8 mm - zafouknutí	m	700,000
48	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákno	3,120
49	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	750,000

V předchozí odpovědi byla špatně uvedena čísla jednotlivých položek pro dodávky a montáže mikrotrubiček a dodávky (příp. i montáže) optických kabelů u výše zmíněných PS.

Odpověď na další část dotazu:

„Žádáme zadavatele o sdělení, zda jsou kamery na stožárech IS součástí zadávací dokumentace na stavbu **Modernizace trati Sudoměřice-Votice, V=200** nebo ne a případné doplnění do výkazu výměr.“

Odpověď: Dodávky a montáže kamer jsou vždy součástí zadávací dokumentace na stavbu **Modernizace trati Sudoměřice-Votice**. V rámci stavby **Modernizace trati Sudoměřice-Votice, V=200** nebylo navýšeno množství kamer v jednotlivých zastávkách. Bylo pouze změněno jejich umístění v návaznosti na posuny ostatního zařízení na nástupištích (osvětlovací stožáry, panely informačního systému,...). Tato změna měla pouze v některých případech vliv na změny délek kabelů, které jsou uvedeny v soupisu prací stavby **Modernizace trati Sudoměřice-Votice, V=200**.

Další sdělení zadavatele:

V Příloze k nabídce byla zadavatelem identifikována administrativní chyba, kdy na straně 2 v čl. 1.1.5.6 Definice sekcí byl uveden nesprávně rok 2022 ve sloupci Doba pro dokončení u Sekce 2. Nesprávný údaj, tj. 30. 11. 2022 byl nahrazen správným údajem, tj. 30. 11. **2021**. Zadavatel tímto uvádí čl. 1.1.5.6 Přílohy k nabídce do souladu s dalšími dokumenty, které jsou součástí zadávací dokumentace a ve kterých je správně u Sekce 2 uveden údaj 30. 11. 2021. Opravenou Přílohu k nabídce přikládáme.

Příloha: opravený dokument Příloha k nabídce_opr1

V Praze dne 18. 09. 2020

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446 ze dne 10. 05. 2018