

**Písenná zpráva zadavatele**  
**k veřejné zakázce**

**„Oprava nestabilních násypů v úseku Hájek - Dalovice“**

**zhotovení stavby**

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže:

**a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku pokud byla uzavřena**

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2922 ze dne  
04.05.2020

Název veřejné zakázky:

**„Oprava nestabilních násypů v úseku Hájek - Dalovice“**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Oprava nestabilních násypů v úseku Hájek – Dalovice“ jejímž hlavním cílem je sanace a zajištění nestabilních úseků zemního tělesa.

Cena sjednaná ve smlouvě: -----

**b) Druh zadávacího řízení**

Otevřené řízení.

**c) Označení účastníků zadávacího řízení**

Zakázka byla zadána v otevřeném řízení, evidenční číslo veřejné zakázky dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-016001, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 05. 2020.

Účastníci zadávacího řízení:

<b>Číslo nabídky</b>	<b>Obchodní firma /název/ jméno, příjmení účastníka zadávacího řízení/ sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu</b> U společnosti dodavatelů se uvádí název společnosti a rovněž identifikační údaje (obch. firma, sídlo a IČO) vedoucího společníka i všech ostatních společníků
1	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha IČO: 00014915
2	„Společnost H-D násypy“ Správce společnosti Chládek & Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16

Číslo nabídky	<b>Obchodní firma /název/ jméno, příjmení účastníka zadávacího řízení/ sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu</b> U společnosti dodavatelů se uvádí název společnosti a rovněž identifikační údaje (obch. firma, sídlo a IČO) vedoucího společníka i všech ostatních společníků
	412 01 Litoměřice IČO: 62743881 Společník 1 COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 IČO: 26177005 Společník 2 BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410/167 321 00 Plzeň – Litice IČO: 45357269
3	„Společnost SŽDC H-D“ Vedoucí společník Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13 412 01 Litoměřice IČO: 27263827 Společník VÁHOSTAV – SK, a.s. Priemyselná 6 821 09 Bratislava IČO: 31356648 Podnikající na území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka Havlíčkova 2788/135 767 01 Kroměříž IČO: 28946898
4	Společnost Rekultivace – AZ Sanace – BUG – Hájek – Dalovice Vedoucí společník REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. Velká hradební 3122/52 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25041738 2. Společník AZ Sanace, a.s. Pražská 53/37 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25033514 3. společník BUG Verkehrsbau AG Landsberger Strasse 265 126 23 Berlín IČO: HRB 77576 B

d) **Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Číslo nabídky	<b>Obchodní firma /název/ jméno, příjmení účastníka zadávacího řízení/ sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu</b> U společnosti dodavatelů se uvádí název společnosti a rovněž identifikační údaje (obch. firma, sídlo a IČO) vedoucího společníka i všech ostatních společníků
4	Společnost Rekultivace – AZ Sanace – BUG – Hájek – Dalovice Vedoucí společník REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. Velká hradební 3122/52 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25041738 2. Společník AZ Sanace, a.s. Pražská 53/37 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514 3. společník BUG Verkehrsbau AG Landsberger Strasse 265 126 23 Berlín IČO: HRB 77576 B
---

### **Odůvodnění vyloučení**

Komise ustanovená zadavatelem za účelem otevírání nabídek, jejich hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti provedla posouzení splnění podmínek účasti nabídky předložené účastníkem č. 4 „Společnost Rekultivace – AZ Sanace – BUG – Hájek – Dalovice“, jako ekonomicky nejvýhodnější. Při kontrole nabídky komise zjistila nejasnosti. Komise pověřila svého předsedu, aby zajistil obeslání účastníka žádostí o objasnění jim předložené nabídky.

Dne 07. 07. 2020 byla účastníkovi, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, odeslána Žádost o písemné objasnění předložených údajů v nabídce č. j. 15356/2020-SŽ-SSZ-OVZ s termínem dodání písemného vysvětlení nejasností v nabídce nejpozději do 15. 07. 2020 do 12:00 hod. Ve stanovené lhůtě nebylo účastníkem zadavateli doručeno žádné písemné vysvětlení nejasností v nabídce.

Vzhledem ke skutečnosti, že předložení nabídky, která nebude plně odpovídat zadávacím podmínkám, je rizikem účastníka zadávacího řízení a je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení, zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) zákona účastníka ze zadávacího řízení vyloučil.

e) **Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byly zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru**

Nebyl vybrán žádný dodavatel.

h) **Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

i) **Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**

Zjednodušený režim použit nebyl.

j) **Odůvodnění zrušení zadávacího řízení**

Důvodem zrušení zadávacího řízení byl nepříznivý časový vývoj této veřejné zakázky, kdy při dodržení všech zákonných lhůt by vlastní práce po uzavření smlouvy o dílo bylo možné zahájit až cca v polovině září 2020. Datum ukončení výluky v roce 2020 je stanoven na 31.10.2020 v koordinaci s ukončením souběžně probíhající investiční akce „Sanace nestabilních náspů v úseku Hájek – Dalovice“. Projektem a zvláštními technickými podmínkami stanovený harmonogram veřejné zakázky splnění tohoto termínu neumožňuje bez zásadní změny zadávacích podmínek.

Pokračováním v této veřejné zakázce by se zadavatel vystavil reálnému riziku nedokončení prací před obdobím nepříznivých klimatických podmínek, zprovoznění trati by se tak oddálilo až na druhé čtvrtletí 2021. Vzhledem k významu trati (v systému TEN-T) byla tato varianta již pro zadavatele nepřijatelná.

k) **Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity**

Jiné prostředky nebyly použity.

V Praze dne 24. 08. 2020

**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

## **Rozdělovník k č.j.: 19545/2020-SŽ-SSZ-OVZ**

**Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce**

**„Oprava nestabilních náspů v úseku Hájek - Dalovice“**

Dokument vyhotoven v 1 vyhotovení: výtisk k uložení do spisu veřejné zakázky - SSZ