

**Uveřejněno na profilu zadavatele**

Naše zn. 9457/2020-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325  
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 21. září 2020

**Věc: Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 103:**

SO 11-15-02.2 Žst. Troubelice, ZTI

Při kontrole přiloženého rozpočtu s výše uvedeným názvem jsme zjistili, že položky v něm uvedené odpovídají části dokumentace pro úpravy výpravní budovy části E.2.8 Vzduchotechnická zařízení, chlazení nikoliv části E.2.6 Zdravotně technická zařízení. Tím pádem jsme rozpočet pro E.2.6. ZTI nikde nenalezli. Může zadavatel doplnit tento rozpočet?

**Odpověď:**

V SO 11-15-02.2 byl změněn název – správný název je SO 11-15-02.2 Žst. Troubelice, VZT.  
Doplněn soupis prací SO 11-15-02.6 Žst. Troubelice, ZTI. Viz příloha SP\_Li-Un\_106\_f.

**Dotaz č. 104:**

SO 13-15-02.3 Žst. Libina, ZTI

Při kontrole přiloženého rozpočtu s výše uvedeným názvem jsme zjistili, že položky v něm uvedené odpovídají části dokumentace pro úpravy výpravní budovy části E.2.8 Vzduchotechnická zařízení, chlazení nikoliv části E.2.6 Zdravotně technická zařízení. Tím pádem jsme rozpočet pro E.2.6. ZTI nikde nenalezli. Může zadavatel doplnit tento rozpočet?

**Odpověď:**

V SO 13-15-02.3 byl změněn název – správný název je SO 13-15-02.3 Žst. Libina, VZT.  
Doplněn soupis prací SO 13-15-02.7 Žst. Libina, ZTI. Viz příloha SP\_Li-Un\_106\_f.

**Dotaz č. 105:**

SO 13-15-03.3 Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoprůdové rozvody

SO 13-15-03.4 Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, hromosvod

V rozpočtu pro tyto objekty je v řádku č.12 uvedeno pojmenování oddílu Nepomenovaný díl přepokládáme že se jedná o označení dílu prací (elektromontáží). Na základě této domněnky se ptáme, zda zadavatel ještě doplní položky pro materiál uvedených prací nebo tomu máme rozumět, že pojmenování oddílu je chybné a tudíž má uchazeč ocenit v položkách jak práce, tak i dodávku materiálů?

**Odpověď:**

Uchazeč ocenit v položkách jak práce, tak i dodávku materiálů.

**Dotaz č. 106:**

SO 11-15-03.2 Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, ZTI

SO 13-15-03.2 Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, ZTI

Při kontrole přiloženého rozpočtu se domníváme, že má rozpočet špatné označení protože neobsahuje zdravotně technické zařízení budovy, ale Vzduchotechnická zařízení, chlazení. Může zadavatel pro vyvrácení všech pochybností provést opravu názvu.

**Odpověď:**

Byly opraveny v soupisu prací názvy SO – správné názvy jsou SO 11-15-03.2 Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, VZT a SO 13-15-03.2 Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, VZT. Viz příloha SP\_Li-Un\_106\_f.

**Dotaz č. 107:**

PS 12-28-01 Troubelice - Libina, TZZ

Dle odpovědi na dotaz č. 80 byly ve výkazu výměr u PZS km 20,170 a 23,341 položky „RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA“ a „RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ“ (1 ks) nahrazeny položkami pro dodávku a montáž reléového domku 3x4,5m v počtu 2 ks. Jedná se o 2 místnosti nebo o 1 reléový domek? Žádáme zadavatele o prověření počtu nebo vysvětlení.

**Odpověď:**

Reléové domky pro přejezdy v km 20,170 a km 23,341 jsou velké domky, každý se dvěma místnostmi. Každá místnost má zvenku samostatné vstupní dveře. Jedna místnost slouží pro PZS, druhá pro sdělovací zařízení pro zastávku. Přejezdy a domky se nachází v blízkosti zastávek Nová Hradečná a Troubelice střed.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den ze dne **30. 9. 2020** na den **1. 10. 2020**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2020-028115). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 10. 9. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **1. 10. 2020** v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 10. 9. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **1. 10. 2020** v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

**Příloha:**

SP\_Li-Un\_106\_f.zip

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2449  
ze dne 11. 5. 2018  
Správa železnic, státní organizace