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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu díla 
1.1.1. Předmětem díla je Projekt stavby pro provedení stavby „Jaroměřice nad 

Rokytnou ON oprava“  jejímž cílem je celková oprava objektu a stávajících 
užívaných prostor výpravní budovy p.č. 419 v k.ú. Popovice nad Rokytnou 
(657514), č. pop. 777. Projekt řeší opravu výplní otvorů, střešního pláště a 
krovu, vnitřních instalací, opravu WC pro personál stanice a fasády. Dále 
odstranění nevyhovujícího objektu WC (umístěné mimo výpravní budovu a 
špatný stav). Bude provedena celková obměna jednotlivých stavebních 
prvků krátkodobé životnosti a vnitřních instalací. Bude navržena oprava 
obálky budovy, dále musí být splněny požadavky platné legislativy a 
aktuálních technických norem s důrazem na bezpečnost a splnění podmínek 
interoperability. Veřejně přístupné prostory budou optimalizovány a 
přizpůsobeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a 
budou opatřeny orientačním a informačním systémem pro cestující.  
Dále projekt na odstranění staveb JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU - ústřední 
stavědlo na st. p. č. 414/9 a JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU - veřejné WC na 
st. p. č. 421. 
Navržené úpravy budou splňovat požadavky bezbariérovosti, budou 
zajištěny požadavky interoperability a platné legislativy. 

1.1.2. Rozsah díla „Jaroměřice nad Rokytnou ON Oprava“ je realizace projektové 
dokumentace ve stupni Dokumentace pro provedení stavby pro výše 
uvedenou stavbu v 6 paré. 
Ze zpracované dokumentace pro provedení stavby vyhotoví Zhotovitel 
Dokumentaci pro stavební povolení  (3 paré) pro účely stavebního řízení, 
jehož výsledkem bude platné stavební povolení pro danou stavbu, jehož 
podmínky a připomínky budou do projektové dokumentace pro provedení 
stavby zapracovány před předáním Díla Zadavateli této veřejné zakázky. 
Ze zpracované dokumentace pro provedení stavby vyhotoví Zhotovitel 
Dokumentaci pro odstranění stavby  (3 paré) pro účely stavebního řízení, 
jehož výsledkem bude platné povolení pro odstranění stavby pro dané 
stavby, jehož podmínky a připomínky budou do projektové dokumentace 
pro odstranění stavby zapracovány před předáním Díla Zadavateli této 
veřejné zakázky. 
Zhotovitel realizuje veškeré stavebně technické průzkumy k zahájení prací, 
vč. veškerých potřebných zaměření, zkoušek, rozborů, posudků, průzkumů 
a sondáží nezbytných pro zpracování projektové dokumentace a rozpočtu 
stavby, veškeré inženýrské činnosti související s úspěšným získáním 
stavebního povolení pro danou stavbu. 

1.1.3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
vyhláškou č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, vyhláškou č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb a s přílohou č. 2 směrnice generálního ředitele Správy železnic, s. o. 
č. 11/2006 o dokumentaci pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, vše v platném znění. 

1.1.4. Rozpočet bude zpracován ve formátu Soupis prací, dodávek a služeb s 
výkazy výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb. a dále bude zpracován "slepý" 
rozpočet pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 
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1.2. Profesní výkony pro zpracování předmětu díla 
 provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení 

podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby 
 Provedení stavebně technického průzkumu objektu 
 provedení potřebných zaměření, zkoušek, rozborů, posudků, průzkumů 

a sondáží nezbytných pro zpracování projektové dokumentace 
 položkový a „slepý“ rozpočet stavby  
 Zaměření stávajícího objektu a sítí pro potřeby zhotovení díla 
 provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení 

podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) 
a provedení stavby 

 vypracování různých variant realizace stavby, resp. postupů stavby 
 zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby 
 všeobecné náležitosti dokumentace pro provedení stavby 
 zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro 

provedení stavby 
 zpracování speciálních částí dokumentace pro provedení stavby  
 zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí 

dokumentace  
 vypracování podkladů pro dopravně-inženýrské rozhodnutí  
 spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití 
 součinnost při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání 

1.3. Umístění stavby 
1.3.1. Stavba bude probíhat na trati TUDU 1201H1 

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU - výpravní budova (dále „VB“) žst. 
Jaroměřice nad Rokytnou, č.p.: 777, která je součástí pozemku p.č.st.: 
419 k.ú: Popovice nad Rokytnou, Obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres 
Třebíč, kraj: Vysočina 
inventární číslo budovy (IC): 6000387247 
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU - veřejné WC, bez č.p., č.e. která je 
součástí pozemku st.p.č.: 421 k.ú: Popovice nad Rokytnou, Obec 
Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč, kraj: Vysočina 
inventární číslo budovy (IC): 5000181821 
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – ústřední stavědlo, bez č.p., č.e. která 
je součástí pozemku st.p.č.: 414/9 k.ú: Popovice nad Rokytnou, Obec 
Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč, kraj: Vysočina 
inventární číslo budovy (IC): 5000182121 

 
1.3.2. Technické parametry stávající budovy 
 Počet nadzemních podlaží    2 + půdní prostor 
 Počet podzemních podlaží     1 
 Zastavěná plocha     179 m2 
 Obestavěný prostor     1888 m3 
 Podlahová plocha celková    301,01 m2 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1. Přípravná dokumentace 
2.1.1. Pro tuto stavbu nebylo nutno zpracovávat návrh Záměru 

projektu. 
 

2.2. Seznam sdělovacích a zabezpečovacích zařízení umístěných v a 
na  budově sloužících k provozování dráhy a drážní dopravy 

Zařízení CTD: 
V dopravní kanceláři se nachází sdělovací, datové , radiové zařízení , rack 
se sdělovacím a datovým zařízením. V racku jsou ukončeny traťové kabely 
10 XN, 
na stěně budovy se nachází anténa radiostanice MRS včetně anténních 
svodů do dopravní kanceláře. Anténní svody musí být uloženy v průchozích 
chráničce umožňující výměnu anténních svodů. 
Zařízení zabezpečovací SSZT: 
stavědlová ústředna včetně kabelizace do budovy,  
ovládací pracoviště JOP v dopravní kanceláři včetně vnitřních rozvodů. 
Zařízení sdělovací SSZT: 
Rack 19" včetně výstroje, 
Telefonní zapojovač , 
Zařízení PZTS včetně požárních a PIR čidel, magnetických kontaktů na 
oknech v DK, SÚ,  
Kabelové rozvody hodinového zařízení. 
 

2.3. Související dokumentace 
Stávající dostupná dokumentace stavby z provozního archivu OŘ Brno – 
Správa nádražních budov, správa Jihlava.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  
3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace 

s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními 
akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.  

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a 
opravnými pracemi: neobsazeno 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 
4.1.1. Projekt stavby bude zpracován dle požadavků investora.  

4.1.2. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření 
dotčených orgánů a osob uvedených v těchto ZTP a související 
dokumentaci a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 
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4.1.3. Provedení potřebných zaměření (doměření) stávajícího stavu dotčené 
části budovy, zkoušek, rozborů, posudků, průzkumů a sondáží. 

4.1.4. Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené 
projektem stavby musí umožnit využití technologií, dostupných na trhu 
a certifikovaných pro použití v České republice. 

4.1.5. Vzhledem ke skutečnosti, že tento projekt stavebních oprav bude řešit 
opravu celého objektu a jeho budoucí realizace bude probíhat za plného 
provozu, je kladen velký důraz na potřebu detailního návrhu organizace 
výstavby (POV) již v tomto stupni projektové dokumentace. A to tak, že 
bude detailně popisovat stavební a časové postupy při vlastní realizaci 
díla včetně zajištění funkčnosti a obslužnosti odbavení a ochrany 
cestujících. Zároveň je nutné obdobně zajistit i provozuschopnost 
služebních prostor (zajištění dopravní cesty) a dalších veřejných i 
neveřejných prostor včetně bytových jednotek (detailní koordinační 
situace, možnost provádění stavebních prací za provozu s možností 
přesunu jednotlivých pracovišť a VPP v objektu, technický popis – 
zprávy, harmonogramy apod.). 

4.1.6. Bude zpracován samostatně rozpočet a výkaz výměr na práce 
opravného charakteru a samostatně na práce investičního charakteru 
akce. 

4.1.7.  V rámci umístění jednotlivých stavebních objektů, trvalých a 
dočasných záborů je nutné tyto umísťovat výhradně na pozemky ve 
vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Správu železnic, s.o., na 
pozemky ve vlastnictví ČR s právem hospodaření jiné složky nebo na 
pozemky ČD, a.s. v rámci projektu majetkového vypořádání určené pro 
Správu železnic, s.o. Není možné pro výše uvedené účely zasahovat do 
pozemků Českých Drah, a.s. určených v rámci projektu úpravy 
majetkoprávních vztahů v železničních stanicích pro ponechání 
v majetku Českých Drah, a.s. 

4.1.8. Rozsahu prací bez dočasného přestěhování dopravní kanceláře a 
technologie zebezpečovacího a sdělovacího zařízení dopravní cesty, 
možnost dočasné přestěhování bytu (zohlednit i v rozpočtu). 

4.2. Průzkumy 
4.2.1. Provedení stavebního průzkumu, posouzení a zhodnocení dřevěných 

nosných konstrukcí (včetně podlahových a stropních konstrukcí – 
obzvláště u dřevěných trámových stropů nutno zhodnotit jejich stav), 
založení objektu a stavu vnějších i vnitřních nenosných konstrukcí 
objektu s ohledem na vlhkost. Na základě tohoto posouzení a výsledku 
budou navrženy rozsahy a vhodná řešení stavebních oprav a sanací. 

4.2.2. Nedílnou součástí PD bude provedení detailního průzkumu na posouzení 
stavu stávajících izolací proti zemní vlhkosti (i na základě sond a 
zkoušek), zjištění rozsahu poškození a nefunkčnosti a na základě těchto 
skutečností návrh a rozsah obnovy. 

4.2.3. Provedení celkového stavebního průzkumu a posouzení všech 
dřevěných nosných. Důraz je třeba klást na průzkum prvků 
zabudovaných (pod záklopem, …). Na základě tohoto posouzení a 
výsledku budou navrženy rozsahy a vhodná řešení stavebních oprav a 
výměn. 

4.2.4. Součástí průzkumu bude i doměření stávajícího stavu objektu. Zároveň 
musí projektová dokumentace řešit připomínky a omezení od vlastníku 
zařízení v cizí správě (informační, kamerové systémy, rozhlas, …) 
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4.3. Nosné konstrukce / Statická část 
4.3.1. Zásahy do nosných konstrukcí mohou vzniknout v důsledku vnitřního 

dispozičního uspořádání v 1.NP – vestavba sociálního zázemí pro 
personál stanice a optimalizace VPP, včetně náhradních prostor pro 
uložení pomůcek PO.  Dále při provádění odstraňování staveb WC a 
ústředního stavědla. 

4.3.2. Při rekonstrukci budovy dojde ke změně pláště budovy větší než 25%, 
je tedy potřeba společně s PD zpracovat průkaz energetické náročnosti 
budovy (PENB) v souladu se zákonem 406/2000 Sb. v platném znění – 
minimálně třída C. 

4.3.3. Oddělit a zabezpečit prostory s technologií a dopravní kancelář. 

4.4. Požárně bezpečnostní řešení 
4.4.1.  Návrhem nesmí dojít ke zvýšení požárního rizika a zhoršení 

únikových cest z budovy a zvětšení požárně-nebezpečného prostoru 
vzhledem k provozované železniční infrastruktuře. V případě stavby, 
která bude vyhodnocena ve smyslu ČSN 730834 - změna I, je 
požadováno v požárně bezpečnostním řešení stavby zhodnocení 
technických požadavků v rozsahu čl. 4 ČSN 730834. V případě 
zvětšení otevřených ploch o více jak 10% šířky nebo výšky je 
požadováno posoudit požárně nebezpečný prostor budovy. Požárně 
nebezpečný prostor nesmí přesáhnout stávající odstupovou vzdálenost, 
popř. pozemek Správy železnic a nesmí zasahovat do kolejiště. Projekt 
bude navržen v souladu s Požárně bezpečnostním řešením, které bude 
součástí projektové dokumentace.  

4.5. Hromosvodná soustava 
4.5.1. Vybudování hromosvodné soustavy objektu, která bude ve 

smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb. Určeným technickým zařízením. 
4.5.2. Na vybudovanou hromosvodnou soustavu bude provedena 

výchozí rev. zpráva, revizním technikem s oprávněním "D", technická 
prohlídka právnickou osobou a průkaz způsobilosti, vydán DÚ 

4.6. Vnitřní instalace budovy 
4.6.1. Provedení rekonstrukce vnitřních zdravotně technických instalací a 

slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace spočívající v jejich výměně a 
úpravě z důvodu končící životnosti. Součástí budou nové zařizovací 
předměty, armatury, svítidla, ovládací prvky a měřidla spotřeby. 

4.6.2. Navržení vhodného způsobu vytápění objektu, popř. vyregulování 
topného systému v souvislosti se snížením energetické náročnosti 
v důsledku opravy obálky budovy. Částečná rekonstrukce rozvodů ÚT 
v souvislosti s možnými dispozičními změnami, topná tělesa, armatury 
a ventily vykazující špatný technický stav budou nahrazeny novými. 

4.6.3. Nová el. instalace - dle platných norem, bude provedena podle projektu 
a bude na ni provedena výchozí revize elektro revizním technikem s 
oprávněním „D“. Dodavatel zajistí „Průkaz způsobilosti“ na DÚ (na 
základě výchozí revizní zprávy a technické prohlídky právnickou 
osobou). PD bude obsahovat protokol intenzity osvětlení. PD bude řešit 
případné navýšení odběru el. energie. Navrhovaná svítidla musí 
splňovat technické podmínky pro používání u Správy železnic (Směrnice 
SŽDC  č. 34).   
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4.6.1. Při realizaci vyhrazených technických zařízení (plynovodu, 
elektroinstalace, výtahů a dalších) v budově je nutné, aby dodavatel 
předal nové zařízení jako UTZ podle Zákona č. 266/1994 Sb. Při 
instalaci tlakových nádob dle ČSN 69 0012 výchozí revizi. 

4.7. Provozní soubory 
4.7.1. Rekonstrukce rozvodů a koncových zařízení rozhlasu pro cestující a 

rozvodu hodin jednotného času ve správě OŘ Brno SSZT Jihlava. 
Rekonstrukce informačního systému podle směrnice č. 118 

4.8. Orientační a informační systém 
4.8.1. Zpracovat nový orientační systém podle požadavků zadavatele – 

směrnice č. 118. 

4.9. Venkovní úpravy (Zpevněné plochy, sadové úpravy) 
4.9.1. Bude zapracováno bezbariérové napojení vstupů/výstupů pro veřejnost 

do/z budovy.  
4.9.2. V případě jakýchkoliv uložení sítí do venkovního prostoru požadujeme 

jejich geodetické zaměření a předání podkladů podle požadavků Správy 
železniční geodézie. 

4.10. Požadavky na vybavení 
4.10.1. Nové vybavení VPP příslušným mobiliářem, zejména sedací nábytek v 

čekárně, odpadkové koše. Případné současné informační nosiče budou 
před rekonstrukcí demontovány a následně vráceny do VPP, popřípadě 
doplněné o nové dle požadavku správce objektu. 

4.11. Zásady organizace výstavby 
4.11.1.  Pro zařízení staveniště v maximální míře využít pozemky Správy 

železnic, s.o., nebo pozemky Českých Drah, a.s. určené uzavřeným 
stanoviskem UMVŽST pro Správu železnic, s.o. V rozpočtu v rámci VRN 
počítat s pronájmem pozemků Českých Drah, a.s. během výstavby – 
dočasný zábor.  

4.11.2.  Popsat stavební a časové postupy při vlastní realizaci díla, včetně 
zajištění funkčnosti a obslužnosti odbavení a ochrany cestujících. Zároveň 
je nutné obdobně zajistit i provozuschopnost služebních prostor (zajištění 
dopravní cesty) a dalších veřejných i neveřejných prostor, včetně 
bytových jednotek (detailní koordinační situace, možnost provádění 
stavebních prací za provozu s možností přesunu jednotlivých pracovišť a 
VPP v objektu, technický popis – zprávy, harmonogramy apod.). 

4.11.3.  Pokud by rekonstrukcí došlo k omezení nebo přerušení v užívání 
pronajatých prostor (bytových i nebytových), je nutné v rámci POV vyřešit 
náhradní užívání, nebo zajištění náhradního bydlení, o této skutečnosti 
informovat správce nájemních vztahů a projednat konkrétní řešení. 

4.12. Požadavky správců sítí a zařízení OJ Správy železnic, s.o. 
4.12.1.         

-   zařízení ve správě CTD nesmí být poškozena. V případě dotčení musí být 
zařízení přeloženo. Upozorňujeme, že traťové kabely 10 XN a HDPE trubky 
vedoucí do VB by měly být v majetku Správy železnic OŘ Brno SSZT Jihlava.  

-   Správa železnic, s.o. Centrum telematiky a diagnostiky Praha využívá 
prostory dopravní kanceláře. Další prostory nejsou požadovány.  

4.12.2.         
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• SEE: 
- V současné době byla provedena rekonstrukce rozvaděčů v rámci stavby 
SZZT. Při projektování podružných rozvaděčů je nutno postupovat tak, aby 
se do stávajících rozvaděčů zasahovalo co nejméně.   
- Před demolicí objektů WC a stavědla zajistit odpojení přívodů do 
kabelových skříní na zmíněných objektech.   
 - Před prováděním zemních prací v rámci rekonstrukce podzemní části 
hromosvodu nutno objednat u OŘ Brno SEE vytyčení kabelových sítí v naší 
správě.   
- Požadujeme předložit Projektovou dokumentaci ke schválení.   
- Při rekonstrukci elektroinstalace ve výpravní budově požadujeme 
samostatné měření prostor pro cestující, sociálního zařízení a prostor pro 
řízení železniční dopravy. V budově je byt, požadujeme měření společných 
prostor k bytu. 
Kontaktní telefon DOE Jihlava: 972 646 450, 724 993 925,  972 646 456,  
606 074 475.   

• SSZT Jihlava: 
- V roce 2019 byla provedena oprava SZZ v žst. Jaroměřice nad Rokytnou a 
došlo ke změnám v umístění zařízení oproti předchozímu stavu – stávající 
umístění je v dotčené budově.   

Požadavek na rekonstrukci:  
Vybudování nového kabelového rozvodu pro hodinové zařízení a 
dodání 1 ks podružných hodin do čekárny.  
Instalace hlasového majáčku dle Sm 118.  
Při provádění prací nesmí dojít k poškození, nebo znečištění zařízení 
ve správě SSZT Jihlava 

• úsek řízení provozu: 
- Při navrhování orientačního a informačního systému pro cestující musí 
být umístění a provedení prvků těchto systémů v souladu se Směrnicí 
SŽDC č. 118 účinnou od 1. 9. 2017.  
- Projekt na rekonstrukci výpravní budovy musí respektovat nejen 
stávající stav ale také budoucí stav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 
včetně sítí.   
- Požadujeme vybudování sociálního zařízení pro výpravčí se vstupem 
přímo ze šatny nebo z dopravní kanceláře.  
Poznámka- pro dopravní místnosti je zdrojem tepla el.kotel.   
Výpravní budova v žst. Jaroměřice nad Rokytnou je v současnosti využita 
pro dopravní kancelář a její zázemí včetně umístění technologie, prostoru 
pro cestující veřejnost a jedné obsazené bytové jednotky v 2. NP a 
částečné bytové neobsazené jednoty, půdy a sklepa - objekt je částečně 
podsklepen. Budova je napojena na rozvod vody ze studny a odvod 
splaškových vod je řešen přes domovní ČOV a spolu s dešťovými vodami  
odchází do místní dešťové kanalizace. Odstranit stavbu současných WC a 
stavědla (samostatný objekt s IC). Město Jaroměřice nad Rokytnou 
plánuje výhledově vybudovat kanalizaci a vodovod v této lokalitě, je 
vhodné se v rámci přípravy PD zabývat i touto variantou napojení, 
popřípadě nachystat v rámci rekonstrukce možné připojení. Stávající vodní 
zdroj je nevyhovující z hlediska kvality vody a vadného až dožitého 



                        

                                                                       „Jaroměřice nad Rokytnou ON oprava“ 
   Příloha č. 3c) – Zvláštní technické podmínky 

                                                                                                                Projekt stavby 

  

_____________________________________________________________________________________________ 

10/11    
 

 

rozvodu vody. Řešení etážového topení pro jednotlivé části objektu, v 
současnosti je DK a prostory pro cestující veřejnost vytápěn etážovým 
systémem z elektrokotle a bytová jednotka etážovým systémem s kotlem 
umístěným v suterénu na tuhá paliva a rozvodem topení bytu - vhodné 
vyřešit jako kombinaci s elektrokotlem, či alternativní topné médium v 
rámci ekologičtějšího vytápění.  
kompletní rekonstrukci elektrické instalace prostorů dopravní kanceláře, 

čekárny, sklepů, půdy, bytu.  
- rekonstrukci osvětlení na fasádě výpravní budovy (led svítidla).  
- uložení elektrické přípojky jak pro byt, tak pro výpravní budovu do zemní 

části.  
- výměnu fakturačního elektroměrového rozvaděče na fasádě a výměnu 

kabelových skříni.  
- provedení přípravy natažení rozvodů v trubkách pod fasádu zateplení 

(označení jízdenek, informační panely, rozhlas).  
- přípravu podružného rozvaděče na měření různých technologií  
Úsek techniky - požární ochrana 
- V případě stavby, kde bude vyhodnocena ve smyslu ČSN 730834 změna I, 
požaduji v požárně bezpečnostním řešení stavby zhodnocení technických 
požadavků v rozsahu čl. 4 ČSN 730834.  
- „Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení 
splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném 
pro zajištění její požární bezpečnosti.   
- Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a 
budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí 
stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované 
činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů“.  
- Při provádění řezání konstrukcí případně svařování musí být dodrženy 
podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování.“  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 
5.1.1. Demolice objektů formálně zpracovat jako samostatné projektové 

dokumentace. 
5.1.2. Zajištění dostatečné plochy stěn pro umístění požadovaného počtu vývěsek 

( klaprámy). 
5.1.3. Při zjištění poškození a nutnosti opravy krovu, bude zpracována projektová 

dokumentace, kde bude uvedeno, které části krovu budou nastavovány – 
formou protézování a plátování s použitím klasických původních spojů – a 
které budou zcela vyměněny, bude zachováno původní kladení, profily a 
materiál. Před započetím opravy po rozkrytí krovu bude proveden 
projektantem a dodavatelem podrobný průzkum konstrukce krovu a bude 
upřesněn způsob a rozsah opravy veškerých poškozených prvků, které 
budou podrobně zakresleny.   

5.1.4. Nové výplně otvorů ve fasádě budou dřevěné, provedené s členěním dle 
výplní původních. V 1.NP požadováno bezpečnostní sklo, ve 2.NP trojsklo.  
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5.1.5. V rámci navržených stavebních úprav požadujeme, aby návrhový stav 
průkazu energetické náročnosti budovy odpovídal nejhůře kategorii C 
v jednotlivých sledovaných ukazatelích. 

5.1.6. Vzhledem ke skutečnosti, že v daném objektu se nacházejí bytové jednotky 
tzn. Chráněné vnitřní prostory stavby definované zákonem č. 258/2000 Sb., 
O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, které mohou být nadlimitně zatíženy hlukem ze 
železnice, je nutné prověřit, jestli budou u těchto chráněných prostor 
dodržovány hygienické limity hluku (dále jen HLH) stanovené nařízením 
vlády č. 242/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

5.1.7. S vodárnami není zřízeno žádné odběrné místo. Ze strany vodohospodáře 
se neprovádí žádné rozúčtování vody. V případě, že by v budoucnu byla 
budova napojena na městský vodovod a kanalizaci, a pokud to bude 
technicky možné, požaduji osadit případně vyměnit podružné vodoměry na 
měření spotřeby vody pro jednotlivé subjekty (např. byty, veř. WC, DK, 
samostatné komerční prostory aj.)a o této skutečnosti informovat 
energetika – voda. 

5.1.8. Jestliže při opravě dojde k větší změně pláště budovy než 25%, je potřeba 
pořídit spolu s projektovou dokumentací PENB. Změna pláště by měla být 
navržena tak, aby se budova dostala do kategorie C a vyšší. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními 
předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP 
apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem: 
Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, 
mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ 
nebo  
http://www.spravazeleznic.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
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