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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Predmét zadani

Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni stavby (DUSP)
a vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investi¢ni
vystavbu ,Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice - Volary". DUSP
bude zpracovana v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb,
v platném znéni zéroveil v podrobnosti podle Smérnice GR 11/2006, piil. 1 a 2.
Soucasti dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH
viz bod 5.1.4), ¢innost koordindtora BOZP v pfipravé (dale BOZP viz bod 4.17) a vykon
autorského dozoru (dale AD viz bod 4.1.21).

Dokumentace bude obsahovat vSechny naleZitosti a bude zpracovéana za (¢elem ziskani
spolec¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlagky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb
s vykazem vymeér (vCetné vSeobecného objektu a ocenéného

i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovand podle vyhlasky
Ministerstva dopravy €. 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zdroveli v podrobnosti podle
Smérnice SZDC 11/2006, pfil. 2.

Zhotovitel ~ zaroven  zajisti  zpracovani  veSkerych  potfebnych  prizkum{
(geotechnickych, geologickych atd).

Cena za zpracovani dokumentace je kone¢nd, véetné vech poplatkli - napf. spole¢né
povoleni, zména zabezpedleni, zvladstni uzivani atd., prizkumd a studii.

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skute¢nost, Ze se jednd o investiéni stavbu
financovanou v ramci globdlni polozky rozpoctu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN
mUZe byt do 20 - 30 ti mil. Rozsah stavby proto tfeba p¥izplisobit spin&ni hlavniho cile
stavby viz bod 1.2.1.. RozSifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito
zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Pfedmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spole¢né povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati
Strakonice - Volary". Cilem dila je odstranéni nevyhovujiciho stavu mostniho objektu,
ktery je hodnocen stupném 3 nevyhovujici, silné korozni oslabeni hlavnich nosnikd,
omezeni zatiZitelnosti. V rdmci projektové dokumentace stavby bude navrzena vyména
stavajici OK za novou nosnou konstrukci s kolejovym lozem. Doporuéené typy nosnych
konstrukci jsou uvedeny v MVL 110 Standartni typy nosnych konstrukci Zelezni¢nich
mostnich objektd. Déle bude provedena rekonstrukce spodni stavby, zajiéténi
Unosnosti zakladové spary, rekonstrukce Zelezniéniho svréku. Na mosté bude
pfednostné navrzena bezstykové kolej. Nové kabelové Zlaby na mosté. Poloha koleje
na mosté umozni vyhledové zvySeni rychlosti dle studie ,Revitalizace trati Strakonice-

Volary".
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1.3 Umisténi stavby

Misto stavby

Km 47,811 trati Strakonice-Volary

Tratovy Usek

TU 0381 Strakonice-Volary

Defini¢ni Usek

DU 16 Lipka-Kubova Hut

Staniceni objektu

Km 47,811

Katastraini Gzemi

Radi (644625)

Obec Horni Vitavice (550205)
Okres Prachatice (CZ0315)
Kraj Jihocesky (35)

1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

1.4.1  Zakladni charakteristika trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sbh. | Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6, F4
Soucast sité TEN-T ANO-/ NE*
Cislo trati podle Prohlaéeni o draze 223

Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 707C
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 198

Cislo tratového a definiéniho Useku 0381, 16
Tratova tfida zatizeni B2
Maximalni tratova rychlost 60
Trakéni soustava

Polet tratovych koleji 1

1.4.2  Zakladni charakteristika mostniho objektu

Druh nosné konstrukce

OK plnosténna, tramova, prostd, nytovang, bez
mostovky, ukonceni kolmé

Popis spodni stavby

Tizné opéry z kamenného Fadkového zdiva,
kFidla kolma

Polet mostnich otvori 1

Druh pfemostované pfekazky Silnice 1/4
Délka pfemosténi 10,00 m
Délka mostu 22,70 m
Rozpéti nosné konstrukce 10,80 m
Vys$ka mostu 6,20 m
Volna vyska pod mostem 4,47 m
Svétlost kolma 10,00 m
Svétlost Sikma o
Sikmost mostu S

Uhel k¥izeni 90°

4727
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Sifka mostu 5,20 m

Rok stavby 1893

Rok prestavby 1974 (vyména podiah OK)
Zeleznitni svréek Kolej tv.T

Polomér oblouku R=188 m, p=106 mm
Zpisob uloZeni koleje Mostnice

Spravce S7, OR Plzen

2, PODKLADY PRO ZPRACOVANT

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1  Dokumentace skutecného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v rémci
pInéni predmétu dila zajisti u spravce OR Plzef, ktery ji na vy2adani poskytne.

2.1.2  Geodetické a mapové podklady v TUDU 0381 16 zajisti Objednatel prostiednictvim SZ2G
Praha. Mapove podklady budou zpracovany do hranic dréhy. Ostatni pot¥ebné podklady
pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.

2.2  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
Yelezni¢ni geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdazky pro
vyhotoveni dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti
zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace.

2.2.2  Podklady pro zadavaci dokumentaci OR Plzefi 08/2020.
2.2.3 Geodetické a mapové podklady SZG 09/2020.

2.2.4  Archivni dokumentace OR Plzefi.

2.2.5 Protokol o podrobné prohlidce mostniho objektu 9/2019.

Tyto dokumenty jsou podkladem pro zpracovani navrhu technického fedeni a
rekonstrukce mostu.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Koordinace s jinymi stavbami - opravné prace OR Plzefi, pfehled aktudlnich opravnych
praci OR Plzen bude pfedan pfi zahdjeni projekénich praci

3.1.2  Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pripadné aktuaing
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiZ ve stadiu v realizace, piipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1 Vseobecné

4.1.1 Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré linnosti a doklady zajigtujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi vSech potfebnych podkladd a certifikatd nutnych
k vydani spole¢ného povoleni dle Zadkona & 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, v&etné provadécich predpisl

k tomuto zakonu v platném znéni.

4.1.2  Souddsti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku stavebniho zékona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢&. 360/1992
Sb. o vykonu povoléni autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrll a technikl &nnych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich
predpisl k tomuto zékonu v platném znéni.
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4.1.3  Soucasti povinnosti  Zhotovitele je izajisténi veskerych dinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, ato v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sh. kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadécich piredpisd k tomuto
zékonu v platném znéni.

4.1.4 Dokumentace pro spole¢né povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne
30.06. 2006 ve znéni zmény ¢. 1 prilohy €. 1, pfilohy &. 2, spole¢né s vynosem ¢. 1 ke
Smérnici GR ¢, 11/2006 ze dne 01.11.2017

4.1.5 Zhotovitel dila zajisti ddsledné plnéni poZadavkll vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych
organd aosob zGlastnénych na pFipravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné
soucinnosti a navaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické Fedeni bude Fadné projednano a veskeré pripominky véech draznich
a mimodraznich organli a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC ¢&. 32) ,Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah™.

4.1.8 Technické teSeni bude Fadné projednano a veSkeré pfipominky vSech draznich
a mimodraznich orgdnl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci. Bude zpracovan korozni prizkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu Feseni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeceni stavby, vychézejici
z prizkumem zji§tdnych hodnot ptitomnosti bludnych proudt, agresivity pldniho
prostiedi, inZenyrskych siti v prilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

4.1.9 Trat neni uréena k provéfeni vyhledové elektrizace dle mapové prilohy k ¢&.j.
12486/2017-57DC-GR-026 ze dne 20.3.2017.

4.1.10 Projektant na zafatku projektovych praci pied vstupni poradou svold mistni Setfeni
a pochlizku se zéstupci prisluéného OR a zadavatele za Glelem vybéru /umisténi/
uptesnéni stavby. Z mistniho $etfeni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam, jehoZ
pfilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozeslan véem zlcastnénym.

4.1.11 P¥i zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projedndni mize mit i formu
mistniho Setieni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz prilohou bude prezenéni listina.
Zapis bude rozeslan véem ztcastnénym.

4.1.12 V pribé&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.13 Zhotovitel zajisti jednani o zavéreCném projednani pfipominek, na které pozve
investora a dotéené organizaéni slozky SZDC, s.o. aCD, a.s.. Po projednéni
pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace.
Soudasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam.
Navrh vyporadani pripominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavéreéné
projednani. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.14 Pozvénky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostatecném Casovém
predstihu minimaln& 7 dnl pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4,1.15 Soudasti pozvanky na zavéreCné projednani bude pisemné vyporadani vSech
pFipominek.

4.1.16 Jestlize se zjisti, ze k projednani dokumentace nebyl pFizvan zastupce Objednatele,
jehoz se projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji dilCi Cast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry ptedchoziho projednani, je
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nutno opakovat projednani dokumentace za UGcasti vSech dotenych zéstupcl
Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vidy
v soucinnosti a s védomim opravné&ného osoby Objednatele.

4.1.17 V pFipadé nédvrhu technického feSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentd a pfedpisl Objednatele, musi byt soutasti
dokladové casti H vyjadieni a souhlas s Ulevovym FeSenim piisludnych dotéenych
organd a osob, pfipadné kompetentniho ttvaru Objednatele. Tato podminka musi byt
spinéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.18 V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadédvaciho fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahdjenim realizace stavby.

4.1.19 Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &islovéan dle pokynl
Objednavatele, minimalné vSak ve tfech soupravéch. Na koordinaénich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubor{ stavby, pFipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi
stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouctho tymu
Zhotovitele.

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné& nutném pro posouzeni
Ucelnosti investiéni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvyseni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancl na fizeni
dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpeénosti Zeleznicni a silniéni dopravy apod.

4.1.21 Na zakladé poZadavku stavebniho zdkona bude souldsti povinnosti Zhotovitele
i ¢Cinnosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu piipravy
a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992 Sh. NéplIni prace AD je dodrZeni hlavnich zasad
celkového FeSeni DUSP a udrZeni souladu mezi jednotlivymi &stmi dokumentace
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro spole¢né povoleni bude AD vykonavat
zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Uclast na piedani staveni§té Zhotoviteli. Stavenigté pfedava Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skutefnosti znamé v dobé preddvani staveni$té odpovidajf
predpokladdim, podle kterych byla vypracovéna projektovd dokumentace.

b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativhim
FeSeni problémi vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického
hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvélenou projektovou
dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny spoleé¢nym povolenim
a stanovisky dotlenych G&astnikd vystavby, kterd jsou ve spole¢ném povoleni
stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjidténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti
neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovéni souhrnného rozpodtu stavby
ve stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé vyZadani objednatelem
zpracovani souhrnnych rozpottd ve stadiu 5 v pribéhu realizace a souhrnného rozpo&tu
ve stadiu 6 po ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znén.

4.1.22 Zhotovitel v rdmci zpracovani dokumentace pro spoletné povoleni stavby navrhne
takoveé zafizeni, které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability
(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického FeSeni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikaéni organizace.
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4.2  Organizace vystavby

4.2.1  Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vé.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2,2 Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim
vylouéenych &asti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy
v celém Feseném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobil.

4.2.3 V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popP. v hodinach u vyznamnych dennich
nebo nocnich vyluk zastavujici provoz);

e vymezeni vyluovanych koleji (ndmeznikem ¢i hrotem  vyhybky/névéstidlem/
kilometricky);

o

o Cinnost zabezpecovaciho zarizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi prepinani
Z7) a zajisténi jizd vlak( a zjidtovani volnosti v téchto obdobich;

o  pfi vdech zménach stavu je nutno pfesné specifikovat rozsah funkénosti Z2Z;
e  strucny rozsah praci;

o polet vlakll, které je tFeba odklonit, & odfeknout, a vydisleni financni
naroc¢nosti NAD;

e  pristup mechanizace;
o  pfistup mechanizace na stavenisté.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznaéeny pfedpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu véetné Fedeni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inzenyrské sité pro Gcely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany
se spravci siti.

4.2,5 Nesmi dochdzet k ohroZovani a nadmérnému obtézovéni okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k zneéigfovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k prilehlym
stavbam nebo pozemkidm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

4.3 Zabezpedovaci zafFizeni
4.3.1 Popis stavajiciho stavu
4.3.1.1 Neobsazeno

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3,2.1 Neobsazeno

4.4  Sdélovaci zafizeni
4.4.1 Popis stavajiciho stavu
4.4,1.1 Neobsazeno
4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Neobsazeno

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Neobsazeno
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4.5.2 PozZadavky na novy stav

4.52.1 Neobsazeno

4.6  Ostatni technologicka zaFizeni
4.6.1 Popis stavajiciho stavu
4.6.1.1  Neobsazeno
4.6.2 PoZadavky na novy stav

4,6.2.1 Neobsazeno

4.7  Zelezniéni svirsek a spodek

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1  Na moste je kolej na mostnicich s plosnym uloZenim, se svislym mostnicovym
Sroubem. Pfed a za mostem je kolej na dievénych praZcich. Kolej na mosté
je v oblouku R=188 m. Kolej na mosté zplsobuje zévady v GPK.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1  Na mosté bude ziizeno kolejové loze, vEetné provedeni pFechodd z mostu za
opéru.
Novy Zelezni¢ni svrSek v celé délce oblouku od km 47,754 do km 47,910
kolejnice 49E1, ocelové prazce Y, ziizeni bezstykové koleje.
Bude navrZzena nova vyskova Uprava nivelety koleje pro navrh mostu
s kolejovym loZzem. Pfednostné bude navrZena bezstykova kolej na mosté a
v pfechodovych oblastech.

4.8 Nastupisté
4.8.1 Popis stavajiciho stavu
4.8.1.1 Neobsazeno
4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Neobsazeno

4.9  Zelezniéni piejezdy
4.9.1 Popis stavajiciho stavu
4.9.1.1 Neobsazeno
4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Neobsazeno

4.10 Mosty, propustky, zdi
4,10.1 Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 OK plnosténna, trémova, prostd, nytovand, bez mostovky, ukondeni kolmé.
Chodnikové podlahy jsou z ocelovych plechl. Zabradli je ocelové, nytované,
tfimadlove, Ghelnikové. Spodni stavba je z kamenného fadkového zdiva.

4.10.1.2 Nosna konstrukce je hodnocena stupném K3 nevyhovujici, ma nevyhovujici
zatiZitelnost a nevyhovuje na zatiZeni dopravou dle CSN EN 1991-2, Ocelovd
nosnd konstrukce je silné zkorodovana, bez natéru.
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4.106.2 PoZadavky na novy stav

4.10.2.1 Nova nosna konstrukce s kolejovym loZem. Piednostné bude navrZena masivii
konstrukce dle MVL 110. Ukonceni konstrukce a pfechod z mostu za opéru presahem.
UloZeni konstrukce bez lozisek nebo uloZeni na ozubu dle MVL 511. V pripadé, ze
nebude mozné zachovat stavajici podjezdnou vysku navrhem standartniho typu
konstrukce dle MVL 110, bude postupovéno pri navrhu nosné konstrukce se stla¢enou
stavebni vyskou dle MVL 115.

4.10.2.2 Stéavajici zalozeni bude provéreno z hlediska zatiZitelnosti a pfipadné bude navrzeno
zesileni zakladové spary na zakladé vysledk(l IGP. V rdmci posouzeni zaloZeni opér
01, 02 budou provedeny v kaZzdé opéie Sikmy vrt k ovéfeni Gnosnosti zakladové

spary.
4.10.2.3 Mostni objekt bude navrzen na zaté%ovaci vlak LM-71, a=1,10 dle CSN EN 71991-2.

4.10.2.4 7 hlediska mostd je tral zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 3. kategorie
Yelezni¢nich trati z hlediska mostd.

4.10.2.5 Nosna konstrukce i spodni stavba bude splfiovat poZadavek na pfechodnost tratoveé
tridy zatizeni C3/60 km/h pro vyhledovy stav.

4.10.2.6 Prostorové priichodnost VMP 2,5 dle CSN 73 6201/2008.

4.11 Zelezniéni tunely
4.11.1 Popis stavajiciho stavu
4.11.1.1 Neobsazeno
4.11.2 Pozadavky na novy stav

4.11.2.1 Neobsazeno

4,12 Ostatni objekty

4.12.1 Soucdasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
pfelozky a ochrana inZenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nadhrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukovd opatieni podle zévérd hlukové studie a podobné.

4.13 Pozemni stavebni objekty
4.13.1 Popis stavajiciho stavu
4.13.1.1 Neobsazeno
4.13.2 PoZadavky na novy stav

4,13.2,.1 Neobsazeno

4.14 Geodetickd dokumentace

4.14.1 Vseobecnéa ustanoveni

4.14.1.1 Geodetickd dast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé
platnych norem, pfedpisl, vyhldSek a opatfeni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit dostateCny
geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.14.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu s pfilohou
¢ 1 Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliikd
s Upravou v Casti 1. 3 Geodetické a mapové podklady véetné doplhujicich
geodetickych a mapovych podkladd.

4.14.1.3 Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni
Yelezni¢nich mapovych podkladl (ZMP) zajisti objednavatel prostfednictvim
Spravy zeleznini geodézie (SZG).
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4.14.1.4  Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt
ovéfeny Ufedné opravnénym zemémeérickym inZenyrem (fyzickd osoba, které
bylo udéleno Gredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. ¢) zdkona ¢. 200/1994
Sb.

4.14.1.5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Priloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bod{ vytyéovaci sité,
o zaméFeni a dokumentace bodl vytyéovaci sité,
o geometrické plany,

o geodetickd C¢ast dokumentace skutedného provedeni stavby a souborné
zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud
bude soucdsti stavby vyména Zelezni¢niho svréku)

4,14.1.6 Zplsob zaméfovani a zobrazovani objektd Zelezni¢éni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméFovani objektd
zelezniéni  dopravni cesty &j. S  4730/2016-SZDC-O13 ze dne
15.2.2017 (U¢innost od 15.2.2017). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizenti
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich dopinéni se zpracovava podle
predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méFitka &.j. $620/2016-SZDC-013 (Gdinnost 1.9.2016), (oba
dokumenty  jsou umistény na adrese  http://www.szdc.cz/dalsi-
informace/dokumenty-a-predpisy.html), popf. na adrese www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.14.1.8 Body zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfruji
a dokumentuji podle predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole ¢&.j.
17206/2018-SZDC-GR-015 ((¢innost 1.4.2018) (dokument je umistén na
adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.14.1.9 Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového redeni osy koleje
na véechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vsechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pFislusnad SZG.

4.14.2 Geodetickad dokumentace

v

4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, Priloha & 2, &ast 1. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava

I. 2 Majetkopravni ¢ast

1. 3 Navrh vytyCovaci sité

I. 4 Koordinacnf vytyCovaci vykres
1. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plany
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I. 1 Technickd zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢4sti
stavby podle aktudlniho Ciselniku ,Prehled tratovych a defini¢nich Usekd™ (tj.
TUDU a staniceni (km)) - viz SZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani
trati a kolejist a SR 12 (M) SluZebni rukovét k pfedpisu pro jednotné oznacovani
trati a kolejist v IS CD, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném
zZnéni;

b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladt;

¢) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych
a mapovych podkladli, geodetického méFeni ajeho technologie a dosazené
pfesnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického
zakladu, pouzité referencni systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

katastralni Urady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim
operatu, apod., podle Uzemniho umisténi stavby;

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastrdlni mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa dfivéjéi pozemkové
evidence, ohraniovaci plan pozemk{ v obvodu drahy, geometricky plan,
plvodni vysledky zemé&méFické &innosti, apod.);

= o pfipravé mapovych podkladd pro majetkopravni ¢ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich pfvod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z vefejnych knih
a operat( diivéjdich pozemkovych evidenci apod. vetné uvedeni data
Setreni;

« ze shirky listin katastralniho operdtu a ze sbirky listin vefejnych knih
a operat( dfivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi idaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technicka zprava musi byt ovéfena UOZI, ktery zéroven slozil zkousku G-02 nebo
G-03

I. 2 Majetkopravni Cast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo fizeni o vydani spoleéného povoleni
a zhotovuje se tak, aby ji bylo moZné pouzit pro majetkopravni pFipravu stavby
véetné podkladd pro odnéti nebo omezeni pozemkd{l ze ZPF a PUPFL.

Prb&h hranice pozemk{ v obvodu drédhy ato pozemkl ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkd
ve vlastnictvi CD, pfipadné pozemk{ jinych subjektd je uréen stavem evidovanym
v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feSeni, které je situovano za hranici pozemku
ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC, je tfeba navrhnout trvaly zébor dotéeného pozemku nebo
jeho &asti v rozsahu pFisludné normy (Projektovani Zelezni¢nich drah - CSN 73
6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zéboru pozemku ve viastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodaFit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery
bude po dokonceni smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému
subjektu.
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Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zdkona o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjsich piredpist (zakon & 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlagky,
kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v8e ve znéni pozdé&jsich
predpist (vyhlaska &. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a piiloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkrat§im moZném terminu zjisti informace o probihajicich
zménach, obnové nebo revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové
vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni &asti.

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralntho operatu,
bude vyhotovena v souladu stémito zménami a bude konzultovéna

s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v souéinnosti s Objednatelem navrhne novou délici
¢aru pro ,Oddéleni pozemkl pro Zelezniéni dopravni cestu®, podie ni? se rozli&
trvalé a doCasné zdbory na téchto pozemcich. Tyto zdbory se projednaji v rdmci
piipravy stavby, pfipadné upravi po pfipominkach. Finaini stav ndvrhu bude slou?it
jako podklad pro névrh zmén do systémi majetkopréavnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni
tykajicich se pozemk{ a staveb, se uréuje sohledem na ustanoveni obecné
zévaznych pravnich predpisl. Zhotovitel zajisti pisemné vyjad¥eni budouciho
opravnéného z vécného bfemene o Sifce vécného bifemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni
mapy, Zhotovitel projednd tedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel
pozadovat zpfesnéni nebo opravu zdkresu viastnické hranice, zajisti Zhotovitel
dokumentaci o vytyleni vlastnické hranice a geometricky pldn pro prdbéh
vytyCené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkd nebo v piipadé opravy
geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné (daje z vefejnych knih
a operatl diivéjdich pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:

= o katastrélnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto &lanku dale jen ,nemovitosti*),

= vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena

= a rovnéz U(daje o sousednich nemovitostech a daldich nemovitostech,
u nichz mohou byt viastnickd a jind prava stavbou dotéena (dale jen
»sousedni nemovitosti").

» Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se doklddaji vypisem z KN nebo
z vefejnych knih,

b} Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle
katastralnich Uzemi a s uréenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti.
vramci kazdého katastrdiniho Uzemi je ¢&lenénf nemovitosti provedeno
nasledovné:

= seznam vSech vlastnikd a jinych opravnénych subjektd podle listd viastnictvi
s uvedenim v8ech (dajll o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich asti dotéenych trvalym zéborem v &lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych docasnym zéborem do 1 roku
v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych doéasnym zdborem nad 1 rok
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL. a nemovitosti ostatni,
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»  seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim {(napf. plnéni majici povahu vécného bremene) s uvedenim PS £i
S0, pro néz se vécné bifemeno bude zfizovat,

s seznam nemovitosti a jejich &asti — zéna indukovanych G&inkd

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnim protihlukovym
opatrenim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem
statu zastoupeného SZDC,

nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vech udajd o nich (véetné
trvalého zaboru, docasného zaboru, atd.),

s nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

s seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.

¢) Bilance ploch podie okrestl a katastralnich Gzemi

d) Prehledny seznam trvalych a doasnych zabor( a jiného dotéeni nemovitosti
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listl katastralni mapy

f) Situace kladu mapovych listd katastrdlni mapy ve vhodném mé¥Fitku, zobrazujici
pouZité platné katastrdini mapy (popf. mapy diivéjsi pozemkové evidence)
s vyznacenim oznadeni mapovych listl, hranic a ndzvl katastrdlnich Gzemi
a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stani¢enim.

g) Predbézny vykres vykupu pozemkd

h) Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
spole¢ného povoleni, s barevnym vyznacenim:

» trvalych a docasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

» trvalych a docasnych zdbord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi €D, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prévem hospodaFit
majetkem statu zastoupeného SZDC,

= nemovitosti a jejich ¢asti v z6n& indukovanych G&ink{,

«  nemovitosti a jejich ¢&asti  dotéenych individudinimi  protihlukovymi
opattrenimi (napf. okna),

= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

e orientatniho zdakresu stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy
zelezniéni traté,

» rdm{ mapovych listd katastrélni mapy, popf. map dFivéjsi pozemkové
evidence, véetné oznaceni mapovych listll, hranic a ndzv( katastrainich
tzemi,

= bonitovanych pldné ekologickych jednotek (BPEJ),

»« oznaleni nazvi a &isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a dolasny zabor
nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastraini mapy neni dostateéné prehlednd,
vyhotovi se detail ve vétsim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemki{ a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdé&leni pozemk{
a vymezeni rozsahu vécného bfemene k &asti pozemku, o uzavieni véech smluv
pro ziskéni prav k pozemklim pro Objednatele atd. budou prib&zné doplfiovany
a aktualizovany
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ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na
zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vyty&ovaci sit musi vychazet z (dajl o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit
(polohova a vyskovad) se navrhuje jako primarni systém pro vyty&eni polohy
a vy$kovych Udrovni stavby podle pFisluéné normy (CSN 73 0420-1 PFesnost
vyty&ovéani — Cast 1: Zakladni poZadavky - Cervenec 2002). Body vyty&ovaci sité
musi svoji polohou a pfesnosti umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentaénf
prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonceni umozni uzivani a idrzbu stavby.
Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a uréeni soufadnic,
dokumentaci a pfesnost bodl vytycovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZDC
M20/MP0O07 a piiméfené dokument ,Specifikace geodetickych podkladd pro
pfipravnou dokumentaci® (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 - viz obecnd
¢ast, souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Soutadnice a nadmorské vygky bodd vytyovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytycovaci sité se zejména:
= navrhne umisténi bodd vytyéovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena
stavebni ¢innosti ani zafizenim staveniste,
= projednd souhlas vlastnika dotfené nemovitosti se zfizenim a trvalym
umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti
= stanovi pfipadné pireklddani bodl vyty&ovaci sité v pribéhu vystavby podie
stavebnich pracovnich postupd,
= napldnuje pFesnost bodl vyty&ovaci sité s ohledem na piedané polohové
a vyskové bodové pole,
= uréi zpUsob stabilizace, ochrany, méFeni, dokumentace a (drzby bodd
vytyCovaci sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely,
mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo
jinou pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi téchto
bodd a jejich stabilizace.

N&vrh vytyfovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

a) Udaje o stévajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Udaje, nivelaéni
Gdaje, seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech zdkladniho a podrobného
polohového a vy$kového bodového pole, vietné bodt Zelezniéniho bodového pole
(ZBP) pfedanych Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (priméarni
systém).

b) Pisemnou &ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl, ve které se
uvede:

= seznam bod( zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji orgéany statni spravy nebo pravnické osoby
povéfené vedenim dokumentace téchto bodl, navrZenych k premisténi,
odstranéni nebo jinému opatieni k ochrané znacky bodu,
= seznam stdvajicich bodl vytylovaci sit& - primarniho systému
(geodetickych bod{ polohového a vy&kového bodového pole z geodetickych
podkladl, které Ize pouZit pro méFeni navrzenych bodl vyty&ovaci sité)
s vyznalenim zavad (bod nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby
rekognoskace a pouzitelnosti bodl podle etap vystavby,
= seznam navrzenych bodd vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodl
s vyznadenim pouZitelnosti bod{ podle etap vystavby.
c) Vykres navrhu vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bod v méfitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jejf pfitisk), ve
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kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich orientace.,
Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytyfovaci sité
a geodetické mikrosité bodd.

e) Protokol o predani vdech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti
Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f) VyjadFeni organd statni spravy nebo pravnickych osob povérenych
vedenim dokumentace bodl zdkladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordina&ni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pfislugnych norem (CSN ISO 4463-

1 (73 0411) Mé&Fici metody ve vystavb& - Vytycovani a méfeni - Cast 1:

Navrhovéni organizace, postupy méieni a piejimaci podminky, CSN ISO 4463-2

Mé&Fici metody ve vystavbé - Vytylovani a méfeni — Cast 2: M&Fci znatky,

v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé -

Vytycovani a méfeni - Cést 3: Kontrolni seznam geodetickych a méFickych sluzeb

a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:

¢ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu stavby

zapracovanych PS a SO aseznam d&isel bodl pro vyty&eni prostorové polohy

(sekundarni systém -~ to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,

upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy, pozemni

komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vy$kové body), bodd pro
podrobné vytyceni (rozmér a tvar objektu), popf. dalsich pro vyty€eni pouzitelnych
bod{ (napf. body pti¢nych profil(), jejich soufadnic v $-JTSK, nadmorskych vygek

v Bpv, popisu bod a meznich vyty&ovacich odchylek podle piislusnych norem

(CSN 73 0420-1 Pfesnost vytycovani - Cast 1: zakladni pozadavky a CSN 73

0420-2 Pfesnost vytyCovéni — Cést 2: Vytycovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim vsech PS a SO podle &asti pisemné a bod( priméarniho systému (to
jsou body geodetické body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych
podkladl, které podle névrhu vyty&ovaci sité Ize pouZit pro méfeni vytycovaci sité
a pro vytycovani)

a3}
~

Koordinacni vytyCovaci vykres musi byt ovéren UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uren pro vytyleni zaborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych
plan{ a jinych podkladli pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovédn s geometrickymi pldny vyhotovenymi

v priib&hu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro Fizeni o vydani spoleéného

povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod{:

= obvodu staveni$té, tj. hranic trvalych a dofasnych zébord nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi
Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC
a to i na pozemcich ve vlastnictvi €D,

» hranic trvalych zdborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi
€D a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo
provoznimi soubory pfedany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobég,
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= hranic pozemkl v obvodu drédhy nebo pozemkii ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkil ve
vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemkl v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z

dostupnych podkladd (napf. DKM, novoméFické naérty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zédborech nemovitosti (v

souladu s dokladovou &&sti) s rliznym zplsobem vyuziti nebo s rliznymi budoucimi

vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodd uvedenych v ¢asti
pisemné a orientacniho zakresu (napf. stani¢eni v ose stavajici a projektované
trasy zeleznicni traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plédny zpracovanymi pro
rozdéleni pozemkl a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti pozemku pro
,0ddéleni pozemk pro Zelezniéni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi tiplné geodetické a mapové podklady, ti.
podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucésti dila bude doplnéni stévajicich geodetickych a mapovych podkladG
(méfeni bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, ¢lenéni, pfesnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych
podklad je stanoveno dokumentem ,Specifikace geodetickych podkladd pro
pFipravnou dokumentaci* (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002), v platném
znéni - viz obecna &ast, souvisejici dokumenty.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplsob zamé&Fovani a zobrazovani objektdl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP0O06 Opatfeni k zaméFfovani Zelezniéni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle
Smérnice SZDC ¢&. 117 Predavani digitélni dokumentace z investiéni vystavby
SZDC a Pokynu GR &. 4/2016 Pfedavani digitdIni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty, véetné predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro
tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého mérfitka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede ddle zaméFeni volné rostoucich strom@. Toto zamétent
bude vyuzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovdni porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpeénosti provozu. Rozsah zaméfeni bude konzultovén
s prislusnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéFeni (vyty&enim v terénu) priibéhu kabelovych tras véetné
pfechodl a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila
véetné zjisténi skuteéné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technickd opatfeni na roz&ifeni zemniho
télesa a jeho rozsahlejsi Gpravy (rozdifeni, Gpravy svah( apod.), je nutné provést
zpFesfiujici geodetickd méfeni prib&hu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitaini podobé obsahuijf:
a) technickou zpravu (viz 1.1).
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b} geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech 7BP
a nivelaéni Udaje o bodech vyskového bodového pole.

¢) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10
000 v oteviené formé (*.dgn)

d) wvykresy digitédlniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D
provedeni v oteviené formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodd v digitalni
podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukonéenim
praci na zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladi
spravci ZBP a JZM prislusného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypoFadani majetkopravnich vztah( jako podkiad
pro Zadost o vydani spoleéného povoleni vyhotoveni geometrickych plani
(dale i ,GP") a vyty&eni hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto &innosti
zajistény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezdvisle, ato dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli
budou Objednatelem predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkl nebo
jejich &asti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice
dré?niho pozemku budou navrieny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kfizeni drahy)
a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona
¢. 13/1997 Sb. avyhladky ¢ 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé
kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle
ustanoveni vyhlagky &. 104/1997 Sb. Sifi silniéniho pomocného pozemku
uréi sprévce pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni
pozemkll bude projednan s UOZI Objednatele, stdvajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni
Zhotovitel zajisti vyhotoveni navrhll jednotlivych geometrickych pland.
Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni ndvrhi geometrickych
pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod novych a vyty&enych hranic pozemkd
dle ustanoveni katastraini vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slu¢ovani dilG z vice pozemkid je moZné pouze v pfipadé, Ze se jednd
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany
nemovitosti, stejného omezeni viastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych plédnech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fesi
trvalé zdbory, uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku
vyplyvajici z dlivodu trvalého zéboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky pldn pro vyznaceni
rozsahu vécného bfemene na C¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi
Objednateli prilohu (viz nize).
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Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI
Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd,
stejnopisy GP potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poltu 3
ks pro kazdy pravni vztah pfi poétu smiuvnich stran dvé (pro kazdou
dals$i smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). v pfipadé
aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje
pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych
podilt véZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, ato do 7 dnd od jeho potvizeni katastralnim
aradem:

= elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitdlni formé + ZPMZ v digitaini
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastrdini pracovisté jako souédst
zadosti o potvrzeni GP,

= original souhlasného prohldseni o shod& na priib&hu hranic pozemkd, nebo
prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC)

= informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

= piflohu GP pro vyznaleni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno (Cislo anazev PS & SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného
bfemene ve vztahu ke staniCenf trati, délka vécného biemene a vyméra
jednotlivych &asti pozemkd dotéené vécnym bifemenem, a to dle porovnani
se stavem evidence pravnich vztahd,

=y ostatnich geometrickych plan{ bude pFilohou situaéni vykres s vyznadenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a €isla pFislusnych Césti
Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plani:

= zédkon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zdkon),

= vyhlaska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraini vyhlaska),

» CSN 73 6301 projektovéni Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (&ast 6 Obvod
a kfizeni drahy),

= zdkon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20]
a vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha &. 3
vyhlasgky).

4,14.2.2 V pfipadé& doplnéni geodetickych a mapovych podkladd (p¥i umisténi novych
objektl mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z ddvodu zastaralych
podklad() je soudasti zakdzky jejich doplnéni zhotovitelem.

4.14.2.3 Pfipadné doplnéni od objednatele prevzatého ZBP a pievzatych ZMP zajisti
zhotovitel po dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC,
$.0.-SZG Praha doda ZBP a ZMP spliujici TKP staveb statnich drah.

4.14.2.4 V prib&hu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny vegkeré
: prizkumy a mé¥eni v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani dokumentace.

4.14.2.5 V prib&hu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci
pFisludnych TU zajisti archivni dokumentaci objekt{ dotéenych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického Feseni stavby.
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4.15 Zivotni prostiedi

4.15.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na zivotni prostiedi® bude zpracovana v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:

4.15.1.1 Technickd zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych slofek Zivotniho
prostiedi, dlraz bude déle kladen na kapitoly:

o  Biologicky prlzkum bude proveden formou struéné rederde a pochlizky, diraz
bude kiaden na zvlasté chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohrozené) druhy
Yivotichd.  Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno
a zohlednéno, zda se zdmér nachazi ve zvlaété chranéném Uzemi (ZCHU),
vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pripadné v lokalité
soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného
stromu a skladebnych prvkd tzemniho systému ekologické stability (USES).

o Jestlize mezi jednotlivymi fazemi pripravy uplyne delsi doba (vic jak 4 roky),
je zapotiebi provést aktualizaci biologického prizkumu.

e Dendrologicky priizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym
pokynem ze dne 31. 10. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015, predevéim s &asti
II, kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pFipadé investic na zelezni¢ni dopravni
cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou
jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni,
zasah do VKP, (drzba). v pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu
a bude ho zajiéfovat v rémci provozuschopnosti drahy piisiuéné OR, je nutné
do dokladové &asti dolozit dohodu s pfislusnym OR. v opaéném pfipadé je
nutno uvést, 7e dohoda s pfislunym OR nebyla moZna.

o Hluk ze stavebni Cinnosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim
vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku
a vibraci, ve znéni pozdéjgich piredpisl. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci
na okolni chranéné prostory dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonll. Budou stanovena pFipadna
kompenzacni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

o Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Uzemi, pak
bude soudlasti dokumentace zpracovana hlukova studie véetné méfeni hluku
a vibraci v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a Fizeni hluku ze
elezni¢ni dopravy ze dne 4.1.2018, ¢.3.:50023/2017-SZDC-GR-015.

e Odpadové hospodarstvi — bude zvaZena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podloZi. Pfipadné vzorkovani probihd po konzultaci
s pracovnikem spravy trati a pfizvan je rovné? pracovnik odd. ZP Objednatele.
Bude vyfedena likvidace a skladovani odpad(, tak aby se nestaly potencidlnim
zdrojem nedistot v zastavéném (zemi. Veskera ¢innost na tomto Useku bude
probihat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni
a jeho provadécimi predpisy.

e V pfipadé odstranovani Casti staveb bude v ramci stavebné technického
priizkumu provedena prohlidka zaméFend na &asti stavby, které se po vyjmuti
ze stavby stanou nebezpelnymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znedisténa
ropnymi latkami).

= Bude feseno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni
Géely stavby a alternativni moZznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu
s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni na skladce.

= Pfed realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zaméru
dovzorkovani, ke kterému bude pfizvan Objednatel.

4.15.2 Ochrana vod - bude vypracovan navrh zadsad pro nakladani se zavadnymi latkami.
v pfipadé situovani zaméru v aktivni zéné zaplavového Uzemi a v zaplavovém Uzemi
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pro Q 100 bude pfed realizaci zaméru vypracovan povodnovy plan (v DUR bude
relevantnost povodfiového pléanu projednana se spravcem povodi). Havarijni plan
v rozsahu, vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., bude zpracovadn v pfipadé zachazeni se
zdvadnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo pokud je zachazenim spojeno se zvy$enym
nebezpelim pro povrchové nebo podzemni vody.

4.15.3 Bude zajifténo odlivodnéné stanovisko orgénu ochrany piirody dle § 45 izdkona
¢. 11471992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soudasti
zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prostiedi v okoli stavby.

4.15.4 Na zékladé od@ivodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude p¥islugny organ
ochrany pfirody poZadan o vyjadreni die zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na zivotni prostfedi. Ihned po obdrZeni budou vyjadfeni predana na odd. ZP
Objednatele.

4.15.5 Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofadéna do
samostatné podslozky dokladové Casti. Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitam
NATURA 2000, vyjadreni k EIA, zdvazné stanovisko ke kdceni, rozhodnuti o zdsahu do
VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.16 Smluvni zajisténi a dokladova &ast
4.16.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

o U trvalych zadbor( v pfipad& dé&leni pozemkll je to GP, z4dost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikl, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢& 416/2009 Sb.
v platném znéni

o U dodasnych zdborll podepsany formulaf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem®"

o u zdbord pozemkl k zatiZeni vécnym biemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zédkonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni

o navrhy kupnich smluv a smluv na vécna bfemena pireda na vyzadani zhotoviteli
oddéleni majetkového vypofadani. Tyto nédklady jsou nedilnou soucasti
rozpoctu.

4.16.2 V ramci smiuvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanaliza&ni, plynovodni
apod.) pokud si to povaha stavby i navrzené technické Feeni vyzaduje.

4.16.3 v ramci smluvniho zajiSténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajiSténi za pfipojeni k pfenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podie vysky odebiraného pfikonu na Uhradé
oprévnénych nakladl provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pFisluiné
distribu¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zdkona &.
458/2000 Sb. Jednd se taky o preloZky zafizeni pfenosové soustavy a zafizenf
distribucni soustavy a pfelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy pfeloZzky té&chto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na ndklady Objednatele, pFicemz vlastnictvi
zafizeni pfenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni pfelozky nemén.

4.16.4 V rédmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo pfeklddku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni
stavajiciho technického feseni, které plynou ze zékona ¢ 127/2005 Sb.

4.16.5 V rémci projednani Zhotovitel dila pFeda véechny potiebné podklady pro spoleéné fizeni
objednateli. Z&dost o spolecné povoleni poda zhotovitel a zajisti kompletni souéinnost
b&hem spolecného Fizeni.
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4.16.6  Zhotovitel bude v&i ohdrfzenym stanovisklim doté&enych organtl statni sprévy, instituci
na neé reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné dcastnit
jednani s dotéenymi organy a organizacemi.

4.16.7 Souddsti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro
ukladani vedkerych dat, které jsou soudasti &asti H Doklady, pro tvorbu jejich pfehledd
Data budou strukturovana minimalné dle ¢lenéni casti H Doklady, ke kazdé dil¢i Casti
bude vytvoren piehled s informacemi o jiZ zajisténych dokladech i téch, které se teprve
zajistuji nebo budou zajistovéany.

4.16.8 Minimalni rozsah prehledl pro:

«  projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - pofadové
cislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu zic¢astnénym.

e projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotlenymi provozovateli
a ostatnimi Ucastniky spolecného fizeni - poradové Cdislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, dislo jednaci, datum dorueni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

e« projednani se spravci inZzenyrskych siti - poradové Ccislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, Ccislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

e Projednani s viastniky dotéenych nemovitosti

e Dokladova Cast zivotni prostiedi

4.17 Koordinator BOZP na stavenisti v piipravé

4.17.1 Soudasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi vedkerych cinnosti koordinatora BOZP
(bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci) na staveniéti odborné zplsobilou osobou a to
ve fazi pripravy stavby (vSe dle ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném
znéni)  véetn® dodani vdech podkladli potfebnych pro <&innost koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pripravy, tj. v ramci
zpracovani piipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného reseni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o Cinnosti, jeZ jsou popsany ve
vzoru smiouvy na vykon éinnosti koordindtora BOZP na staveniSti ve fazi pfipravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora:

e vypracovani planu bezpelnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti odborné
zplsobilou osobou dle zékona &, 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan BOZP")
véetné dasti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci p¥i udrZovacich
pracich stavby ato vS8e pred zahdjenim praci na stavenisti v souladu § 14 vySe
uvedeného zdkon,

e« kontrola navrhovanych projektovych feSeni z pohledu BOZP a zajiSténi zapracovani
ptipadnych zmén,

e Ucast na poradach a schiizkéch svolanych projektantem stavby, a to i diléich,

e prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako
jsou spoledna pracovisté zelezniCar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti,
vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e vypracovani prehledu pravnich predpisl tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenidti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejfmu
bezprostfednimu okoli,

e vypracovéni prehledu osob nachdzejicich se na staveniéti (zaméstnanci SZDC, CD,
CARGO CD, cestujici verejnost, civiini osoby atd.),
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e jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pii realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a &innosti vystavujici fyzické
osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

o zajisténi veskerych podkladl odpovidajicich ndrodnimu standardu bezpeénosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostieds
a podminek vykonu préce, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

e zabezpeleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkach staveni§té Udaje, informace a postupy
zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpedné a zdravi neohrozujici
prace, aaby byl odsouhlasen a podepsdn vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé
zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pii Fedeni
problematiky BOZP,

o zajisténi souladu navrhovaného technického Fedeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich piedpist tykajici se bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi.

4.17.2 Stanovené cinnosti koordinatora BOZP.

4.17.3 Urceny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby - zpracovani projektové
dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.
a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vie v platném znéni zejména tyto &innosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:
o pfed nabytim pravni moci spoleéného povoleni prostfednictvim zhotovitele

projektové dokumentace Plan bezpelnosti a ochrany zdravi pFi praci na
stavenisti vCetné ¢asti pro Udrzbu stavby po jejim dokonéeni (déle jen ,plan
BOZP"),

o prehled pravnich predpisl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na
stavenisti, ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpetich a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na préce a &innosti vystavujici
fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, po$kozeni zdravi a vzniku nemoci
z povolani,

e dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpe&nosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi nechroZujiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

e  zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pti udrzovacich
pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouZiti po dokonéeni stavby
a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby pfedani a pfevzeti projektové
dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpelit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze arozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkdm na stavenisti (daje, informace
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zaji$téni bezpeéné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli projektu,
vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesouladl® pfi Fedeni problematiky BOZP,

¢) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

e nejvhodné&jsi bezpecnostni feSeni pro zabezpedeni jednotlivych druhl postupu
praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a vias
informovat odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, vietné
provadéni kontroly pinéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly
provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani
v ptiloze ,Nesoulady",
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technickd feseni nebo organizacni opatieni, kterda jsou z hlediska zajisténi
bezpeéného a zdravi nechroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu
prace vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se
uskuteénuji soucasné nebo v navaznosti,

do &asového harmonogramu postupu praci vyznaéeni kritickych bod{ tykajicich
se bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

d) predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud
byl jiz uréen, bez zbyteéného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich,
bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich
¢innosti,

e) dbét, aby doporucované teseni bylo vidy:

@

technicky realizovatelné,

v souladu s pravnimi a ostatnimi pFedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci,

ekonomicky pfiméfené s prihlédnutim k Géelu stanovenému zadavatelem
stavby,

f) poskytovat:

@

odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkl na zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace a ochrany pracovniho a zivotniho prostiedi,

odborné konzultace a doporuéeni tykajici se odhadu délky ¢asu potrebného pro
provedenf planovanych praci nebo ¢innosti se zfetelem na specificka opatfent,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potifebnou organizaci praci
v pribéhu realizace stavby,

odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s orgédny statni spravy
a samospravy,

g) Glastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem
stavby a v rozsahu predchozich bodl zajistit zapracovéni poZadavki{ na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci,

h) pfi vykonu své Cinnosti se zaméruje zejména na:

@

charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubord a stavebnich
objektq,

zdroje ohrozeni zdravi a bezpe&nosti pracovnik{,

ochranu cestujici vetejnosti, zaméstnancli SZDC, s.o. a tfetich osob
nachazenich se na stavenisti,

bezpednostni pasma, zabezpecleni stavenisté a stavby,
zplisoby poZadovaného omezeni rizikovych viivl,

vnitfni komunikace a Unikové cesty, predevsim s ohledem na PO (pozarni
ochranu) stavby a stavenisté,

ochranu pracovnikl a pracovniho prostfedi pfed Géinky Skodlivin,
skladovéni materiald a manipulace s nimi,
vhitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

technické zafizeni, bezpetné pFistupy a plochy pro obsluhu, Udrzbu a opravy
objektl a technickych zafizeni,

skladovani nebezpelnych latek a manipulace s nimi,

i) zjistit pfi mistnim Set¥eni véechny pracovisté Zelezni¢afd a daldich zaméstnancd toto
zdokumentoval, predat véem piisludnym projektantlim a zapracovat do pland BOZP,
aby byla pfijata véas takova G¢inna opatfeni, jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon
na vsech pracovidtich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze provozované
SZDC.
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4.17.4 Urceny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a) koordinator BOZP pfi své innosti postupuje s odbornou pédi a uskutedfiuje tyto
¢innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, véemi nize uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky,

b) respektuje zmény obecné zévaznych pravnich predpisd, internich predpisG
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smiouvy i pfedmétné stavby,
i pokud k témto zménam dojde béhem dcinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji
vztahovat i na stavby jiz provaddéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem
stavby uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

¢) sezndmi se se vsemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému pinéni svych
povinnosti, a jez jsou pro néj zavazné,

d) vSechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP pfevzal od zadavatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez
predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym Géellm neZ k plnéni
svych povinnosti,

e) miZe provadét svoji ¢innost pouze za piedpokladu, e je osobou odborné zplsobilou
ve smyslu § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potiebné opravnéni
k podnikani vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvani své Cinnosti udrZovat v platnosti doklady prokazujici vegkeré
kvalifika¢ni pfedpoklady pro vykon své funkce. v pFipadé& nutnosti obnoveni platnosti
takovychto dokumentl je koordindtor BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu
predlozit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o é&islo
smiouvy a nazev stavby,

f) neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele cinnosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zévazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

g) Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuleni a podnéty je koordinator BOZP
vzdy povinen bez zbytelného odkladu nasledné uskutelnit i pisemnou formou
zadavateli stavby,

h) pIné rudi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pfedani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plné ruci za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na Udrzbé stavby po jejim
dokonceni do doby predéni stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) pfi plnéni pfedmétu své &innosti bude postupovat komplexné s dlslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiZ
bude koordindtor BOZP pfichdzet v priibéhu predsmiuvnich jednani a v dobé po
uzavfeni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi dokumenty a podklady, ptedané mu
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné. Tyto
informace nesméjf byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a tietim osobam
uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za
Géelem plnéni povinnosti koordindtora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt
této stavy a nesmé&ji byt pouZity k jinym Géelim, neZ k pInéni ¢innosti koordinétora
v rémci pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

5, SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1  Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZDC nelze-
li toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnikll je moZné aZ po odsouhlaseni SSZ SZDC na zakladé opodstatnéného névrhu
projektanta jesté pred pouzitim ciziho pozemku

5.1.2 Pokud stavba bude situovéna na pozemky €D, bude piednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Soudasti
dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastralni mapé s barevhym
rozli¢enim pozemk{ ve spravé SZDC, pozemkll CD uréenych k prevodu do spravy
SZDC, pozemkd €D a ostatni pozemky).

5.1.3 Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice &. 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s G&innosti od 1. 8. 2017.
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5.1.4 Metody zpracovani ekonomické hodnocent

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektli dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a Géinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektdl dopravnich staveb® (dale
Metodika), kterd je piilohou pokyn(.

5.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace

s Dokumentace pro spole¢né povoleni véetné EH, Souhrnného rozpociu
k projednani

Pocet vyhotoveni:

o 2x v listinné podobé, soupravy 1 - 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM
e 4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)
o véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn*)

o Cistopis dokumentace véetné EH - &istopis. Soucasti bude i zpracovani
a odevzdani rozpoltu stavby v rozsahu ocenénych soupisQ praci jednotlivych
S0 a PS a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:

® 6x v listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
o 5x CD (1x otevrena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

e Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby vcietné neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Pocet vyhotoveni:

° 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena
forma

o Kompletni vyhotoveni propoltl PS a SO véetné vieobecného objektu bude
soutasti  G. naklady pare ¢. 1-3

e Podepsany souhrnny rozpodet stavby bude soucéasti G. naklady pare ¢. 1-3
e Majetkopravni ¢ast paré 1-6
e Plan BOZP paré 1-6

5.1.6 Razeni doklad{ bude piehledné se seznamem s poradovymi &isly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokumentl, popf. kontaktd. Ke v8em dokladdm z projedndni je nutny
komentar projektanta, jak jsou reSeny pripominky obsazené ve vyjadrenich, resp. zda
jsou vyjadfeni kladna. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim
o nabyti pravni moci

5.1.7 Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladna
vyjédFeni vdech dotéenych spravcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnik( siti
a ostatnich organizaci (HZS SZDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci Fizeni stavby
v rdmci SZDC a pro vydani spoleéného povoleni. Souéasti dokladové &asti budou kromé
jiného stanoviska dotéenych sloZek SZDC (GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude
ukoncena aZ po schvalent projektu stavby, vydani spoleCného povoleni v pravni moci
a vyfedeni majetkopravnich vztah(.

5.1.8 Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znak{ v&. ndzvu
a pfipony cflového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude
obsahovat mapu slozek a soubor( s vypisem nezkracenych ndzvi slozek a soubord.
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6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadeét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoznuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim predpisiim
a dokumentim nésledujicim zplisobem:

Sprava Zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka uGstiredna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy / odkaz

Dokumenty a predpisy™

7. PRILOHY

7.1.1  Neobsazeno

Vypracoval: Ing. David Malan
Dne: 9.9.2020

Pne: _g.09- 2020

Schvalil:

%g Radim BreJ a, PhD

naméstek Feditele pro techniku

— Sprava Zeleznic
E statnj organizace
Stavebn/ spréva 24pad
Sokolovsks 19';5/278 190 00 Praha 9
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