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1 Identifikační údaje 

Název stavby:  ŽST Krnov – Zřízení informačního systému 

Objekt: PS 02 ŽST. Krnov – informační systém 

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ 

se sídlem v Olomouci, Nerudova 1, 772 58  Olomouc 

Stupeň projektové dokumentace: DSP 

Generální projektant:  Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno 

Odpovědný projektant stavby – HIP:  Ing. Helena Havlenová 

Odpovědný projektant objektu:  Ing. Martin Blecha 

Projektant: Bc. Hynek Polčík 

Místo stavby: Žst. Krnov 

Kraj: Moravskoslezský 
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2 Charakteristiky systému 

2.1 Popis systému  

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů 

(TS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob 

zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. Informace jednotlivých TS 

jsou v žst. sdružovány v integračních koncentrátorech příslušných žst. Integrační koncentrátory nebo 

zařízení splňující požadavky jako InK jsou následně technologickou datovou sítí napojeny předepsaným 

rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních serverů. Na integrační servery jsou připojena 

obslužná klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tří základních profilů klienta – dispečerský 

klient, dopravní klient nebo energetický klient. 

2.1.1  Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat 

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám Správy železnic pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za 

odebraná media. 

2.1.2  Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• Vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• Vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• Poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• Monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 

2.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. 
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3 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu „Dokumentace pro stavební povolení (DSP)“ dle směrnice 

generálního ředitele č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních, přílohy č. 2, a výnosu č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 a v rozsahu zákona 183/2006 Sb. (SZ) 

v aktuálním platném znění. 

Projektová dokumentace řeší: 

• Začlenění technologie Rozhlasového zařízení (ROZ) a Informačního systému pro cestující (ISC) do 

systému DDTS ŽDC 

Projektová dokumentace neřeší: 

• Provozní rozvod silnoproudu, záložní zdroj napájení 

• Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

• Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

• Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

• Podklady správce – stávající stav 

• Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

• Státní a oborové normy ČSN 

• Zápisy z profesních porad a místního šetření 

• Cenové podklady 

• Firemní podklady 

• Požadavky investora 

• Požadavky správce zařízení 

 

V souvislosti s definováním terminologie u systému DDTS ŽDC byla přijata následující označení: 

• InK – Integrační koncentrátor 

• InS – Integrační server 
• TeS – Terminálový server 
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4 Normy, předpisy a směrnice 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů výrobků platných v 

době zpracování této dokumentace. 

Platné normy, předpisy a směrnice použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před 

nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Ochrana před 

neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před přepětím 

zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – Požadavky na 

funkci a zkušební metody 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (se změnami: 62/2013 Sb.) 

Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků; Dálková diagnostika technologických systémů 

železniční dopravní cesty; druhé vydání; číslo TS 2/2008 – ZSE 

Směrnice GŘ SŽDC, s. o. číslo 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. 

dubna 2012) 
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5 Návaznosti 

5.1 Související PS a SO 

PS 01 ŽST. Krnov – rozhlasové zařízení 

PS 02 ŽST. Krnov – informační systém 

SO 01 ŽST. Krnov – orientační systém 

SO 02 ŽST. Krnov – napájení sdělovacího zařízení 
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6 Technické řešení 

 Technické řešení dálkové diagnostiky respektuje technické specifikace systémů, zařízení a výrobků 

SŽDC TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 

č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací 

umožňovat navazující technologické systémy. Nově instalované technologické systémy musí být 

připraveny k přechodu systému DDTS ŽDC v souladu s TS 2/2008–ZSE, třetí vydání. Tato zařízení musejí 

již nyní poskytovat informace v rozsahu třetího vydání těchto TS. 

Komunikační rozhraní musí být dle TS č.2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a 

požadavků na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015–O14 ze dne 16. 3. 2015. Komunikační 

rozhraní jednotlivých technologických systémů musí být připraveno na upgrade dálkové diagnostiky dle TS 

2/2008 - ZSE, třetí vydání.  

Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

6.1 Stávající stav 

V současné době je již v žst. Krnov systém DDTS ŽDC vybudován. V dopravní kanceláři žst. je 

umístěn stacionární dispečerský klient systému DDTS ŽDC, na kterém je umožněno ovládání a 

monitorování jednotlivých TLS. Dále je v dopravní kanceláři umístěn PC pro servisní ovládání technologií 

EOV a osvětlení. Ve výpravní budově v místnosti ATÚ (automatická telefonní ústředna) je ve skříni 

RACK_01_02 nainstalován InK systému DDTS ŽDC do kterého jsou data jednotlivých TS komunikačně 

stažena. Všechny indikace TS z žst. Krnov jsou soustředěny na InS na CDP Přerov a na InS na ED Ostrava. 

6.2 Rozsah řešení 

V rámci stavby „ŽST Krnov – Zřízení informačního systému“ bude v železniční stanici Krnov 

integrováno ROZ a ISC do systému DDTS ŽDC.  

Dotčené oblasti 

• Připojení lokálních technologických zařízení a systémů realizovaných v této stavbě do sítě 

DDTS ŽDC 

• Doplnění SW výbavy celého systému 

• Klientská pracoviště sítě DDTS ŽDC 

SW výbava 

• Doplnění SW InS na CDP Přerov 

• Doplnění SW InS na ED Ostrava 

• Doplnění SW výbavy stávajícího InK v žst. Krnov, včetně licencí 
 

6.2.1 Klientská pracoviště 

Klienti DDTS ŽDC zajišťují kompletní zobrazení všech technologických systémů a lokálních zařízení 

se všemi právy pro ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní funkce. 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako na všech již navržených nebo 

realizovaných klientech sítě DDTS ŽDC. 

Update stávajících klientských pracovišť 

V rámci stavby bude proveden SW upgrade vybraných stávajících klientských pracovišť v rozsahu 

technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS. Bude doplněn SW stávajících klientů: 

• 1x Pevný klient v DK Žst. Krnov 
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• 1x mobilní klient SSZT Ostrava 

6.2.2 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií na 

počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky budou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 

232, 422, 485, M-Bus), případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou doplněny 

v rámci stavby. 

Dohled jednotlivých technologií bude umožněn na klientských stanicích DDTS, dle nastavených práv. 

V rámci tohoto PS bude zajištěna komunikace jednotlivých technologií (dle tabulky viz níže) do 

integračního koncentrátoru umístěném v žst. Krnov. InK bude i nadále komunikovat na integrační server 

umístěný na CDP Přerov a sekundárně na ED v Ostravě. 

6.2.3 Technologická zařízení připojená do systému DDTS ŽDC 

Do sítě DDTS ŽDC v rámci tohoto PS budou zaintegrovány do InK v žst. Krnov následující zařízení. 

Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby: 

Technologie ROZ ISC 

Žst. Krnov 1x 1x InK – žst. Krnov 

Celkový počet TLS 1 1 2 

Legenda: 

ROZ – rozhlas pro cestující 

ISC – informační systém pro cestující 

ROZ 

Do InK bude zaintegrována jedna ústředna ROZ. Ústředna rozhlasu pro cestující bude vybudována ve 

sdělovací místnost VB žst. Krnov, a to ve stávajícím rozvaděči RACK. Ústředna bude přes komunikační 

rozhraní Ethernet připojena do nového 48P datového switche sdělovacího zařízení. 

ISC 

Do InK bude zaintegrován jeden server ISC, včetně dvou informačních tabulí a jednoho monitoru. 

Server informačního systému pro cestující bude vybudován ve sdělovací místnost výpravní budovy, a to ve 

stávajícím rozvaděči RACK. Server bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojen do nového datového 

switche 48P do sdělovacího zařízení. 

Rozvody k informačním tabulím a k monitorům budou provedeny datovými kabely FTPz 4x2x0,5. 

Kabely FTPz budou ukončeny v rozvaděči RACK zářezovou technologií. 

6.3 InK 

Integrační koncentrátor zůstane stávající, pouze bude SW doplněn. Byl dodán do žst. Krnov v rámci 

stavby „Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl. n“ Je instalován ve skříni RACK 01_02, v místnosti 

ATÚ, ve VB žst. 
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7 Závěr 

Veškeré případné elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a 

hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. Dodavatelská firma poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací 

dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny oproti projektu, ke kterým dojde při provádění 

elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do výkresové dokumentace a budou předány investorovi, 

resp. uživateli. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se 

v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. 

stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít 

záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. 

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem 

stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

 

 

Zpracoval: Bc. Hynek Polčík 
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