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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Piredmét zadani

Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby (DUSP)
a vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investi¢ni
vystavbu ,,Rekonstrukce piejezdli v km 7,767 (P3468); v km 8,727 (P3471)
a v km 10,253 (P3475) trati Rybnisté-Varnsdorf®. DUSP bude zpracovana
v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znéni
zérovei v podrobnosti podle Smérnice GR 11/2006, piil. 1 a 2.  Soudasti
dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod
5.1.4), ¢innost koordinatora BOZP v pripravé (dale BOZP viz bod 4.12) a vykon

autorského dozoru (dale AD viz bod 4.1.21).

Dokumentace bude obsahovat vSechny naleZitosti a bude zpracovédna za Ucelem
ziskani spole¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby
na realizaci (navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana
podle vyhldsky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb svykazem vymér (vCetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva dopravy €. 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zaroven v podrobnosti podle
Smérnice SZDC 11/20086, pfil. 2.

Zhotovitel zaroveh  zajisti zpracovani vedkerych potfebnych  prizkum(
(geotechnickych, geologickych atd).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, vletnd viech poplatkd - napf.
spoleéné povoleni, zména zabezpedeni, zvlastni uzivani atd., prizkum@ a studii.

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skute€nost, ze se jedna o investiéni stavbu
financovanou v ramci globalni polozky rozpoctu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN
mtzZe byt do 20-ti mil. Rozsah stavby proto tfeba prizplsobit splnéni hlavniho cile
stavby viz bod 1.2.1. Rozsifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito
zadavacimi podminkami je nutné predem projednat s investorem stavby.

1.2  Hlavni cile stavby

1.2.1

1.3

Hlavnim cilem stavby je doplnéni zavor na pfejezdy v km 7,767 (P3468) a v km
8,727 (P3471) a také vystavba PZS bez zdvor na prejezdu v km 10,253 (P3475) za
Ulelem zvyseni bezpeénosti provozu.

Na trati Rybnidté - Varnsdorf se rekonstruuje vétsina prejezdli. Nové se uvaZuje v
nékterych Usecich zvysit rychlost nad 60 km/h, coz vyvolava nutnost zabezpedit
vySSim stupném zabezpeceni i tyto 3 prejezdy.

Umisténi stavby

Kraj: Ustecky
Okres: Décin
. Katastralni Gzemi: P3468 : Varnsdorf [629979]
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| P3471 a P3475: Varnsdorf [776971]

Tratovy Gsek: P3468: 1151 Rybnisté (mimo) - Zittau (DBAG) (véetné)

Definiéni tsek: P3468: 02 Rybnisté - Dolni Podluzi
P3471: 06 Dolni Podluzi - Varnsdorf
P3475: 06 Dolni Podluzi - Varnsdorf

—

Staniceni zacatku | km 7,000 - km 11,000
a konce stavby:

1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podle zdkona &é. 266/1994 Sb. | Dréaha regionaini

' Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
" Souéast sité TEN-T - o NE
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 47—1
&islo trati podle ndkresného jizdniho Fadu 7 545C
"Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 089 -
' &islo tratového a definiéniho Giseku P3468: TUDU 1151 02
P3471 a P3475 : TUDU 1151 06
"Tratové t¥ida zatiZeni C3(20t/7,21) |
'Maximalnf tratova rychlost do 50km
' Trakéni soustava ” nezavisla
‘ Poéet tratovych koleji 1 -

Spravcem zafizeni je Sprava zeleznic, statni organizace, 67299 OR Usti nad Labem

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1 Dokumentace skuteéného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci
plnéni pfedmétu dila zajisti u spravce OR Usti nad Labem, ktery ji na vyzadani
poskytne.

2.1.2 Stavajici geodetické a mapové podklady v TUDU 1151 02 a TUDU 1151 06 zajisti
Objednatel prostfednictvim SZG. Mapové podklady budou zpracovany do hranic
drahy. Ostatni potfebné podklady pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady.

2.2  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 Stavajici geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim
Spravy zelezni¢ni geodézie (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakézky pro
vyhotoveni dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti
zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Stavbu je nutné koordinovat se souborem staveb ,Rekonstrukce pfejezdll na trati
Rybnisté - Varnsdorf*
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3.1.2  Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualng
zpracovavanymi investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pripadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1 Vseobecné

4.1.1 Soutdsti povinnosti Zhotovitele jsou veSkeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi vsech potfebnych podkladd a certifikatd
nutnych k vydani spoleéného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim
plénovéni a stavebnim fadu (stavebni zédkon), v platném znéni, vcetné provadécich
predpisti k tomuto zdkonu v platném znéni.

4.1.2 Soudasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona
provadéni Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona
¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrl a technikll &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné
provadécich pFedpist k tomuto zékonu v platném znéni.

4.1.3 Soudasti povinnosti Zhotovitele je i zajidténi veskerych Ccinnosti koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi
zpracovani projektové dokumentace, ato v souladu se zédkonem &. 309/2006 Sb.
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovné pravnich vztazich a o zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), v platném znéni, vletné
provadécich pfedpist k tomuto zakonu v platném znéni.

4.1.4 Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢&. 11/2006 ze
dne 30.06.2006 ve znéni zmény &. 1 prilohy &. 1, pfilohy &. 2, spolecné s vynosem
¢. 1 ke Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 01,11.2017

4.1.5 Zhotovitel dila zajisti disledné pinéni pozadavk{ vyplyvajici z vyjadfeni dotenych
orgdnll a osob zGlastnénych na pfipravé a schvalovani dila ato ve vzajemne
soucinnosti a navaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické fegeni bude F4dné projednano a veSkeré pfipominky vsech draznich
a mimodréaZnich orgdnl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC & 32 Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah™.

4.1.8 Technické Fedeni bude Fadné& projedndno a vedkeré pfipominky vSech drdznich
a mimodraznich organtl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

4.1.9 Trat neni uréena k provéreni vyhledové elektrizace.

4.1.10 Projektant na zadatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni Setfeni
a pochlizku se zastupci pfislusného OR a zadavatele za Glelem vybéru /umisténi/
upfesnéni stavby z mistniho Zetfeni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam, jehoz
pfilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozeslan véem ztcastnénym.

4.1.11 P¥i zahdjeni projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi
zéstupci Objednatele a s urenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani muze
mit i formu mistniho Setfeni. Z jednédni bude proveden zapis, jehoZ pFilohou bude
prezenéni listina. Z&pis bude rozeslan vsem zucastnénym.

4.1.12 V priib&hu projek&nich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby
a pozadavku objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.13 Zhotovitel zajisti jednani o zavéreéném projednani pfipominek, na které pozve
investora a dotéené organizaéni slozky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD, a. s.
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Po projednani pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem ptijatych pfipominek do
Dokumentace. Souldsti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkédm. Navrh vypofadani pfipominek bude zasldn nejpozdéji s pozvankou
na zavérené projednani. Z jednédni bude proveden zapis.

4.1.14 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném
¢asovém predstihu minimalné 7 dnli pfed terminem porady vyhradn& elektronickou
formou.

4.1.15 Soucasti pozvanky na zavéretné projednani bude pisemné vypoFadéani véech
pFipominek.

4.1.16 Jestlize se zjisti, Ze k projednédni dokumentace nebyl pfizvén zastupce Objednatele,
jehoz se projedndvana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji dil& ¢ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednéni zavéry pfedchoziho projednani, je
nutno opakovat projednani dokumentace za U(casti vSech dotéenych zastupcl
Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vzdy
v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.17 V pfipadé navrhu technického FeSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentl a pFedpisii Objednatele, musi byt soudasti
dokladové &asti H vyjadieni a souhlas s Ulevovym fe$enim pfisluénych dotéenych
organd a osob, pFipadné kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi
byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.18 V piipadé zmén v Soupisu praci béhem zad&vaciho fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech pfiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdé&ji pred zahajenim realizace stavby.

4.1.19 Cistopis definitivniho odevzdéni dokumentace bude autorizovén a &slovan dle
pokynl Objednavatele, minimélné v&ak ve tfech soupravach. Na koordinacnich
vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich souborl stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi
souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpov&dné autorizované osoby vedouciho
tymu Zhotovitele.

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytn& nutném pro posouzeni
UCelnosti investi¢ni akce. Zejména se jednd o zvydeni kapacity dopravni
infrastruktury, stability GVD, zvySeni rychlosti, sniZeni podilu dopravnich
zaméstnancl na fizeni dopravy, sniZeni vlivu vyluk, zvy3eni bezpenosti elezni¢ni
a silniéni dopravy apod.

4.1.21 Na zakladé pozadavku stavebniho zdkona bude souasti povinnosti Zhotovitele
i Cinnosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v priib&hu piipravy
a realizace dila dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. Napini pradce AD je dodrzeni hlavnich
zasad celkového feSeni DUSP audrzeni souladu mezi jednotlivymi ¢&astmi
dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro spoleéné povoleni bude AD

vykonavat zejmeéna tyto hlavni &innosti:

a) Uast na preddni stavenit® Zhotoviteli. Staveniétd predava
Objednatel a Autorsky dozor kontroluje, zda skutecnosti znamé
v dobé pFedavani stavenisté odpovidaji predpokladiim, podle kterych
byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Uéast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery
pfi operativnim feseni problémd vzniklych na stavbé. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace
stavby jeji soulad se schvélenou projektovou dokumentaci.

¢) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urdeny
spoleCnym povolenim a stanovisky dotéenych Gdastnikli vystavby,
ktera jsou ve spole¢ném povoleni stanovena jako zdvazna.
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4,1.22

4.1.23

d) Prdvo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a
v pfipadé zjisténi nesouladu mezi provédénim Dila a vypracovanou
dokumentaci o této skute¢nosti neprodlené informovat.

e) Souddsti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného
rozpotu stavby ve stadiu 4 po zadavacim fizeni na realizaci,
a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovéni souhrnnych rozpoltd
ve stadiu 5 v priib&hu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po
ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znéni.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby navrhne
takové zafizeni, které bude splfiovat podminky Technickych specifikaci
interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického FeSeni
s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

Soudasti dokumentace bude rovnéZ projednané dopravni inZenyrské opatteni (DI1O)
véetn& ndvrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR,
spravcem komunikace a odborem dopravy povéreného Gfadu.

4.2 Organizace vystavby

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
v&. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim
vyloucenych &asti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky
vidy v celém fedeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vylouéenych koleji/ZZ:

o délka trvani vyluky v kalendéfnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych
dennich nebo noénich vyluk zastavujici provoz);

o vymezeni vyluéovanych koleji (nameznikem &i hrotem vyhybky/navéstidlem/
kilometricky);

e dinnost zabezpedovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdaobi
pFepinani ZZ) a zajisténi jizd vlak(l a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

o  pfi vBech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;
e stru¢ny rozsah praci;

o polet vlakl, které je tfeba odklonit, & odFeknout, a vycisleni financni
narocnosti NAD;

e pfistup mechanizace;
¢ pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznadeny pfedpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné
pro vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie,
telefonu, vody popf. plynu véetné Fedeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky.
Podminky napojeni na inzenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenidté budou
ptedb&Zné projednany se spravci siti.

Nesmi dochdzet k ohroZovdni a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZovéni bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znetigtovani pozemnich komunikaci, ovzdusi avod, komezovani piistupu
k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZzarnim
zafizenim.

Rekonstrukce prejezdll v km 7,767 (P3468); v km 8,727 (P3471) a v km 10,253 (P3475) trati Rybnisté-varnsdorf*
Zvlastni technické podminky
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4.3

Zabezpecovaci zaFizeni

4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybniét& — Varnsdorf

Pfejezdové zabezpelovaci zafizeni 3. kategorie PZS 3 SBLI dle CSN 34 2650
typu PZS - ARE , které je vybaveno 4 kusy vystraznikd bez zavor a poditadi
naprav AzF Frauscher. Technologie PZS je umist&na v samostatném reléovém
domku v misté pfejezdu. Kontrolni a ovladaci prvky jsou umistény na JOP ZST
Varnsdorf (REMOTE 98). PZS bylo uvedeno do provozu v roce 2012.

4.3.1.2  Prejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnisté - Varnsdorf

Prejezdové zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie PZS 3 SBLI dle CSN 34 2650
typu AZD 71, které je vybaveno 3 kusy vystraznikll bez zavor. Ovladani PZS
jizdou ZKV je zaji$téno pomoci kolejovych obvodd typu HVITC (KO 7101).
Technologie PZS je umisténa v samostatném reléovém domku v misté
prejezdu. Kontrolni a ovladaci prvky jsou umistény na JOP ZST Varnsdorf
(REMOTE 98). PZS bylo uvedeno do provozu v roce 2000.

4.3.1.3  Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté - Varnsdorf

Pfejezd zabezpeden pouze Vystraznymi kfizi.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

8/31

Obecné pro v8echny piejezdy:

U v8ech prejezdovych zabezpefovacich zafizeni budou dodrZzeny podminky dle
metodického pokynu ¢.j. 53749/2019-SZDC-GR-014 ze dne 30.9.2019 Konfigurace
piejezdovych zabezpecovacich zafizeni svételnych.

Bude zajisténo vydani rozhodnuti o zméné rozsahu a zplsobu zabezpedeni Zelezniéniho
prejezdu Draznim Ufadem.

Je nutnd zména SW JOP v ZST Varnsdorf — nové indikace.

Stavbu je nutné koordinovat se stavbou Rekonstrukce pfejezdli na trati Rybnigté —
Varnsdorf.

4.3.2.1  Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybnidté — Varnsdorf

Stavajici prejezdové zabezpelovaci zafizeni bude doplné&no o zavory. Vnitfni
technologie se pouze doplni o prvky potiebné pro ovladani pohonti zévor.

4,3,2.2 Prejezd P3471 v km 8,727 trati Rybni$té — Varnsdorf

V souvislosti s doplnénim zévor bude kompletné vyménéna technologie,
ktera bude shodného typu s budovanymi PZS v réamci akce , Rekonstrukce
prejezdl na trati Rybni&té - Varnsdorf®. Dojde ke zm&né kategorie na PZS
3ZBLI. Technologie bude umisténa do stavajiciho reléového domku v misté
prejezdu. Indikaéni a ovladaci prvky budou umist&ny na JOP ZST Varnsdorf
(REMOTE 98). U PZS bude zfizen novy telefonni objekt a skfifika mistniho
ovladani.

4.3.2.3  Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté — Varnsdorf

Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie, PZS 3 SBI. Budou doplnény
samostatné vystrazniky spolu se zfizenim kabelizace k novym vystraznik&m.
Vjezdové navéstidlo RL bude nové umisténo do km 10,230 dle platného

»Rekonstrukce pFejezdil v km 7,767 (P3468); v km 8,727 (P3471) a v km 10,253 (P3475) trati RybniZt&-Varnsdorf
Zvlastni technické podminky
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situaéniho protokolu. Technologie pfejezdu bude umisténa do stavajiciho
reléového domku prejezdu ,V2* v km 10,411. Vzhledem k tomu, Ze PZS
bude umisténo v obvodu ZST Varnsdorf, dojde k jeho preznaceni. Indikaéni
a ovladaci prvky budou umistény na JOP ZST Varnsdorf (REMOTE 98). U PZS
bude zfizen novy venkovni telefonni objekt a skfinka mistniho oviadani.

4.4 Sdélovaci zarizeni
4.4.1 Popis stavaiiciho stavu
4.4.1.1 Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybnisté — Varnsdorf

U PZS je umistén VTO.
4.4.1.2 Prejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnidté — Varnsdorf

U PZS je umistén VTO.

4.4.1.3 Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté — Varnsdorf

Bez sdélovaciho zafizeni.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.42.1 Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybnisté — Varnsdorf

Stavaijici stav bude zachovan.

4.4.2.2 Prejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnisté ~ Varnsdorf

Bude vyménén VTO za novy.

4.4.2.3 Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté — Varnsdorf
U PZS bude umistén VTO.

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zatizeni
4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybnisté — Varnsdorf

Prejezd je napdjen silnoproudou pfipojkou od CEZ.
4.5.1.2 Prejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnisté - Varnsdorf

PZS P3471 km 8,727 z nakladisté Dolni Podluzi - RE4-3B/32A,pfes rozv.RO 2x LPE
1B/16A

4,5.1.3 Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté - Varnsdorf

Pfejezd nema vybudovanou pfipojku pro napajeni zafizeni SZD.

4,5.2 Pozadavky na novy stav
4.5.2.1 Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybnisté — Varnsdorf

Pfipojku zachovat. Zhodnotit energetickou naroCnost a popf. zazadat o
navys$eni hl.jisti¢e pred elmérem.

4.5.2.2 Pfejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnisté — Varnsdorf

Silnoproudé napajeni piejezdu zachovat.

Rekonstrukce prejezdli v km 7,767 (P3468); v km 8,727 (P3471) a v km 10,253 (P3475) trati Rybnidt&-Varnsdorf*
Zvlastni technické podminky
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4.5.2.3  Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté - Varnsdorf

Nutno vybudovat pfipojku pro technologii nap.prejezdu

4.6 Zeleznié¢ni svriek a spodek
4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1 Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybni$t& — Varnsdorf

Kolejnice S49, dfevéné praZce, dvojité podkladnice pro Zlabkové kolejnice,
upeviiovadla ZS4. Bez odvodfiovaciho zatizeni pFilehlé kamunikace.

4.6.1.2  Prejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnisté — Varnsdorf

Kolejnice S49, drevéné prazce, dvojité podkladnice pro Zlabkové kolejnice,
upeviovadia ZS4. Bez odvodiiovaciho zafizeni pfilehlé komunikace.

4.6.1.3  Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybniét& - Varnsdorf

Kolejnice S49, dFevéné praZce, Zebrové podkladnice, upeviiovadla ZS4. Bez
odvodiovaciho zafizeni pfilehlé komunikace.

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybni&té — Varnsdorf

Bez pozadavku.

4.6.2.2  Prejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnisté - Varnsdorf

Bez poZadavku.
4.6.2.3 Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté — Varnsdorf

Bez pozadavku.

4.7 Zelezniéni piejezdy
4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1  Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybnisté - Varnsdorf

Nova Ziviénd pfejezdova konstrukce prejezdu a &ast pfilehlé komunikace -
oprava provedena roku 2019,

4.7.1.2  Prejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnisté — Varnsdorf

Nova ziviéna pFejezdova konstrukce pfejezdu a &ast pfilehlé komunikace -
oprava provedena roku 2019.

4.7.1.3  Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté — Varnsdorf

PFejezdova konstrukce prejezdu je tvofend Zelezobetonovymi panely
(stavebni délka prejezdu 4 m), pfilehlou komunikaci vleve od koleje tvoii
Zivice a vpravo od koleje nezpevnéna cesta k RD.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4,7.2.1  Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybni$té - Varnsdorf

Bez poZadavku - prejezdovéd konstrukce a geometrickd poloha koleje je
pfedmétem opravy v akci ,Oprava tratového Useku Rybnisté - Varnsdorf*
z dlivodu zmény rychlostniho profilu.

4.7.2.2 Prejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnisté - Varnsdorf

.Rekonstrukce prejezdl v km 7,767 (P3468); v km 8,727 (P3471) a v km 10,253 (P3475) trati Rybnisté-Varnsdorf®
Zvlastni technické podminky
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Bez pozadavku - prejezdova konstrukce a geometricka poloha koleje je
pfedmétem opravy v akci ,Oprava tratového Gseku Rybnisté - Varnsdorf"
z ddivodu zmény rychlostniho profilu.

4,7.2.3 Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté - Varnsdorf

Bez pozadavku - prejezdova konstrukce a geometrickd poloha koleje je
predmétem opravy v akci ,Oprava tratového Useku Rybnisté - Varnsdorf.

4.8 Mosty, propustky, zdi
4.8.1 Popis stavajiciho stavu
4,8.1.1 Prejezd P3468 v km 7,767 trati Rybnisté — Varnsdorf

V blizkosti pfejezdu nemame zadny objekt, ktery by byl soucasti prejezdu.

4.8.1.2 Prfejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnisté — Varnsdorf

V blizkosti prejezdu se nachazi propustek v km 8,705.
Propustek v ev. km 8,705

Sitka propustku: 6,22 m

Vydka objektu: 1,40 m

Kolma svétlost: 0,60 m

Pocet koleji: 1

Pocet otvori: 1

Pfemosténa prekazka: obéasny vodni tok

Hodnoceni mostu: 1

- nosnad konstrukce propustku je tvofena betonovou troubou s rokem
vystavby 1972

Zavady: mirna degradace ¢el - omechovani, presypané fimsy, zaneseni,
vedenf kabelovych tras se nachazi v kabelovych Zlabech vyskladanych ve
dvou Fadach na sobé tésné pred ¢elem propustku a tim je ¢aste¢né zlzen
pritoény profil

4.8.1.3 Pfejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté - Varnsdorf

V blizkosti pfejezdu nemame zadny objekt, ktery by byl soucasti prejezdu.

4.8.2 PozZadavky na novy stav
4.8.2.1 Pieiezd P3468 v km 7,767 trati Rybnisté - Varnsdorf

Bez opatfeni.

4.8.2.2 Prejezd P3471 v km 8,727 trati Rybnisté — Varnsdorf

Propustek v ev. km 8,705

- Vycidténi objektu véetné navazujicich piikopt

- Uprava kolejového lofe do predepsaného tvaru, aby nedochéazelo
k presypani fims

- Prelozka kabelového vedeni pred ¢elem propustku na vytoku

4.8.2.3 Prejezd P3475 v km 10,253 trati Rybnisté — Varnsdorf

Bez opatreni.

JRekonstrukce prejezdfi v km 7,767 (P3468); v km 8,727 (P3471) a v km 10,253 {P3475) trati Rybnisté-Varnsdorf
Zvlastni technické podminky
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4.9 Geodetickd dokumentace
4.9.1 Vseobecna ustanoveni

4.9.1.1 Geodeticka ¢&ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé
platnych norem, predpisd, vyhlddek a opatieni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit dostateény
geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.9.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedana v souladu s pfilohou
& 2 Smérnice GR SZDC ¢ 11/2006, ve znéni pozdé&jéich zmén a doplfikd
s Upravou v Casti 1.6 Geodetické a mapové podklady vcéetné dopliiujicich
geodetickych a mapovych podkladd.

4.9.1.3 Zeleznitni bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb statnich drah a stavajici
zelezni¢ni mapové podklady (ZMP) zajisti objednavatel prostfednictvim
Spravy zZeleznicni geodézie (SZG).

4.9.1.4 Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi
byt ovéfeny Ufedné& opravnénym zeméméfickym inZzenyrem (fyzickad osoba,
které bylo udéleno UFedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zédkona &.
200/1994 Sb.

4.9.1.5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha & 4 - Rozpis Ceny Dila)
budou zahrnuty naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bod{ vyty&ovaci sitg,
o zaméfeni a dokumentace bod{ vytycovaci sit&,
o geometrické plany,

o geodetickd Cast dokumentace skuteéného provedeni stavby
a souborné zpracovani geodetické &asti dokumentace skuteéného
provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.
(Pokud bude souclasti stavby vymeéna zelezni¢niho svrsku)

4.9.1.6 Zplisob zaméfovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zamé&Fovani objektd
Zelezni¢ni dopravni cesty v platném znéni, zj. bude kladen diiraz na
kontrolu zékresu kabell. Zakreslend kabelova trasa musi byt podle TNZ 34
2602 rozdélena na ¢asti a samostatné oznadena v mistech lomovych bodd,
tj. tam, kde dochazi ke zméné provedeni kabelové trasy, ke zméné ulozeni
kabelG a v misté, kde do kabelové trasy pfibyvd nebo z trasy odboduje
néktery kabel. U jednotlivych tsekll tras se uvadi zplisob provedeni trasy,
délka tohoto Useku, zplisob uloZeni kabelll a &sla jednotlivych kabell, které
jsou danou &asti kabelové trasy vedeny.

4.9.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovdvd podle
predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat
pro mapy velkého méfitka, dokument je wumistén na adrese
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi

4.9.1.8 Body Zeleznitniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméFuji
a dokumentuji podle predpisu SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole
v platném znéni, dokument je umistén na adrese
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi

4.9.1.9  Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového Fedeni osy koleje
na vSechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vdechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pFisluina SZG.

JRekonstrukce prejezdli v km 7,767 (P3468); v km 8,727 (P3471) a v km 10,253 (P3475) trati Rybnité-Varnsdorf*
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4.9.1.10 Soulasti odevzdané dokumentace bude i doplnéna tabulka ,Pfehled

4.9.1.11

majetkopravniho vyporadani staveb™ UOZI objednatele pied zapodetim
praci poskytne zhotoviteli vzor tabulky s nazvem: ,Prehled majetkopravniho
vyporadani staveb.xIs®, ktera bude zdvazna pro vSechny stadia stavby a po
celou dobu stavby bude postupné aktualizovidna zhotovitelem a bude
predavéana dle dohody s UOZI objednatele. Tabulka slouZi jako podklad pro
naslednou kontrolu aktudlniho stavu majetkopravniho vypofadani po
ukonceni stavby.

V priibé&hu zpracovani projektové dokumentace budou zhotovitelem na jeho
naklady provedeny vesSkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro
fadné zpracovani projektové dokumentace.

V' rdmci DSP stavby bude provedeno ovéreni a doplnéni stavajiciho stavu
inzenyrskych siti (aktualizovaného), u kterych by mohlo dojit k zavazné
kolizi v navrhu technického feseni.

Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemk{ v mistech,
kde dochazi k nezbytnému zasahu mimo hranici drahy, musi byt
aktualizované a ovéreneé.

Soudasti zakézky je vyhotoveni vech geometrickych planti nezbytnych pro
majetkopravni vyporadani projektu.

Zhotovitel zajisti veSkeré podklady pro majetkoprévni vyporadani:

a) u trvalych zaborl je to GP (v piipadé déleni pozemki{) a znalecky
posudek, v8e v souladu se zdkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

b) u dodasnych zaborl podepsany Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zadmérem

c) u zaborl pozemki k zatiZzeni vécnym bFemenem GP a znalecky posudek,
vie v souladu se zdkonem &. 416/2009 Sh. v platném znéni

Formulafe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy
kupnich smluv a smluv na vécna bfemena pieda na vyzadani Zhotoviteli
oddéleni majetkového vyporadani.

4.9.2 Geodeticka dokumentace

4.9.2.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006, Priloha & 2, ¢ast 1. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:
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I. 1 Technicka zprava
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a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni
a technologické &3sti stavby - viz Pfedpis SZDC M21 Topologie sité
a staniceni trati Zelezni¢nich drah, &.j.: 31554/2019-SZDCGR-015, ze
dne 20. 6.2019, s Gcinnosti od 25. 6. 2019, v platném znéni) a podle
aktudlniho &iselniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich tsek(* (tj. TUDU
a staniéeni (km)) - viz SZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné
oznafovéni trati a kolejisf v IS CD ¢&.j.59792/99-029, s Udinnosti
0d1.11.1999,
b) Zhodnoceni Objednatelem pFedanych geodetickych a mapovych
podkladl;
c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfiujicich
geodetickych a mapovych podkladl, geodetického méFeni a jeho
technologie a dosazené presnosti, informace o bodech stdvajicich
bodovych poli, presnost geodetického zakladu, pouZité referenéni
systémy;
d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:
= katastralni Ufady a katastralni pracovisté, datum Setfeni
v katastralnim operatu, apod., podle Gzemniho umisténi stavby;

= ze souboru geodetickych informaci KN ajinych grafickych
podkladech (katastrdlni mapa a jeji ¢iselné vyjadreni, mapa dfivéjsi
pozemkové evidence, ohraniovaci plén pozemk( v obvodu drahy,
geometricky plan, plvodni vysledky zeméméfické &innosti, apod.);

» o pfipravé mapovych podkladi pro majetkopravni ¢ast (typ
transformace katastralni mapy, vybér identickych bodl pro
transformaci a jejich plvod a pfesnost, zhodnoceni piesnosti
transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych (dajich z
vefejnych knih a operatd dfivéjsich pozemkovych evidenci apod.
véetné uvedeni data Setfeni;

»  ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych
knih a operatl dfivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi Gdaje a informace k ostatnim &astem geodetické dokumentace.

Technickd zprava musi byt ovéfena UOZI, ktery zaroveh slozil zkousku
G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo Fizeni o vydéni spoleéného
povoleni a zhotovuje se tak, aby ji bylo mozné pouzit pro majetkopravni
pfipravu stavby véetné podkladl pro odnéti nebo omezeni pozemki ze
ZPF a PUPFL.

Priibéh hranice pozemki v obvodu drdhy ato pozemk( ve vlastnictvi
Ceské republiky s prédvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Spravou Zeleznic, statni organizace a pozemkil ve vlastnictvi CD,
pripadné pozemkd jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovéna podle Metodického pokynu SZDC
M20/MP013 Zaborovy elaborat, ¢&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015
s uc¢innosti od 22.1.2020, v platném znéni.

Zasady pro stanoveni hranic zéborli, vécnych bfemen a jiného dotéeni
nemovitosti jsou popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP013

a vzorova fedeni jsou podrobné uvedena v pfiloze C - Katalog
opakovanych feSeni - navrh hranice zahoru a na webovém odkazu
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https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vzorova tabulka Seznam nemovitosti dotéenych stavbou a vzorové
zakladaci vykresy zéborového elaboratu jsou ulozeny na webovém
odkazu https://www.szdc.cz/stavbyzakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat .

Vykresova ¢ast bude déle obsahovat vhodné zobrazenou zjednoduSenou
koordinaéni situaci stavby, véetné vyznaceni PS/SO vyvolavajici trvaly
a doéasny zabor, vécné bfemeno a jiné dotéeni nemovitosti.

Rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zatizeni
technické infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém
pokynu SZDC M20/MP013, pfiloha D - Rozsah vécnych bfemen pro sité
technické infrastruktury ve spravé SZ a na webovém odkazu
https://www.szdc.cz/stavbyzakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat .

Obsah dat zdborového elaboratu je usporadan ve vyménném formatu
(VFZE), ktery definuje standard pro vyménu dat v rémci procesu
majetkopravniho vypofadani stavby. Podrobny popis a struktura dat
vyménného formatu jsou uvedeny v Metodickém pokynu

SZDC M20/MP013, pfiloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkrats§im moZzném terminu zjisti informace
o probihajicich zménach, obnové nebo revizi katastrdlniho operatu
a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni
Casti.

Geodetickd dokumentace v Gzemich, kde probihda obnova katastralniho
operdtu, bude wvyhotovena v souladu stémito zménami a bude
konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne
novou délici ¢aru pro ,0ddéleni pozemkd pro Zelezniéni dopravni cestu®,
podle niZ se rozlisi trvalé a dofasné zabory na téchto pozemcich. Tyto
zabory se projednaji v ramci pFipravy stavby, pfipadné upravi po
pfipominkach. Findlni stav navrhu bude slouzit jako podklad pro navrh
zmén do systémi majetkopravnich agend (nap¥. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych
omezeni tykajicich se pozemkd a staveb, se urluje sohledem na
ustanoveni obecné& zdvaznych pravnich predpisli. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadfeni budouciho opravnéného z vécného bfemene o Sifce
vécného bremene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu
katastralni mapy, Zhotovitel projedna feseni s UOZI Objednatele. Pokud
bude Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu zakresu vlastnické
hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické hranice
a geometricky plan pro pribéh vytylené nebo vlastniky upfesnéné
hranice pozemk(l nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
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a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné udaje
z vefejnych knih aoperatl dFivéjdich pozemkovych evidenci
a obsahuje Gdaje:

» o katastrdlnich (zemich, pozemcich a stavbach nebo bytech
a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku déle jen
~hemovitosti"),

= vlastnicka a jind prava k nemovitostem, ktera budou stavbou
dotcena

» a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich
nemovitostech, u nichz mohou byt vlastnickd ajina prava
stavbou dotéena (dale jen ,sousedni nemovitosti").

«  Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem
z KN nebo z vefejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou
podle katastralnich Gzemi a s uréenim vyméry zaboru nebo jiného
dotéeni nemovitosti. v rémci kazdého katastralniho Gzemi je &lenéni
nemovitosti provedeno nasledovné:

» seznam véech vlastnikl a jinych opravnénych subjekt podle
listh vlastnictvi s uvedenim viech tdajl o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotlenych trvalym zaborem
v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

=  seznam nemovitosti a jejich Casti dotCenych docasnym zaborem
do 1 roku v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

»  seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych doCasnym zaborem
nad 1 rok v élenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

*  seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych vécnym bfemenem
nebo jinym omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného
bfemene) s uvedenim PS i SO, pro néz se vécné bifemeno bude
zFizovat,

= seznam nemovitosti a jejich &asti - zéna indukovanych Gé&ink(

= seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych individualnim
protihlukovym opattfenim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

*  nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni
organizace,

= nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim véech Gdajl o nich
(vCetné trvalého zaboru, do¢asného zaboru, atd.),

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

= seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okresi a katastralnich Gzemi

d) PFehledny seznam trvalych a dodasnych zaébor( a jiného dot&eni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listd katastralni mapy

f) Situace kladu mapovych listl katastrélni mapy ve vhodném méfitku,
zobrazujici pouzité platné katastralni mapy (popi. mapy dfivéjsi
pozemkové evidence) s vyznadenim oznadeni mapovych listd, hranic
a nazvl katastralnich Uzemi a stavajici a projektované trasy stavby
s jejich stani¢enim.

g) Predbéiny vykres vykupu pozemkl
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Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné

diivéjsi pozemkové evidence) v méfitku platné katastralni mapy,

v rozsahu potfebném pro vydani spole¢ného povoleni, s barevnym

vyznacenim:

= trvalych a dolasnych zdborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti v élenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

*  trvalych adodasnych zdborlli nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti ve vlastnictvi CD, v é&lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic,
statni organizace,

»  nemovitosti a jejich &sti v z6né& indukovanych Géinkd,

= nemovitosti a jejich casti dotéenych individualnimi
protihlukovymi opatrenimi (napf. okna),

= nemovitosti nebo jejich ¢&asti dotéenych demolici (slouzi k
vymazu z katastru nemovitosti),

= orientaéniho zakresu stani¢eni v ose stavajici a projektované
trasy Zeleznicni traté,

= rdmQ mapovych listd katastrdlni mapy, popf. map dFivéjsi
pozemkové evidence, véetné oznaceni mapovych listli, hranic
a nazvll katastralnich Gzemi,

»  bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaleni ndzvi a &sel SO a PS vyvolavajicich trvaly a do¢asny
zabor nemovitosti a jiné doteni nemovitosti - viz bod I. 2 &ast
b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné

prehledna, vyhotovi se detail ve v&tsim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypoiadani stavby zpracuje

Zhotovitel pFehlednou tabulku pozemki a staveb dotéenych stavbou.

Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech

pro rozdéleni pozemkli a vymezeni rozsahu vécného bfemene k ¢asti

pozemku, o uzavfeni vech smluv pro ziskani prav k pozemklm pro

Objednatele atd. budou priib&zné doplfiovény a aktualizovany

ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu

praci na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vyty&ovad sit musi vychazet z Gidajll o Zelezniénim bodovém poli (ZBP),
které vyhovuje platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel.
Vytycovaci sit (polohova a vyskovad) se navrhuje jako primarni systém
pro vytyc¢eni polohy a vySkovych Urovni stavby podle pfislusné normy
(CSN 73 0420-1 Presnost vytycovani — Cast 1: Zakladni pozadavky

- éervenec 2002). Body vytycovaci sité musi svoji polohou a presnosti
umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby,
déle po jejim ukonéeni umozni uzivani a Udrzbu stavby. Pro umisténi,
stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a uréeni soufadnic, dokumentaci
a presnost bodt vyty&ovaci sité se pouzije Metodicky pokyn SZDC
M20/MP007 a pfimé&Fené Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 Uéelova
elezni¢ni mapa velkého méfitka &.j. 39342/2018-SZDC-GR-015,

s Gcinnosti od 3. 8. 2018, v platném znéni.

Soutadnice a nadmoiské vysky bodl vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.
Zavaznymi geodetickymi referencnimi systémy jsou:

. Soutadnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)

. Vy&kovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

V navrhu vytyCovaci sité se zejména:
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» navrhne umisténi bod vytyCovaci sité v mistech, kterd
nebudou dotéena stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenidté,
=  projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim
a trvalym umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti
=  stanovi pfipadné pfeklddani bodl vytylovaci sité v pribéhu
vystavby podle stavebnich pracovnich postupd,
» napldnuje piesnost bodii vyty&ovaci sité s ohledem na predané
polohové a vyskové bodové pole,
= uri zpdsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Gdrzby
bodd vyty&ovaci sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely,
mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodd stabilizované nucenou centraci
nebo jinou pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi
té&chto bodl a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Udaje,
nivelagni (daje, seznam soufadnic a vy$ek apod.) o bodech
zakladniho a podrobného polohového a vyskového bodového pole,
véetné bodl Zelezniéniho bodového pole (ZBP) predanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni
systém).

b) Pisemnou &ast navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd,
ve které se uvede:

* seznam bodl zdkladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vyskového), které spravuji organy statni spravy
nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace téchto
bodli, navrienych k premisténi, odstranéni nebo jinému
opatieni k ochrané znacky bodu,

= seznam stavajicich bodd vytyovaci sité - primarniho systému
(geodetickych bodd polohového a vydkového bodového pole
z geodetickych podkladd, které Ize pouZit pro méfeni
navrzenych bodl vytylovaci sité€) s vyznalenim zavad (bod
nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace
a pouzitelnosti bodll podle etap vystavby,

= seznam navrzenych bod{ vytyovaci sité a geodetické mikrosité
bodi s vyznagenim pouZitelnosti bod{l podle etap vystavby.

c) Vykres ndvrhu vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méFitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk),
ve kterém jsou zobrazeny body podle &asti pisemné a jejich
orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytylovaci sité
a geodetické mikrosité bodd.

e) Protokol o pFedani viech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti
Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f) VyjadFeni organi statni spravy nebo pravnickych osob povéienych
vedenim dokumentace bodl zakladniho a podrobného bodového
pole (polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

I. 4 Koordinaéni vytyéovaci vykres

Koordinaéni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pFislusnych norem (CSN
ISO 4463-1 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé - Vyty&ovani
a méfeni - Cast 1: Navrhovéni organizace, postupy mé¥eni a prejimaci
podminky, CSN ISO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé — VytyEovani
a méfeni — Cést 2: Mé&Fici znacky, v platném znéni, €SN ISO 4463-3 (73
0411) Mé&fici metody ve vystavb& - Vytycovani a méfeni - Cast 3:
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Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a €SN 013419

VytyCovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) c&ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu
stavby zapracovanych PS a SO a seznam ¢isel bodd pro vyty&eni
prostorové polohy (sekundarni systém - to jsou charakteristické
body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich
Uprav, hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodl pro podrobné
vyty€eni (rozmér atvar objektu), popi. dalSich pro vytyceni
pouzitelnych bodl (napf. body pfiénych profild), jejich soufadnic
v S-JTSK, nadmoiskych vydek v Bpv, popisu bodll a meznich
vytyCovacich odchylek podle pfisiuSnych norem (ESN 73 0420-1
PFesnost vytylovani — Cést 1: Zakladni poZadavky a CSN 73 0420-2
Presnost vytydovani - Cést 2: Vyty&ovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 :
500 se zobrazenim véech PS a SO podle &asti pisemné a bodl
primarniho systému (to jsou body geodetické body polohového
a vySkové bodového pole z geodetickych podkladl, které podle
navrhu vytyCovaci sité Ize pouzit pro méreni vytyCovaci sité a pro
vytycovani)

Koordinaéni vytyCovaci vykres musi byt ovéfen UOZI zpracovatele dle
§ 13 odst. 1, pism. c) zakona &. 200/1994 Sb..

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zaborll nemovitosti a jiného dot&eni
nemovitosti pro realizaci stavby aje podkladem pro wvyhotoveni
geometrickych plant a jinych podkladd pro majetkopravni vypofadan.
Obvod stavby musi byt koordinovan zaborovym elaboratem (Metodicky
pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat &.j. 78823/2019-SZDC-GR-
015 s Géinnosti od 22.1.2020, v platném znéni), s geometrickymi plany
vyhotovenymi v priib&hu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro
Fizeni o vydani spoleéného povoleni) a dale s majetkopravni ¢asti pfi jeji
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé obnovy
(revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:
a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soutadnic lomovych bodi:
= obvodu staveni$té, tj. hranic trvalych a docasnych zaborQ
nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych
pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., pokud
budou v zaborovém elaboratu uréeny v trvalych zaborech
nemovitosti (v souladu s projektovou dokumentaci) s rlznym
zplsobem vyuziti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

Hranice pozemk( v obvodu stavby budou uréeny odbornym
zplsobem z dostupnych podkladl (napf. DKM, novoméfické nacrty,
KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zéborech
nemovitosti (v souladu s dokladovou ¢&asti) s rliznym zplsobem
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vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,

= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic alomovych bod®
uvedenych v Casti pisemné a orientacniho zakresu (napf.
stani¢eni v ose stévajici a projektované trasy Zelezniéni traté).

=  Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany
zpracovanymi pro rozdéleni pozemk( a vymezeni rozsahu
vécného bfemene na &asti pozemku pro ,,Oddéleni pozemkd pro
Zelezni¢ni dopravni cestu®,

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Zplsob yychazi z dostupnych predanych geodetickych a mapovych
podkladli, kterymi jsou zelezni€ni bodové pole, topologie sité a mapové
podklady zajisfované SZG a ovéfené nebo schvélené UOZI objednatele.
Dal&imi podklady mohou byt ohranicovaci plany, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické domé&feni chybéjicich ¢asti podkladl
a predlozi k pfipominkam takovou kvalitu geodetické dokumentace,
ktera bude odpovidat zadavaci dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvofi Gplné geodetické a mapové
podklady, tj. podklady piredané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem
a dale samostatné podklady doplnéné Zhotovitelem.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem
Bpv.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici pFedpisy:
Pfesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové
podklady stanovuje Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 Ué&elova
Zelezniéni mapa velkého méfitka ¢&.j. 39342/2018-SZDC-GR-015,
s Ucinnosti od 3. 8. 2018, v platném znéni.

Zplsob zamé&Fovani a zobrazovani objektl Zelezniéni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani
Zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany
podle Smérnice SZDC ¢ 117 Pfedavéni digitdlni dokumentace z
investiéni vystavby SZDC a Pokynu GR & 4/2016 Predavéni digitalni
dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetn& piedpisu
SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méritka.

Pro Zelezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC
M20/MP0OQ7.

Zhotovitel dila provede déle zaméfeni volné rostoucich stromi. Toto
zaméFeni bude vyuzito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani
porostu a pro posouzeni z hlediska bezpeénosti provozu. Rozsah
zameéreni bude konzultovan s pfislusnym oddélenim Objednatele.

Souclasti dila bude ovéfeni (vytylenim v terénu) prib&hu kabelovych
tras véetné pfechodl ato tam, kde trasa koliduje se stavebnimi
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Upravami v rozsahu dila véetné zjisténi skuteéné hloubky ulozeni
kabelové trasy.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsireni
zemniho télesa ajeho rozsahlejdi Gpravy (rozdifeni, Upravy svahl
apod.), je nutné provést zpFeshiujici geodetickd méreni priib&hu viech
hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a nivelaéni Gdaje o bodech vySkového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listi JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10
000 v oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitélini podob& zpracované ve 3D
provedeni v otevirené formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy3ek a charakteristik podrobnych bodi
v digitalni podobé& (*.txt),

g) zobrazeni fe$eni TUDU, staniteni a oznalovani objektl Zelezni¢ni
infrastruktury (SZDC P0-9/2018-GR, Odborné komise pro stani¢ent
a selniky M12 &.j. 14213/2018- GR-022, s (cinnosti od 25.5.2018,
v platném znéni

h) pripadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pred ukon&enim
praci na zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladQ
spravci ZBP a JZM pfisludného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporaddani majetkoprévnich vztah{ jako podklad
pro zadost o vydani spoleéného povoleni vyhotoveni geometrickych
planti (déle i ,GP") a vyty&eni hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto
ginnosti  zajidtény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika
(spravce) technické infrastruktury) nezavisle, ato dle katastralni
vyhladky &.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na
Zhotoviteli budou Objednatelem pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemkl nebo
jejich &asti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice
drazniho pozemku budou navrieny podle Metodického pokynu SZDC
M20/MP013. Graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkid bude
projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem)
a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni
Zhotovitel zajisti vyhotoveni ndvrh@ jednotlivych geometrickych pland.
Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni navrhi
geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodfl novych a vyty€enych hranic pozemkd
dle ustanoveni katastralni vyhlasky &. 357/2013 Sb.
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Slu¢ovani dilll z vice pozemk(l je moZné pouze v pfipadé, Ze se jedna
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany
nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych plédnech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fedi
trvalé zdbory, uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku
vyplyvajici z dGivodu trvalého zaboru.

V pfipadé&, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plén pro vyznadeni
rozsahu vécného bfemene na casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi
Objednateli ptilohu (viz nize).

Zhotovitel rovn&Z vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas U0ZI
Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:
a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztah(,
stejnopisy GP potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poétu
3 ks pro kazdy prévni vztah pfi po¢tu smluvnich stran dvé (pro
kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic).
v pripadé aplikace zadkona o urychleni vystavby [27] si Objednatel
vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu
spoluvlastnickych podili vaZicich se k nemovité véci.,
b) UOZI Objednatele, ato do 7 dnd od jeho potvrzeni katastralnim
Uradem:
= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitaIni formé + ZPMZ
v digitalni formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni
pracovisté jako soucast zadosti o potvrzeni GP,

» origindl souhlasného prohldéeni o shodé na prib&hu hranic
pozemkl, nebo prohladeni o chybném  geometrickém
a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni wvyjadfeni zmény v oteviené formé& (vykres +
soufradnice v *.txt formatu),

» 5 ks stejnopisu geometrického plédnu pro organizac¢ni slozky
Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

= informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

= pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na &isti pozemku,
v niz bude vZdy uvedeno Cislo a ndzev PS & SO, pro které je
geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke stanideni
trati, délka vécného bfemene avyméra jednotlivych ¢&asti
pozemkd dotZené v&cnym bfemenem, ato dle porovnani se
stavem evidence pravnich vztahl,

» u ostatnich geometrickych plan bude pfilohou situaéni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy
a &sla pFisluénych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

= zdkon ¢&. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni
zakon),

» vyhlaska ¢. 357/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastraini
vyhlaska),

= CSN 73 6301 projektovani zelezni¢nich drah - bFezen 1998 (&ast
6 Obvod a kfizeni drahy),

= zakon ¢&.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném
znéni [20] a vyhlaska ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11
odst. 2 a pfiloha ¢. 3 vyhlasky).
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«  zakon &. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych zakoni
(vodni zakon).
=  metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat.

4.9.2.2 V ptipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladti (pfi umisténi novych
objektd mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z diivodu zastaralych
podklad{) je soudasti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem.

4.5.2.3 PHpadné dopinéni od objednatele pievzatého ZBP a pfevzatych ZMP zajisti
zhotovitel po dohodd se spravcem ZBP a ZMP (SZG). Objednatel Spravy
Yeleznic, statni organizace - SZG dod& ZBP a ZMP spliiujici TKP staveb
statnich drah.

4.9.2.4 V priibéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré
prizkumy a méfeni v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani
dokumentace.

4.9.2.5 V pribéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupréci se spravci
pfisludnych TU zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou
a dal$i podklady, nutné k navrhu technického feSeni stavby.

4.10 Zivotni prostiedi
Faze DUSP

4.10.1 Céast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovana v obecné

roviné a ¢lenéna nasledovné:

4.10.1.1 Souhrnnd technickd zprdva vlivu stavby na ZP bude obsahovat popis
jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi.

Zvlastni pozadavky plati pro:

Biologicky prlizkum - probéhne konzultace s OOP, ktery prlzkum vylouéi nebo
doporuéi*. Pokud bude doporuéen, prob&hne formou pochldzky v mistech zéboru stavby
a nejbliz&im okoli, zamé&fFen pFedeviim na jarni a letni aspekt, s dlirazem na vyskyt
kriticky ohroZenych a silné ohroZzenych druhll plazll, obojZivelnikl, letound
a bezobratlych. Na zdkladé biologického priizkumu bude pFipadné zhotovitelem
projektu poZadéno o vyjimku podle § 43 (vyjimka ze zékazd v ZCHU) a § 56, zékona &.
114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny, u pfislusného organu ochrany pfirody.

Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér
nachazi ve zvladété chrdnéném Uzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP),
ptirodnim parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vypoiadana
bude existence pamatného stromu a skladebnych prvk{i dzemniho systému ekologické
stability (USES).

Hluk ze stavebni &innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim viady €.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdé&jsich predpisi. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni chranéné
prostory dle zdkona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl. Budou stanovena pfipadna kompenzacni opatfeni a omezeni pro
fazi realizace. Nutnost hlukové studie =z vystavby bude konzultovédna s mistné
pFislusnou hygienickou stanici.

Odpadové hospodaistvi - bude vyFedena likvidace a skladovani odpadl, tak aby se
nestaly potencidlnim zdrojem necistot v daném tzemi. Veskera ¢innost na tomto Useku
bude probihat v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho
provadécimi pfedpisy. Ddle bude pfipadné Fedeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté
vykopové zeminy pro vlastni (lely stavby a alternativni moznosti uloZeni
nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a uloZeni na skladce.

+Rekonstrukce prejezdil v km 7,767 (P3468); v km 8,727 (P3471) a v km 10,253 (P3475) trati RybniSté-Varnsdorf*
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spole¢né povoleni



4.10.2 Pokud dojde ke kolizi stavby s dfevinami (napt. z divodu zajidténi rozhledovych
pomérll, zafizeni staveniité, vykopova trasa apod.), bude zpracovan dendrologicky
prlizkum. Pfipadny priizkum bude v souladu s Metodickym pokynem pro tdrzbu
stromovi ze dne 2. 4. 2020, & j.: 20180/2016-SZDC-015, predevéim s &sti 11,
kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pfipadé investic na Zelezniéni dopravni cesté.
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé
dfeviny / zapojeny porost kdceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zdsah do VKP,
Udrzba). V pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat
v rdmci provozuschopnosti dréhy pfislu$né OR, je nutné do dokladové &sti doloZit
dohodu s pfislusnym OR. V opatném pfipadé je nutno uvést, e dohoda s
pFisludnym OR nebyla mozna.

4.10.3 Nutnost havarijniho planu bude konzultovana s mistné pfisludnym vodopravnim
uradem.

4.10.4 Bude zajisténo odlivodnéné stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i zdkona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Souasti
Zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prostiedi v okoli stavby.

4.10.5 Na zdkladé odlvodnéného stanoviska k lokalitim NATURA 2000 bude pHisluény
organ ochrany pfirody poZadan o vyjadieni dle zdkona ¢&. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivu na Zivotni prostredi. Ihned po obdrzeni budou vyjadieni pfedana
na odd. ZP Objednatele.

4.10.6 Dokladova &st bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude uspofadana do
samostatné podsloZky dokladové casti. Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitdm
NATURA 2000, vyjadreni k EIA, zdvazné stanovisko ke kdceni, rozhodnuti o zasahu do
VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

Faze PDSP

4.10.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat platné pravni piedpisy v oblasti zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje k provaddéni stavby v souladu s vedkerymi
stanovisky pfislusnych spravnich Gfadl a pfedev3im jejich podminkami. V pfipadé
jednani zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel vidy pfizve zastupce
oddéleni zivotniho prostfedi objednatele.

4.10.8 Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivii stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi
a pouZivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci.

4.10.9 Zhotovitel bude respektovat a dodrzovat veskeré podminky OOP.

4.10.10Kéacen{ drevin - pfi provadéni stavby Zhotovitel nepogkodi dfeviny ptipadné jiné
porosty v obvodu stavby a bude je chranit v souladu se zdkonem ¢, 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny, ve zné&ni pozdéjsich predpisti a s vyhlaskou & 189/2013
Sb., kterou se provadé&ji nékterd ustanoveni zakona & 114/1992 Sbh., ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel odpovidé v plném rozsahu, Ze nepiekrodi stanoveny
rozsah kaceni dle schvaleného Projektu a pfislusného rozhodnuti o povoleni ke kéceni.
Kaceni mimolesni zelené nad ramec Projektu zhotovitel pfedjednd na piisluénych
organech ochrany pfirody a informuje objednatele. V pfipadé terénnich Uprav bude
zhotovitel postupovat podle CSN - 839061 Technologie vegeta&nich Gprav v krajing —
ochrana stromi a vefejné zelend.

4.10.11 Odpady - zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrzovani
ustanoveni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né nékterych dalsich zakond,
v platném znéni a vSech jeho provédécich vyhld$ek. Naklady vzniklé v souvislosti
s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO, véetné poplatkd za uloZeni na
jednotlivych skladkach.
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Zhotovitel predloZi k odsouhlaseni objednateli ProhlaSeni o nakladani s odpady,
zpracované v souladu s prilohou ¢. 4 Smérnice SZDC ¢&. 96 pro nakladani s odpady,
kterd je soulasti ZTP , ktery bude slouZit jako podklad ke kolaudacnimu fizeni.
NaleZitosti poZzadovaného dokumentu jsou uvedeny ve VTP.

4.10.12 Ochrana podzemnich a povrchovych vod - zhotovitel se zavazuje aktualizovat
a dodrzovat havarijni plén, pokud bude na zdkladé konzultace s pFislusnym
vodopravnim Gfadem vyzadovén a odsouhlasen. Na stavenisti bude umisténa mobilni
havarijni souprava.

4.11 Smluvni zajisténi a dokladova éast
4.11.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vypofadani:

o u trvalych zdborll v pfipadé déleni pozemki je to GP, Zadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikli, souhlas svynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem C.416/2009 Sb.
v platném znéni

o u dofasnych zaborll podepsany formuldf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem"

e u zdborl pozemkid k zatizeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zdkonem &. 416/2009 Sb. v platném znéni

o navrhy kupnich smluv asmluv na vécna bfemena pfeda na vyzadani
zhotoviteli oddéleni majetkového vypofadani. Tyto ndklady jsou nedilnou
soucasti rozpoctu.

4.11.2 V ramci smluvniho zajidténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajiéténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni,
plynovodni apod.) pokud si to povaha stavby & navrzené technické feSeni vyZaduje.

4.11.3 v rdmci smluvniho zajist&ni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkereé podklady
a smluvni zajité&ni za pfipojeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je
pozadovédno, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na uhradé
opravnénych nakladd provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele
piislugné distribu¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zakona
. 458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky zafizeni pFenosové soustavy a zafizeni
distribuéni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto
zafizeni asoustav =zajidtuje jeho vlastnik na néklady Objednatele, pficemz
vlastnictvi zafizeni pfenosové soustavy, distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych
zatizeni se po provedeni pfelozky neméni.

4.11.4 V rémci smluvniho zaji$téni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zaji$téni za vyvolanou nezbytnou tpravu, nebo prekladku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni vefejné komunikaéni sité elektronickych komunikaci, a to
na Urovni stavajiciho technického fedeni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

4.11.5 V ramci projedndni Zhotovitel dila pfedéd viechny potiebné podklady pro spolecne
Fizeni objednateli a zajisti kompletni sou¢innost b&hem spole¢ného Fizeni. Zadost
o spole&né povoleni poda zhotovitel.

4.11.6 Zhotovitel bude vi& obdrienym stanovisklim dotéenych organd statni spravy,
instituci na n& reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen
stanoviska zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude
aktivné G&astnit jednani s dotéenymi orgény a organizacemi.

4.11.7 Soudasti povinnosti zhotovitele je i zajidt&ni strukturovaného cloudového ulozisté
pro ukladani vedkerych dat, které jsou soucasti Casti H Doklady, pro tvorbu jejich
prehledd Data budou strukturovana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazde
diléi &asti bude vytvoren piehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch,
které se teprve zajidtuji nebo budou zajistovany.
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4.11.8 Minimalni rozsah pfehledd pro:

e

projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - pofadové
Cislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu zt¢astnénym.

projednani se statni spravou, dotenymi organy, dotéenymi provozovateli
a ostatnimi Gcastniky spolecného Fizeni - poradové &slo, ndzev subjektu,
adresa, datum obesldni, Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporneg, poznamka.

projednani se spravci inZenyrskych siti - pofadové &islo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, d&islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

Dokladova ¢ast zivotni prostiedi

4.12 Koordinator BOZP na stavenisti v pFipravé

4.12.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajidténi veskerych &nnosti koordindtora BOZP
(bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci) na staveniti odborné zplisobilou osobou
a to ve fazi pfipravy stavby (vSe dle ustanoveni zédkona & 309/2006 Sb. v platném

znéni)

vEetné dodani vSech podkladd potfebnych pro ¢&innost koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pFipravy, tj. v rémci
zpracovani pfipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného Fedeni
stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jez jsou
popsany ve vzoru smlouvy na vykon &innosti koordindtora BOZP na staveniti ve
fazi pripravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené ¢innosti koordinatora:

vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenigti
odborné zplsobilou osobou dle zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle
jen ,plan BOZP") vletné Casti tykajici se bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci pfi udrZovacich pracich stavby ato vie pred zahdjenim praci na
stavenisti v souladu § 14 vyse uvedeného zédkon,

v _r

kontrola navrhovanych projektovych Fedeni z pohledu BOZP a zajiéténi
zapracovani pfipadnych zmén,

GCast na poradéch a schiizkéch svolanych projektantem stavby, a to i diléich,

prohlidka mista stavby a staveni$té véetné zdokumentovani zdasadnich
informaci - jako jsou spoletnd pracovisté Zelezniéar a ostatnich profesi majici
pracovisté na stavenidti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni,
oploceni, atd.,

vypracovani ptehledu pravnich pfedpisi tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

vypracovani pfehledu osob nachézejicich se na stavenisti (zaméstnanci
Spravy Zeleznic, statni organizace, CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni
osoby atd.),

jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pii realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a &innosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, pokozeni zdravi
a vzniku nemoci z povolani,

zajisténi  veSkerych podkladd  odpovidajicich narodnimu  standardu
bezpeCnosti, ochrany zdravi nutné pro =zaji¥téni bezpeéného a zdravi
nechrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je
tfeba ' vzit zretel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,
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zabezpeéeni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkdach stavenisté udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné
a zdravi neohroZujici prace, aaby byl odsouhlasen a podepsan vSemi
zhotoviteli, pokud jsou v dobé& zpracovani planu zndmi; vytvofit v planu BOZP
pfilohu ,Nesoulady" pfi FeSeni problematiky BOZP,

zaji¢téni souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky prévnich predpist tykajici se bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti a ochrany zivotniho prostfedi.

4.12.2 Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP.

4.12.3 Uréeny Koordindtor BOZP na staveniti ve fazi pfipravy stavby - zpracovani
projektové dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zakonem C.
309/2006 Sb. a natizenim vlady & 591/2006 Sb. vSe v platném znéni zejména tyto
cinnosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

pfed nabytim pravni moci spoleéného povoleni prostfednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti véetné &asti pro (drzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan
BOZP™),

prehled pravnich piredpisti tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na staveniéti, ochrany verejného zdravi a Zivotniho prostfedi vztahujicich se
ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpetich a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na préace a Cinnosti vystavujici
fyzické osoby zvy$enému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci
z povolani,

daléi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpe¢ného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu préce, na které je tfeba vzit zietel sohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

zpracované poZadavky na bezpe€nost aochranu zdravi pFi praci pfi
udrfovacich pracich na stavbé - je soudasti planu BOZP pro pouZiti po
dokoné&eni stavby a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby pfedani a prevzeti
projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpetit, aby pldn BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti (daje, informace
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zaystem bezpetné
a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouh!asen a podepsan vsemi zhotoviteli
projektu, vytvofit v planu BOZP pfilohu Nesoulad" pfi Fedeni problematiky BOZP,
c) navrhovat zhotoviteli pro;ektove dokumentace stavby:

nejvhodnéjéi bezpeénostni fedeni pro zabezpeceni jednotlivych druht postupu
praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a vcas
informovat odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, vetné
provadéni kontroly plnéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly
provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani
v priloze ,Nesoulady",

technickd Fedeni nebo organizaéni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajisténi
bezpetného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu
prace vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se
uskutedfuji sou¢asné nebo v navaznosti,

do tasového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodd
tykajicich se bezpe&nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti,
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d) preddvat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud
byl jiZz urten, bez zbyteéného odkladu veskeré daléi informace o nebezpecich,
bezpecCnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu zndmy a které se dotykaji
jejich Cinnosti,

e) dbat, aby doporuc¢ované feéeni bylo vzdy:

technicky realizovatelné,

v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajiténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci,

ekonomicky pfiméfené s pfihlédnutim k G¢elu stanoverému zadavatelem
stavhy,

f) poskytovat:

odborné konzultace a doporuceni tykajici se poZadavkii na zajisténi bezpeéné
a zdravi neohrozujici préce a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi,

odborné konzultace a doporuéeni tykajici se odhadu délky &asu potfebného
pro provedeni planovanych praci nebo &innosti se zfetelem na specificka
opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou
organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy
a samospravy,

g) UCastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace
a zadavatelem stavby a vrozsahu pfedchozich bodl zajistit zapracovani
poZadavki na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci,

h) pfi vykonu své ¢innosti se zamé&Fuje zejména na:

charakteristiku  technologie  vyroby (provozu), provoznich souborfl
a stavebnich objektd,

zdroje ohroZeni zdravi a bezpe¢nosti pracovnikd,

ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni organizace
a tietich osob nachazenich se na stavenisti,

bezpecnostni pdsma, zabezpeteni stavenisté a stavby,
zplsoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivi,

vnitini komunikace a Gnikové cesty, pfedeviim s ohledem na PO (poZarni
ochranu) stavby a stavenisté,

ochranu pracovnikll a pracovniho prostfedi pred Gcinky Skodlivin,
skladovani materidll a manipulace s nimi,
vnitrozdvodni dopravu a manipulaci s materidlem,

technické zafizeni, bezpecné piistupy a plochy pro obsluhu, tidrzbu a opravy
objektl a technickych zafizen,

skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

i) zjistit pfi mistnim Setfeni vSechny pracovi$té Zelezniafl a daléich zam&stnancy
toto zdokumentoval, pfedat vSem pfislusnym projektantdim a zapracovat do planQ
BOZP, aby byla pfijata véas takovad (cinna opatfeni, je? jim zajisti bezpe&ny
pracovni vykon na vdech pracovistich a nerugeny vykon dopravni slu¥by na draze
provozované Spravou Zeleznic, statni organizace.

4.12.4 UrCeny koordindtor BOZP ma pfedevaim tyto povinnosti:

a) koordinator BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou pédi a uskute&fiuje tyto
¢innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, véemi nize uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky,

b) respektuje zmeény obecné zévaznych pravnich predpisli, internich pedpisi
zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby,
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i pokud k témto zménam dojde b&hem Uc&innosti této smlouvy a tyto zmeny se
maji vztahovat ina stavby jiz provadene nebo pokud budou tyto zmeény
zadavatelem stavby upiatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky
k této smlouve,

¢) seznami se se vsemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fddnému pInéni svych
povinnosti, a jeZ jsou pro néj zavazné,

d) vdechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnen
bez predchoziho plsemneho svoleni zadavatele stavby uZit k jinym G&elim nez
k plnem svych povinnosti,

e) mlZe provadét svoji cinnost pouze za pfedpokladu, Ze je osobou odborné
zpusobllou ve smyslu § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb. v platnem znéni a ma potfebné
opravnéni k podnikdni vyzadované obecné zavaznym| pravnimi pfedpisy.
Koordindtor BOZP je povinen po dobu trvani své cinnosti udrZzovat v platnosti
doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady pro vykon své funkce.
v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je koordinator BOZP
povinen bez zbyteéného odkladu predloZit zadavateli stavby a objednateli kopii
tohoto dokladu, doplnénou o &islo smlouvy a nazev stavby,

f) neni oprévnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele &nnosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajlu z uzaviené smlouvy,

g) Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporudeni a podnéty je koordinator BOZP
vzdy povinen bez zbyte¢ného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou
zadavateli stavby,

h) pln& ruéi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby ptedani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) piné rudi za kvalitu &sti planu BOZP tykajici se praci na Gdrzbé stavby po jejim
dokonéeni do doby predanl stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) pfi plnéni predmétu své Cinnosti bude postupovat komplexné s dlslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupu zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani prOJektove dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, Ze veSkeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz
bude koordindtor BOZP pfichdzet v prib&hu predsmluvnich jednani a v dob& po
uzavfeni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi dokumenty a podklady, predane mu
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou diivérné. Tyto
informace nesmé&ji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a tretim osobam
uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytnem rozsahu za
Gc¢elem plnéni povmnostl koordinatora BOZP, vyplyvapcuch ze smlouvy na projekt
této stavy anesméji byt pouzity kjinym Géeltim, nez k pIinéni cinnosti
koordinatora v ramci pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1 Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve sprave Spravy
Zeleznic, statni organizace nelze-li toto splnit, pak na pozemcmh v majetku CD a.s.
Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnikd je moZné aZ po odsouhlaseni SSZ
Spravy Zeleznic, statni organizace na zdkladé opodstatnéného navrhu projektanta
jestd pred pouzitim cizfho pozemku

5.1.2 Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD, bude pfednostné respektovana
hranice UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pievedeny do spravy Spravy
Yeleznic, statni organizace). Soudasti dokumentace bude situace se zakresem SO
a PS v katastralni mapé s barevnym rozlienim pozemkl ve spréavé Sprévy Zeleznic,
statni organizace, pozemk( CD uréenych k pfevodu do sprévy Sprévy Zeleznic,
statni organizace, pozemki CD a ostatni pozemky).

5.1.3 Naklady dokumentace budou zpracovéany dle platného znéni Smérnice €. 20 ze dne
14,7.2017¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s Gcinnosti od 1. 8. 2017.

5.1.4 Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl
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dopravni infrastruktury®, vydanych MD a G&nnych od 15/11/2017 (déle Pokyny)
a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich
staveb" (dale Metodika), ktera je pfilohou pokynd.

5.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace

e Dokumentace pro spoleéné povoleni véetné EH, Souhrnného rozpodtu
k projednani

Pocet vyhotoveni:

o 2x v listinné podobé, soupravy 1 - 2 s ozna¢enim k PRIPOMINKAM
o 4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pfistupné (,pdf*)
¢  vletné geodetické dokumentace v oteviené formeé (.dgn")

o Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis. Souddsti bude i zpracovani
a odevzdani rozpoctu stavby v rozsahu ocenénych soupisti praci jednotlivych
S0 a PS a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:

e  6x v listinné podobé, soupravy &. 1-6
e 5x CD (1x oteviend forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

e Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetn& neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

Pocet vyhotoveni:

° 5x CD (1x oteviena forma a 4 x formét PDF, vykaz vymér oteviena
forma

» Kompletni vyhotoveni propoéti PS a SO véetné vieobecného objektu bude
soucasti G. naklady pare & 1-3

» Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude souéasti G. néklady pare & 1-3
¢ Majetkopravni ¢ast paré 1-6
e Plan BOZP paré 1-6

5.1.5.1  Razeni doklad® bude pfehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni
adres, C.j. a platnosti dokumentl, popf. kontaktd. Ke véem doklad@im
z projednani je nutny komentaf projektanta, jak jsou feSeny pripominky
obsaZené ve vyjadienich, resp. zda jsou vyjadieni kladna. Vyjadfeni majici
formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladné
vyjadfeni vSech dotlenych spravcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti
a ostatnich organizaci (HZS Sprévy Zeleznic, stitni organizace aj.) v rozsahu
nutném pro schvalovaci fizeni stavby v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace
a pro vydani spole¢ného povoleni. Sou¢asti dokladové &isti budou kromé ]meho
stanoviska dotcenych sloZek Spravy Zeleznic, statni organizace (GR 557, OR)
Prace na dokumentaci bude ukonéena a? po schvéleni projektu stavby, vydani
spolecného povoleni v pravni moci a vyredeni majetkopravnich vztahd.

5.1.7 Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znak{l v&. nézvu
a pfipony cilového souboru. Ndzvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdam
bude obsahovat mapu slozek a souborl s vypisem nezkracenych ndzvl slozek
a soubord.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami as internimi pFedpisy
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a dokumenty objednatele (smé&rnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie
v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke v3em svym internim predpisiim
a dokumentim nésledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktnf osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www; www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy /
odkaz Dokumenty a predpisy"

Vypracoval: Ing. Otakar Wilfert -’l!" // f.-‘. |
Dne: 04.09.2020 VWALLOV—

~ _
Dre: - ¥ 2O

Schvalil:

Ing. Martin Kagpar
Feditel 0] - OR Ustifnad Labem
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