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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

 

Zkratka  MRS – místní rádiová telefonní síť 

TRS – traťový radiový systém 

ŽST – železniční stanice 

DNO – deska nouzových obsluh 

DK – dopravní kancelář 

VB – výpravní budova 

ZabZař – zabezpečovací zařízení 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace stavby „Třemošná u Plzně ON - 

oprava VB – projektová dokumentace“ jejímž cílem je celková oprava budovy, která je 

součástí pozemku p.č. 180 v k.ú. Třemošná [770698]. Bude navržena celková oprava 

prostor služebních, společných a prostor pro cestující v 1.PP, 1.NP a 2.NP. Výsledkem 

bude obnovení rozvodů inženýrských sítí, oprava fasády, oken a dveří, Bude provedena 

celková oprava jednotlivých stavebních prvků, které jsou za hranou životnosti. Bude 

navržena oprava hromosvodu vč. posílení zemnící soustavy, lokální oprava nosné 

konstrukce krovu a jeho ošetření nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu, výplní 

otvorů. V 1.NP bude opravena čekárna pro cestující vč. přípravy pro realizaci projektu 

dálkové uzamykání veřejných prostor výpravních budov a pro umístění nápojového 

automatu, prostor pro prodej jízdních dokladů, bude přesunuto a opraveno služební 

sociální zázemí pro zaměstnance provozovatele dráhy, bude optimalizován způsob 

vytápění a přípravy TUV, realizace elektrokotlů, oprava rozvodů ÚT vč. radiátorů a 

regulačních prvků. Dále budou opraveny vnitřní instalace (ZTI, elektroinstalace, 

topení), budou opraveny vnitřní povrchy (podlahy, dlažby, omítky, obklady, podhledy a 

malby) vnitřních prostor, které budou využívány provozovatelem dráhy nebo nájemci 

nebytových prostor. Bude provedena prostorová optimalizace budovy odstraněním 

přístavku u vstupu do bytové části a zřízení parkovacích míst v místě po demolici 

přístavku a dále bude provedena příprava prostor v budově v místě stávajících 

veřejných WC pro umístění zabezpečovací a sdělovací technologie. Bude navržena 

oprava orientačního systému v osobním nádraží, staničního rozhlasu, hodin jednotného 

času, doplnění mobiliáře, instalace stojanů na kola a zřízení zastřešeného stání nádob 

na odpadky zvlášť pro bytovou část a zvlášť pro provoz osobního nádraží. Bude 

navrženo osazení vč. připojení k přenosovému a ovládacímu zařízení, na vhodném 

místě, informačního interaktivního panelu pro informování cestujících o jízdním řádu a 

aktuální provozní situaci. Prostor čekárny bude navržen s přípravou pro dálkové 

uzamykání. Plochy kolem budovy budou funkčně sjednoceny. 

1.1.2 Předmět, tedy jednostupňová projektová dokumentace (PD) pro stavební povolení 

(DSP) s podrobnostmi pro provedení stavby (DPS) na akci „Třemošná u Plzně ON – 

oprava VB – projektová dokumentace“, včetně položkového výkazu výměr a 

kontrolního rozpočtu v členění dle požadavku objednatele. PD bude provedena dle 

zadávací dokumentace v souladu se Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 v 

aktuálním znění, dle platných ČSN,TNŽ, vnitřních směrnic objednatele a v členění 

dokumentace dle Vyhlášky 499/2009 Sb. O dokumentaci staveb v aktuálním znění. 

Rozsah projektové dokumentace je následující: stavebně-technické průzkumy na 

základě předaného Pasportu stavby z 06.18, situace širších vztahů, projektu organizace 

výstavby vč. časové etapizace stavby nezbytně nutné k její realizaci s důrazem na 

minimalizaci omezení řízení drážní dopravy, pohybu a obsluhy cestující veřejnosti a 

uživatelů bytů, položkového soupisu prací s výkazem výměr, kontrolního rozpočtu 

stavby, veřejnoprávního projednání, zajištění všech dokladů a podkladů k vydání 

stavebního povolení či jiných rozhodnutí dle zákona č. 183/20006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 177/1995 

Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, a zajištění 

vydání příslušných rozhodnutí. 

Rozsah projednání musí být proveden tak, aby nedošlo ke změně stavebně-technické, 

technologické a provozní náplni jednotlivých SO a PS z důvodu vydání negativních 

stanovisek požadovaných k stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb.  

V rámci dokumentace bude zpracován aktuální Průkaz energetické náročnosti budovy a 

a bude vypracován harmonogram provádění prací v nejkratší možné a v optimální 

variantě na základě ZOV a přepočtu rozpočtovaných prací na normohodiny. 

Projektová dokumentace bude odevzdána v  šesti kompletních tištěných paré a musí 

obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s těmito stavebními 

pracemi a výkazy výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, dle aktuální cenové hladiny 

ÚRS Praha, včetně technických popisů, které vymezují požadované technické 

charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související 

s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné zakázky na 

stavební práce jednoznačně a objektivně popsán s důrazem na užívání originálních 

databázových položek pro prováděcí práce. Rozpočet bude zpracován ve výstupním 

formátu kompatibilním s programem KROS Plus, po jednotlivých určených stavebních 

objektech / souborech v rozsahu dle požadavků zadavatele rozdělených důsledně na 

materiálové a pracovní položky a dále rozdělené na část bytovou a zbytek budovy tak, 

aby bylo možno realizovat opravu těchto částí samostatně a nezávisle na sobě. 

Digitální forma PD k odevzdání bude v otevřené verzi ve formátech *.dwg, *.dxf, *.doc, 

a ve formátu *.pdf. Digitální formabude obsahově i strukturou plně odpovídat listinné 

formě. 

1.2. Umístění  

1.2.1 Výpravní budova ŽST. Třemošná, Nádražní 111, 330 11 Třemošná 

Katastrální území: Třemošná [770698] – p.č. 180, LV 288 

Kraj: Plzeňský 

TUDU: 0501-B5 

1.3. Základní charakteristika objektu  

1.3.1 Železniční stanice Třemošná je situována cca 1 km od centra, na severním okraji města 

Třemošná, na železniční trati Plzeň – Žatec (č. 160). Nadmořská výška je cca 345 m 

n.m. 

Nádraží je zařazeno do kategorie E dle interní kategorizace služeb cestujícím. 

 

 

2. KOORDINACE  

2.1.1 Provedení služby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Služby je i zajištění koordinace při realizaci 

prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. 

apod. 

2.1.2 V rámci zpracovávané projektové dokumentace projektant zajistí případně 

připravované nebo aktuálně zpracovávané investiční akce Obce Třemošná, SÚS PK, 

Plzeňského kraje (POVED, provozovatelů inženýrských sítě v místě stavby 

Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi 

na základě prověření aktuálního stavu níže jmenovaných záměrů: 

a) POVED – dle Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017-2021 je 

Třemošná u Plzně vytipována jako zastávka s možností vazeb bus-vlak v 

případě kvalitní páteře železniční dopravy 

Číslo dle SR70 750653 

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 E 

Součást sítě TEN-T Ne 

Číslo trati podle jízdního řádu 160 

Počet cestujících za den – upravené podle 

UIC Code 180 

350 

Správce objektu OŘ Plzeň, Správa pozemních staveb 

Index pořadí dle PRRON 549 
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b) Další připravované nebo aktuálně zpracovávané investiční akce zatím nebyly 

zjištěny. 

 

3. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.1. Zeměměřická činnost zhotovitele 

3.1.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP - místně příslušného správce ŽBP (Ing. 

Petr Pelikán, +420 972 522 109, Pelikan@spravazeleznic.cz) - Úředně oprávněný 

zeměměřičský inženýr za Správu železnic 

3.2.  Požadavky na technické řešení 

3.2.1 Všeobecně 

Do PD budou zapracovány známé a dostupné záměry třetích stran v území (záměry 

místní municipality, soukromých investorů, dopravců apod.). 

V průběhu prací si Zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 

dotčených zařízení vlastními silami.  

Celkovým záměrem je optimalizovat a opravit objekt výpravní budovy vč. všech 

rozvodů sítí a vybavení zařizovacími předměty, mobiliářem a opravou orientačního 

systému ve výpravní budově a v osobním nádraží. Dále bude upravena dispozice tak, 

aby byly sjednoceny provozní části budovy s výhledovým umístěním technologií 

zabezpečovací a sdělovací technologie a prostory pro cestující a v bytové části pro 

zvýšení komfortu bydlení přístupností sociálního zařízení v rámci bytů. 

Budou opraveny technologie rozhlasu a hodin jednotného času vč. koncových zařízení 

stejně tak orientační systém v osobním nádraží. 

Bude vyměněn mobilář (lavičky, koše, stojany na kola, vitríny pro vyvěšení informací o 

drážním provozu) a opraveny zpevněné plochy v okolí VB a zřízeno parkoviště osobních 

vozidel a stání nádob na TKO a tříděný odpad. 

Celkově zpracuje projektant s ohledem na možnosti dispozic nosných konstrukcí a 

následně bude tento stav prezenčně projednán a schválen po připomínkách i ze strany 

jednotlivých provozních úseků objednatele. 

3.2.2. Organizace výstavby 

Jelikož projektová dokumentace bude řešit návrh opravy objektu a budoucí realizace 

stavby bude probíhat za plného provozu, budou projektantem návrženy organizace 

výstavby (ZOV) a vypracován harmonogram provádění prací v nejkratší možné a 

v optimální variantě na základě ZOV a přepočtu rozpočtovaných prací na normohodiny. 

Projektant rovněž připraví veškeré podklady tak, aby v rámci realizace stavby byla 

umožněna případná etapizace prací pro zohlednění možností pohybu cestujících v 

souvislosti s funkcemi výpravní budovy a návazných služeb v okolí výpravní budovy a 

se zohledněním realizačních kapacit pro provedení samotných stavebních prací, to vše s 

ohledem na zajištění provozuschopnosti výpravní budovy, technologických zařízení 

včetně DNO, dopravní cesty, prostor nájemců čili bez výluk a bez přerušení jejich 

provozování, vyjma přerušení např. při přepojení na případná nová zařízení. 

3.2.3. Dopravní technologie 

Stanice není trvale obsazena. Ve stanici ve výpravní nudově se nachází dopravní 

kancelář. Další samostatné technologické místnosti sdělovacího a zabezpečovacího 

zařízení v budově nejsou. 

mailto:Pelikan@spravazeleznic.cz
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3.2.4. Zabezpečovací zařízení 

Popis stávajícího stavu  

V objektu, v místnosti bývalé DK se nachází pouze technologie záložního pracoviště 

DOZ, veškeré technologie jsou umístěny v samostatném objektu mimo VB. 

Požadavky na nový stav  

Při stavebních úpravách bude zamezeno vnikání prachu ze stavebních prací k 

technologických zařízením. 

 

3.2.5. Sdělovací zařízení 

Popis stávajícího stavu  

V objektu výpravní budovy se v místnosti dopravní kanceláře v  současnosti nachází 

rádiové zařízení ( „základnové stanice“ v plechové skříni na stěně + RACK s MRS) a 

příslušný technologický anténní stožár na střeše objektu 

 

Požadavky na nový stav  

V rámci stavebních úprav bude do sdělovacího zařízení ve VB bude zasahováno 

v následujícím rozsahu: 

Antény sloužící přo řízení drážního provozu - od anténního stožáru s technologickými 

anténami bude navrženo vytrubkování kabelové trasy 2 x 40 mm do sdělovací 

místnosti.  

Antény nesouvisející s drážním provozem - bude osazen nový stožár pro osazení a 

přemístění netechnologických antén a od něj vytrubkovány trasy 1 x 30mm do prostor 

jednotlivých uživatelů. 

Rozhlas - na nástupiště a do čekárny budou osazeny nové rozhlasy s možnosti 

individuální regulace hlasitosti, vč. nové kabeláže (kabelem E-YY 2 x 1,5 s elektrickou 

pevností 4kV)mezi rozhlasy a rozhlasovou stanicí vedené v trubkách pod omítkou. 

Jednotný čas - na nástupišti a v čekárně budou vyměněny hodiny jednotného času za 

nové (na nástupišti oboustranné prosvětlené a v čekárně nástěnné hodiny) vč. přívodní 

kabeláže (kabel SEKU 2 x 0,75 vedený mezi hodinami a matečními hodinami) a kabele 

CYKY 3Jx1,5 (napojený na rozvody osvětlení stanice) v téže trase pro osvětlení hodin 

na nástupišti. 

Kamerový systém – ze sdělovací místnosti budou v chráničkách průměru 30 mm 

zřízeny trasy na rohy objektu a do prosotoru čekárny (2 kamery diagonálně s pohledem 

na vstuní dveře) vedené pod omítkou pro budoucí rozšíření kamerového systému. 

Bude navrženo osazení, na vhodném místě, informačního interaktivního panelu pro 

informování cestujících o jízdním řádu a aktuální provozní situaci. 

Obecně - v podmínkách stavby musí být po dobu stavby zajištěna ochrana 

technologických zařízení před nečistotami a prachem ze stavby, aby byla zajištěna 

bezpečná a bezproblémová činnost výše uvedených technologií. Do objektů musí být 

zajištěn nepřetržitý bezpečný přístup pro provádění údržby a servisních zásahů. 

3.2.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

Popis stávajícího stavu 

Stávající elektroinstalace objektu je provedena v síti 3 PEN AC 400V/TN-C, část v síti 3 

NPE AC 400V/TN-S 
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Napájení provozní části objektu je provedeno kabelem z drážní distribuční sítě, 

uloženým v zemi, přicházejícím do pojistkové skříně KS 04 umístěné pod krytým 

nástupištěm. Z této KS je napájen rozvaděč RH01 umístěný v DK 0P11. Napájení 

bytové části objektu je provedeno z distribuční sítě ČEZ vzdušným vedením do 

pojistkové skříně ve fasádě budovy cca 3m od terénu, odtud je napájen le.měr. 

rozvaděč v chodbě 0P01. Popis el.instalace (rozvodů+rozvaděčů) v jednotlivých 

prostorách budovy je uveden v RZ UTZ EL 9-20016 ze dne 09.11.2016, která bude 

projektantovi k dispozici 

Výpravní budova železniční stanice má vlastní hromosvodnou soustavu (typ-

hřebenový). Hromosvod byl zřízen cca r.2011-soustava byla částečně modernizována v 

době realizace výměny střešní krytiny. 

Požadavky na nový stav 

Veškerou „funkční kabeláž“ povrchovou kabeláž zapravit do zdi (chrániček), případně 

stropních pohledů. 

Před výpravní budovu bude navrženo osazení nového elektroměrového rozvaděče pro 

umístění samostatného měření jednotlivých el. okruhů rozdělených podle jednotlivých 

uživatelů výpravní budovy, cca 15 odběrných míst 

Bude navržena oprava hromosvodu v souladu s ČSN EN 62305 včetně oddáleného 

jímání pro funkční anténní stožáry CTD / ČD-T a nově instalované pro STA. Nutno 

doplnit-zrealizovat chybějící pospojení střešní krytiny krytého nástupiště po provedení 

její výměny a posílení zemnící soustavy. 

Budou navrženy nové silnoproudé přívody elektro pro jednotlivé byty navrhnout  

v dimenzi CYKY 4x10 a hlavní jistič 3x25A, elektroinstalace v bytech od hl. jističe 

zpracovat jako samostatný SO vč. samostatného rozpočtu 

Bude navrženo nové venkovní osvětlení budovy a nástupištního přístřešku / svítidla 

budou navržena s úspornými LED zdroji se zvýšenou mechanickou odolností 

v provedení „antivandal“. Ovládání osvětlení bude navrženo v režimu 

automatickém/místním se zapojením do systému dálkového ovládání a diagnostiky – 

nutno ověřit u odborné správy OŘ Plzeň. 

Veškeré rozvaděče a k tomu potřebné el.rozvody budou seskupeny do jednoho místa 

před budovu včetně veškerého měření. 

3.2.7. Neobsazeno 

3.2.8 Ostatní objekty 

Součástí projektové dokumentace a veřejnoprávního projednání budou rovněž další 

nezbytné objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, 

nezbytné úpravy pozemních komunikací, kabelovody, a podobně. 

v PD bude navržena úprava okolí: 

– doplnění vhodného mobiliáře - stojany na kola, lavičky, odpadkové koše, vitríny 

- oprava a částečná demolice dřevěných a zděných objektů za výpravní budovou 

- oprava oplocení na hranicích pozemku 

- zpevněná vyhrazená plocha pro umístění krytého stání pro nádoby na TKO a tříděný 

odpad 

3.2.9. Pozemní stavební objekty – výpravní budova 

Popis stávajícího stavu  

Výpravní budova žst. Třemošná u Plzně se nachází na severním okraji města Třemošná. 

Trasa jednokolejné celostátní dráhy č. 160 (Železniční trať Plzeň - Žatec) je vedena při 

severní straně budovy. Železniční stanice s výpravní budovou je umístěna v km cca 

10,000 výše uvedené trati. Budova se nachází na parcele č. 180 v k.ú. Třemošná. 
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Pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako zastavěná plocha a nádvoří. 

Nadmořská výška území je cca 345 m n. m. 

Výpravní budova železniční stanice je zděná (zdivo kamenné, cihlové a smíšené) 

samostatně stojící čtyřpodlažní budova (rozměry budovy 28,65 x 15,05 x 13,65m) se 

třemi nadzemními a jedním částečným podzemním podlažím. K budově náleží přístavek 

na východní straně budovy. Střecha výpravní budovy je sedlová, krov trámový, krytina 

betonová tašková, střecha přízemních částí VB je sedlová, krov trámový s prkenným 

bedněním, krytina plechová falcovaná, střecha zastřešení nástupiště je pultová, krov 

trámový s prkenným bedněním, krytina plechová falcovaná. Okna a dveře ve fasádě 

jsou plastová (výměna v r.2017), vnitřní dveře jsou dřevěné. Fasádu budovy tvoří 

omítka VPC šlechtěná, v úrovni  1.NP vykazuje degeneraci vlivem působení vzlínající 

vlhkostí. Vytápění provozní části je elektrickými přímotopy, v bytech je řešeno lokálními 

topidly na pevná paliva. Ohřev teplé vody je řešen v každém podlaží samostatně 

pomocí bojleru nebo lázeňských kamen. Vnitřní rozvody vody jsou v ocelovéma 

plastovém potrubí, rozvody kanalizace jsou v litinovém a PVC potrubí)  

Výpravní budova je napojena na veřejný vodovod, veřejnou splaškovou kanalizaci (přes 
sběrnou přečerpávací jímku), přívod elektro 400V. V suterénu je umístěno plovákové 
čerpadlo, které přečerpává prosakující vodu do veřejné kanalizace. Dešťové svody jsou 

napojeny na veřejnou kanalizaci. Veškeré splaškové potrubí je napojeno na jímku, ze 

které se dvěma čerpadly přečerpává splašky do veřejné kanalizace. Uzávěry vody 
(uzávěr vody pro stanici a pro samostatné bytové jednotky) se nachází v suterénu 
budovy. Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí je doloženo v samostatné části 
„D. Stávající inženýrské sítě“ vypracovaného stavebního pasportu budovy 06.2018. 
Vedení jednotlivých sítí je patrno ze situace jež je součástí pasportu objektu. 

K výpravní budově (na východní straně) je k objektu situován prefabrikovaný 

železobetonový přístavek (není stavebně propojen s výpravní budovou). Střecha 
přístavku je plochá pultová s mírným sklonem a krytinou z asfaltových pásů. Okna jsou 
plastová s izolačními dvojskly. Vstupní dveře jsou plastové. Okna i vstupní dveře jsou 
doplněny ocelovými mřížemi. 

Požadavky na nový stav  

Demolice 

Bude navrženo vyčištění okolí VB, odstranění nevyhovujících a nevyužívaných přístaveb 

a staveb v rozsahu pozemků (demolice ŽB panelového přístavku budovy, demolice 

zděné kolny, odstranění stávajícího plotu kolem dvorku) 

Dispozice 

Bude navrženo přemístění provozního sociálního zázemí do prostor bývalé prádelny. 

V čekárně pro cestující bude provedena stavební připravenost vč. vytrubkování 

kabelových tras pro realizaci projektu dálkové uzamykání veřejných prostor výpravních 

budov 

V rámci optimalizace provozních prostor budou navrženy technologické místnosti 

pro budoucí umístění zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. 

Technologické místnosti budou navrženy v min. šíři 3,5m a ploše min. 20 m2, s 

únosností podlah min.500 kg/m2 (v části pro umístění baterií 750 kg/m2, betonová 

podlaha s finálním bezprašným povrchem, výška stropů bude min. 2,9 m. Do prostoru 

pro umístění technologií (nejlépe vždy v jejím rohu) bude navržen kabelový prostup 

šířce min. 0,3 m a hloubce min.0,5m a dále do prostoru bude navržen kabelový kanál o 

délce 1,0m a bude umístěn 1,0 m od stěny. 

Do prostoru technologií bude přivedena chránička průměru 80 mm z prostoru pro 

umístění záložního agregátu 

Při stavebních úpravách v prostorách současného záložního pracoviště DOOZ bude 

zamazeno vnikání prašnosti do prostor technologie – realizace provizorních ochranných 

konstrukcí.¨ 

Bude navržena nová dispozice bytů ve 2. NP tak, aby výsledkem byly byty s vlastním 

sociálním zázemím v rámci bytu. 
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Střecha: bude navrženo vyklizení půdních prostor, provedení nutné lokální opravy 

nosné konstrukce krovu a její celkové ošetření nátěrem proti houbám a dřevokaznému 

hmyzu. Bude prověřena potřebnost komínových těles a nepotřebná budou navržena 

k ubourání pod úrověň střešního pláště, budou ukončna ŽB věncem a do průduchů 

osazeno odvětrání, které bude ve střešní krytině ukončeno systémovou hlavicí dle typu 

zvolené střešní krytiny. Následně bude provedeno kompletní očištění a napuštění 

střešní krytiny vyšší části hydrofobizačním nástřikem. Zastřešní nízké části o mírném 

sklonu bude provedena výměna plechové krytiny za novou falcovanou TiZn vč. pojistné 

hydroizolace a separační vrstvy. 

Bude navrženo zřízení nového stožáru pro umístění antén nesouvisejích s technologiemi 

řízení drážního provozu  - od tohoto stožáru bude vytrubkována trasa do každého bytu. 

Stávající technologický stožár – bude prověřena statika jeho kotvení a případně bude 

kotvení zeosíleno. Od stávajícího technologického stožáru bude vytrubkována trasa 2 x 

40mm do místnosti budoucího umístění sdělovací technologie. 

Zastřešení nástupiště u budovy - bude navržena kompletní oprava zastřešení, 

otrraykání a nové nátěry nosných konstrukcí, repase sloupů podpěr výměna 

pohledového bednění zastřešení vč. nového nátěru a ošetření proti působení 

dřevokazných hub a hmyzu. Vše bude provedeno s ohledem na zachování 

historizujícího vzhledu. 

Fasáda: bude navržena kompletní oprava fasády, odstranění konzolí, antén (přemístění 

na nový střešní stožár) a kabeláže (umístění do truzbek pod omítku) z fasády, 

revitalizace soklových částí objektu po provedení sanací proti vlhkosti. Při návrhu 

vzhledu fasády bude obnovena její profilace a barevnost dle architektonického pojetí 

lokality a bude maximálně respektován k historický vzhled budovy.  

Povrchy 

1.PP – hrubé betonové podlahy uzavřené hydrofobizačním nátěrem, omítky stěn a 

stropů štukové s vápennou malbou s vysokou difuzní prostupností 

1.NP - bude navržena oprava povrchů podlah (slinutá dlažba – max. 4ks / 1 m2 

v čekárně a max. 25ks / 1 m2 v sociálním zázemí a hrubá betonová podlaha 

v místnostech pro technologie), stěn (štuková omítka, otěruvzdorná malba, v sociálním 

zázemí obklad keramický bílý do 25ks / 1 m2) a stropů (kazetový minerální podhled) 

2.NP a 3.NP - bude navržena oprava povrchů podlah (slinutá dlažba – max. 4ks / 1 

m2), stěn (štuková omítka, otěruvzdorná malba) a stropů (kazetový minerální podhled) 

Podkroví – hrubá betonová podlaha uzavřená hydrofobizačním zpevňujícím nátěrem 

Vodovod – rozvody vody budou navrženy do větví podle jednotlivých uživatelů, tyto 

budou samostatně uzavíratelné a budou osazeny podružnými vodoměry, které budou 

spolu s hlavnímy uzávěry navrženy sdružené do vhodného místa společných prostor 

v 1.PP nebo 1.NP – pro snažší odečty a výměny. Budou navrženy nové zařizovací 

předměty a regulační i výtokové armatury. 

Kanalizace – bude navržena kompletní výměna svislého a ležatého svodného 

kanalizačnícho potrubí vč. stoupaček a jejich dispozice odvedením z budovy východním 

směrem do přečerpávací jímky. V rámci opravy kanalizace budou navrženy nové 

zařizovací předměty v závěsném provedení. 

Vytápění  - v nově připravených technologických místnostech bude vytápění zajištěno 

el. konvektory. Čekárna pro cestující a provozní zázemí budovy – elektrickými 

přímotopy. 

V bytech budou navrženy etážové rozvody se samostatnými elektrokotly a s  deskovými 

radiátory (v PD zpracovat jako samostatný SO vč.přísl. rozpočtu) 

Příprava TUV pro provozní sociální zázemí a pro byty bude řešena samostatnými 

elektrickými bojlery / pro BJ vypracovat v PD jako samostatný SO vč. samostatného 

objektového rozpočtu. 

Dešťová kanalizace – bude navržena oprava dešťové kanalizace kolem VB (v části za 

VB u příjezdové komunikace nutno koordinovat záměr s OÚ Třemošná) 

Okolí výpravní budovy 

Bude navržena nová velkoformátová dlažba plochy perónu pod zastřešením (v souladu 

s PO-29L2019-GŘ_Moderní design a architekt.nádr. a zast. ČR-Standardy pro povrchy 

nástupišť). Veškeré komunikace budou řešeny jako bezbariérové od přístupu z veřejné 
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komunikce k čekárně a na nástupiště. Zpevněné plochy budou navrženy nově na 

pozemcích v majetku SŽ a pozemků přecházejících na SŽ v rámci ÚMVŽST, zejména 

přístupové chodníky z nástupiště zprava VB do obce, z veřejné komunikace ke vchodu 

do bytové části a v místě stávající zděné kůlny na východní straně bude navržena 

s odstupem od vchodu do bytové části zpevněná plocha pro parkoviště osobních vozidel 

(v souladu s PO-27L2019-GŘ_Příprava, real.a údržba park.ploch P+R) – v rámci 

parkoviště bude staticky posouzena únosnost poklopu splaškové jímky a v případně 

nedostatečné nosnosti bude prostor jímky zahrazen proti vjezdu vozidel na její poklop. 

Mobiliář 

čekárnu + perón pod přístřeškem (zde mobiliář kotvit ke zpevněným plochám) vybavit 

novým mobiliářem (lavice s oddělenými sedáky) /v souladu s PO-20L2019-GŘ_Moderní 

design a architekt.nádr. a zast. ČR Mobiliář 

nové klap rámy pro informace o jízdním řádu a informací o dopravě dtto ČD a.s. –po 

realizaci nutno zachovat stávací počty klaprámů v majetku ČD, a.s. umístěných ve 

veřejně přístupných prostorech 

Orientační systém, označení budovy stanice - Bude provedena oprava orientačního 

systému do souladu se směrnicí SŽDC č. 118 (označení stanice, směrové cedule, 

piktogramy, čekárna, atd.) v aktuálním znění a podle „Grafický manuál jednotného 

orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace“ v aktuálním znění. 

Budou opraveny nápisy názvu železniční stanice podle TNŽ 73 6390 v aktuálním znění, 

na straně do kolejiště prosvětleného a na straně do Nádražní ulice vč. piktogramu 

vlaku. 

Pozn.: tmavě modrá uváděná v podkladech pro cedule označní stanice a orientačního 

systému navrhnout v odstínu RGB 0-43-89 

Dálkové uzamykání výpravní budovy - prostor čekárny bude navržen s přípravou 

pro dálkové uzamykání (vytrubkování trasy pro datové a ovládací kabely ovládání dveří 

čekárny z místnosti sdělovací technologie a trasy pro napájecí kabel z příslušného 

rozvaděče pro rozvody v čekárně. 

Obecně - Bude navržena kompletní oprava výpravní budovy a jejícho okolí splňující 

požadavky platných norem a předpisů a to jak České republiky, tak i objednatele 

Správy železnic státní organizace. Na základě stavebně-technického průzkumu bude 

navržena sanace objektu proti vlhkosti. Bude navržena výpravní budova a její okolí 

Budou splněny požadavky bezbariérového přístupu veřejných prostor, interoperability a 

hospodárného provozu. Na upravovaných rozvodech UTZ bude předepsáno provedení 

revizí, technických prohlídek a zkoušek právnickou osobou dle vyhlášky č. 100/1995 

Sb. a podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti drážním úřadem se všemi nutnými 

poklady k jeho vydání. 

3.2.10 Požadavky na vybavení 

Nové vybavení veřejně přístupných prostor příslušným mobiliářem, zejména lavičkami a 

odpadkovými koši typu antivandal a informačními nosiči (klaprámy) v čekárně. 

Popis záměru vybavení mobiliářem viz výše „požadavky na nový stav – pozemní 

stavební objekty – výpravní budova. 

Výpravní budova a osobní nádraží budou vybaveny novým orientačním systémem a 

novými nápisy označení názvu železniční stanice a označení směrů odjezdů vlaků 

v souladu s následujícími dokumenty (v aktuálním znění): 

SMĚRNICE 118_20170901_Orientační a informační systém v žst. a zast. 

TNŽ 73 6390 Nápisy názvů stanic a zastávek 2018 

Pozn.: tmavě modrá uváděná v podkladech pro cedule označní stanice a orientačního 

systému navrhnout v odstínu RGB 0-43-89. 
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3.2.11 Obchodní využití 

Stávající stav 

Výpravní budova není v současnosti optimálně využitelná. Momentální stav ukazuje 
nezbytný zásah do oprav objektu. Fungujícím hospodářským prvkem jsou pouze 3 
bytové jednotky. Dlouhodobá snaha o využití prostor (mimo provozních) byla 
neúspěšná, zejména z důvodu nutného stavebního zásahu. Po zpracování a 

odsouhlasení nových dispozic budovy je možné zahájit jednání s městem, případnými 
komerčními nájemci apod. 
 
Omezující podmínky 

 

- zhoršený stavebně technický stav objektu 

- zhoršený stavebně technický stav okolí budovy a zpevněných ploch 

vč.přístupových komunikací 

Požadavky na nový stav 

Bude proveden návrh kompletní opravy bytových jednotek ve  2. NP a 3.NP. Bude 

provedena příprava pro umístění komerčních nápojových a potravinových automatů 

v prostoru čekárny. 

3.2.12 Životní prostředí 

K projektové dokumentaci se musí vyjádřit příslušný ochranný orgán životního prostředí 

(úsek ochrany ovzduší, úsek nakládání s odpady, úsek ochrany vod, úsek ochrany 

přírody a krajiny). 

Ochrana přírody: v železniční stanici se nenachází žádné významné krajinné prvky, 

ÚSES, evropsky významné lokality, památné stromy. ŽST Třemošná nespadá ani do 

zvláštně chráněného území. 

Hluk: v rámci již předchozí částečné (etapové) opravy ŽST Třemošná byly vyměněny 

veškeré výplně otvorů, čímž došlo ke značnému snížení hluku v dopravní a bytové části 

výpravní budovy. 

Odpady: Při opravě budovy musí být dodrženy zákony úseku odpadového hospodářství: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

v platném znění 

3.2.13 Výkony pro zpracování předmětu díla 

- Aktualizace Pasportu budovy č.18-110.230 vyhotovený projekční organizací SUDOP 

Praha a.s., projektové středisko Plzeň byl z  období 06.2018  

- zajištění situace širších vztahů 

- součástí zpracování dokumentace bude zjištění veškerých stavebně konstrukčních, 

technicko i technologicko provozních přesahů mezi budovou a nástupišti, případně 

nreřešených výše uvedeným pasportem objektu č.18-110.230. 

- návrh kompletního vzhledu budovy, 

- provedení stavebně technického průzkumu objektu pro práce/konstrukce 

poptávaného rozsahu, 

- realizace kompletní textové (popisné) i výkresové části díla v souladu s platnou 

legislativou pro zpracování podkladů pro navazující projekční stupně. Rozsah 

vychází z výše uvedeného zaměření a pasportizace s tím, že výsledné podklady 

musí odpovídat stávajícímu stavu/poloze konstrukcí, 

- základních náležitostí dokumentace (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.), dokumentace 

pro stavební povolení a dokumentace s podrobnostmi vč. prvků pro provedení 

stavby (dle vyhl. Č. 146/2009 Sb.) 

- provedení veškeré inženýrské činnosti související s úspěšným získáním kladného 

stanoviska orgánů státní správy a stavebního povolení pro danou stavbu, 
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- zapracování podmínek stavebního povolení a vyjádření orgánů státní správy do 

dokumentace pro provedení stavby, 

- zpracování speciálních částí dokumentace pro provedení stavby, 

- zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace, 

- vypracování podkladů pro dopravně-inženýrské opatření, 

- spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití (vzorkování 

materiálů a zařizovacích předmětů), 

- součinnost při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání, 

- součinnost se všemi odbornými složkami Správy železnic, státní organizace a 

dotčených orgánů místa plnění, 

- v projektové dokumentaci uvádět barevné rozlišení funkčních celků budovy, 

- v případě orientačního a informačního systému postupovat dle Směrnice SŽDC 

č.118 a TNŽ 73 6390 Nápisy názvů stanic a zastávek 2018 (odstín modré barvy 

musí barevně odpovídat RGB 0-43-89) 

- rozpočet bude zpracován v době odevzdání dle aktuální cenové hladiny ÚRS Praha 

ve výstupním formátu kompatibilním s programem KROS Plus s důrazem na užívání 

originálních databázových položek pro prováděcí práce. Rozpočet bude zpracován 

po jednotlivých určených stavebních objektech / souborech v rozsahu dle 

požadavků zadavatele. 

- Součástí dodávky bude přepočtení projektovaných prací na normohodiny na základě 

kterého bude navržen optimalizovaný harmonogram výstavby tak, aby bylo 

provádění prací a omezení provozu stanice na nezbytně nutnou dobu. 

- součástí rozpočtu bude vypracování dokumentace v tištěné vberzi v 6 paré i 

gigitální verzi *.dwg, *.doc, *.xls a v uzavřené verzi v *.pdf, ve dvou paré na 

nepřepisovatelných datových záznamových zařízeních 

- k projektovanému rozsahu bude zažádáno o vydání všech, platnou legislativou, 

předepsaných potřebných územně stavebních povolení, rozhodnutí, souhlasů 

- rozpočet bude zpracován v době odevzdání dle aktuální cenové hladiny ÚRS Praha 

programem KROS s důrazem na užívání originálních databázových položek pro 

prováděcí práce. Rozpočet bude zpracován po jednotlivých určených stavebních 

objektech / souborech v rozsahu dle požadavků zadavatele. 

rozpočty i harmonogramy budou dva samostatné pro opravu bytů a pro opravu sa 

črozdělené na výkony spojené s opravou bytů a zbylé části budovy tak, aby mohly 

být realizovány nezávisle na sobě 

- součástí projektové dokumentace a rozpočtu bude zpracování návrhů optimální a 

minimální varianty časového harmonogramu realizace projektovaných prací. 

- v rámci zhotovení projektové dokumentace bude zpracován i Průkaz energetické 

náročnosti budovy (PENB) 

4. HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

4.1.1 V harmonogramu postupu prací vypracování projektové dokumentace je nutno 

respektovat zejména následující požadavky a termíny:  

4.1.2 Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv 

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování předmětné, výše specifikované, projektové 

dokumentace vč. položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu projednávat jejich 

řešení s objednatelem na výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu:  

- vstupního výrobního výboru před zahájením prací dle této smlouvy, 

- závěrečného výrobního výboru před předáním DPS a položkového výkazu výměr 

a kontrolního rozpočtu objednateli k jejímu odsouhlasení po zapracování připomínek 

z prezenčního projednání (1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na datovém 

nosiči).  
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O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele 

písemně nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. Jakékoliv schválení PDPS a 

položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu ze strany objednatele v žádném 

případě nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho 

odpovědnosti správnost, úplnost a proveditelnost DPS a položkového výkazu výměr a 

kontrolního rozpočtu. 

Před započetím tvorby položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu je zhotovitel 

povinen konzultovat s objednatelem (Technický dozor stavebníka (TDS) dle SoD) způsob 

jeho zpracování. Položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet musí být nejméně pět (5) 

pracovních dní před vydáním jeho finální verze odsouhlasené objednatelem. 

4.1.3 Ukončení prací dle níže termínú uvedených jednotlivých etap projektové dokumentace: 

Etapa Činnosti Doba trvání 

1. Etapa Průzkumy, situace širších vztahů do 15 dnů od 
účinnosti SoD 

2. Etapa Odevzdání návrhu kompletní jednostupňové 
projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
s podrobnostmi pro realizaci stavby vč. výpisů prvků 
pro provedení stavby (DPS) 

do 30 dnů od 
ukončení 1. etapy 

3. Etapa Prezenční projednání projektové dokumentace 
zpracovateli projektové dokumentace za účasti 
zpracovatelů jejích jednotlivých částí se zástupci 
složek SŽ a ČD v budově OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 
Plzeň  

s ukončením 2. etapy 

4. Etapa Lhůta pro vyjádření složek Správy železnic, státní 
organizace a dotčených dopravců 

15 dnů od ukončení 
3. etapy 

5. Etapa Zapracování případných připomínek z projednání 
odevzdané projektové dokumentace a odevzdání 
konečné projektové dokumentace včetně 

položkového rozpočtu a výkazu výměr 

do 15 dnů od 
ukončení 4. etapy 

6. Etapa Předložení k odsouhlasení PD vč. rozpočtu se 
zapracovanými připomínkami z  vyjádření z etapy č.4  

15 dnů od ukončení 
5. etapy 

7. Etapa Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně 
zapracování případných připomínek z inženýrské 
činnosti a podání žádosti o vydání stavebního 
povolení s následným nabytím právní moci 

do 45 dnů od 
ukončení 6. etapy 

CELKEM  135 dnů 



  

 

  

 

 
 

 

 

. 
 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními 

předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše 

v platném znění. 

5.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum diagnostiky a telematiky,  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ 

 

 

https://www.tudc.cz/
http://www.spravazeleznic.cz/
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6. PŘÍLOHY 

 FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Výpravní budova (exteriér) 
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Výpravní budova (interiér) 
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Zabezpečovací a sdělovací technologie, dopravní kancelář 

 

 

 

 

 

 

 

  NÁVRH NOVÉ DISPOZICE 
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