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Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Pofic¢any
A. PrGivodni zprava

A.1 Identifika €éni udaje

A.1.1 Identifika éni Udaje stavby
Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Misto stavby:

Kraj:

Okres:

Katastralni Gzemi:

A.1.2 Identifika €ni Gdaje investora

Nazev:

Organizaéni slozka:

Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych
pFistupl v Zst. Poficany

Projekt

Zelezni¢ni stanice PoFicany

Stredocesky

Kolin

Pofi¢any

Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové mésto
1C:70994234

DIC:CZ70994234

Stavebni sprava zapad
Sokolovskéa 1955/278
190 00 Praha 9 — Liben

A.1.3 Identifika éni Udaje zhotovitele dokumentace

Nazev:

Zpracovatelsky Gtvar

Zastupce ve vécech smluvnich:

Cislo zakazky zhotovitele:

Hlavni inZenyr projektu

SUDOP PRAHA, a.s.

OlSanska 2643/1a
130 80 Praha 3 — Zizkov
IC:25793349

DIC:CZ25793349

PROJEKTOVE STREDISKO PLZEN
Husova 1250/71
301 00 Plzen — Jizni Predmésti

Ing. Ota Heller
tel. 378 132 830, mobil: 605 229 069
e-mail: ota.heller@sudop.cz

16-155.230

Jaroslav Soumar, CKAIT 0013008
Autorizovany technik pro obor pozemni stavby
tel. 378 132 820, mobil: 605 229 073

e-mail: jaroslav.soumar@sudop.cz

Kontroloval: Ing. Lukas Panik, CKAIT 0201916
Autorizovany inzenyr pro obor dopravni stavby
tel. 378 132 826, mobil: 777 715 530
e-mail: lukas.panik@sudop.cz
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Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Pofic¢any

A. PrGivodni zprava

PROJEKT

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti:

Cast dokumentace/profese/ €innost odpov édny projektant/zpracovatel autorizace/osv &déeni/opravn éni
Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni Ing. Martin Strof Ing. Oldfich Hora 0003806 |ITOO
Dispecerska fidici technika Tomas Brada Ing. Oldfich Hora 0003806 |ITOO
Vytahy Ing. Zdenék Kratina Ing. Ondrej Kafka 0010022 |IPOO
Zelezniéni swek a spodek, nastupisté Ing. Jan Vozech Ing. Luka$ Panik 0201916 |IDOO
Mosty (podchod) Ing. Pavel Sedivy Ing. Ladislav Dorazil 1201564 |IMOO
Potrubni vedeni (odvodnéni) Ing. Jaroslav Egermaier Ing. Jaroslav Egermaier  [0200681 |IVOO
Pozemni komunikace Ing. Jan Docekal Ing. Jan Docekal 0202150 |IDOO
Drobna architektura, oploceni, zastf. nastupist Ing. arch. David Sabata Ing. arch. David Sabata 3992 Al
Orienta¢ni systém Bc. Ondfej Steiner Ing. Luka$ Panik 0201916 |IDOO
Trakéni vedeni Miroslav Brabec Ing. Jifi Straka 0001399 |ITOO
Rozwody wn, nn, osvétleni a DOUO Ing. Milan Zednik Ing. Karel KoSar 0002043 |IEO2
Ukolejnéni kovowch konstrukcf Ing. David Zrlist Ing. Martin Raibr 0009389 |ITOO
Prowvozni a doprawvni technologie Ing. Tomas Kafka Ing. Luk&$ Pohorely 0011247 |IDOO
Pozarné bezpec€nostni feSeni Ing. Martin Bernas Jan Rampas 0001340 |THOO
Organizace wstawy Ing. Luka$ Pohotely Ing. Luk&$ Pohorely 0011247 [IDOO
Geotechnicky prazkum Mgr. Jakub Hruska RNDr. Petr Vitasek 0004865 IGO0
Korozni méfeni RNDr. Richard Gdrtler
Stavebné technicky prdzkum Ing. Milan Hrabanek, Ph.D.

Pasport stani¢niho systému odvodnéni Jifi Rais/Jan Zelenka

Ziv. prosttedi, odpadové hosp., dendrolog. priizkum Ing. Martina Kolafova

Hlukova studie Libor Broz

Néklady stavby Ing. Romana Visingerova

InZenyring Ing. arch. David Sabata

Zjisténi stavajicich inzenyrskych siti Ing. Pavla Sykorova

Koordinator BOZP, plan BOZP, manudl udrzby Bc. Jindfich Koranda Bc. Jindfich Koranda SGS/009/KO0/2015
Geodeticka ¢innost Zbynék Ferenc Ing. Zbynék Smaha 2336 |c

A.1.4 Udaje o dosavadnim vyuZziti a zastav &nosti GUzemi, o stavebnim
majetkopravnich vztazich

pozemku a o

Stavba se nachazi v intravilanu v severovychodni ¢asti obce Pofi¢any pfimo v prostoru Zst. Pofi¢any.

Jedné se o prostornou stanici s Sirokym prostorem za kolejiStém na protilehlé strané smérem od
vypravni budovy (na severni strané). Plocha je v roving€, mimo zpevnéné plochy a kolejisté je pozemek
zarostly travou. Prostor Zelezniéni stanice je ohrani¢en protihlukovymi sténami.

Stavba je situovana na pozemcich drahy, které jsou pfevazné ve vlastnictvi investora, tj. SZDC, s.0. a

Vv

gastecné také ve vlastnictvi Ceskych drah, a.s (rozvodna nn). Stavba je umisténa v k.. PoFiéany
V ramci stavby neni uvazovano s vykupem pozemku cizich vlastnikd.

Soupis v3ech potfebnych pozemkd, na nichz je stavba umisténa, je definovan v ¢asti dokumentace I.
Geodetickd dokumentace, konkrétné pak v diléi ¢asti 1.2 Majetkopravni ¢ast. VSechny nezbytné
pozemky pro umisténi stavby, u nichz dosud nedo$lo k pfevodu na investora SZDC a.s. jsou FeSeny
na smluvni bazi a jsou dokladovany v ¢asti H.3 Majetkopravni vyporadani.

A.1.5 Udaje o provedenych pr tzkumech a o napojeni na dopravni a technickou infra  strukturu

Provedené prizkumy:

V ramci pfedchoziho stupné byl zpracovan pouze geotechnicky prazkum (kopané sondy, dynamicka
penetracni zkouSka), ktery je vtomto stupni projektové dokumentace doplnén. Pro zpracovani
projektové dokumentace ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupa v Zst. Pofi¢any*
byly v tomto stupni zpracovany nize uvedené prazkumy:

LA SUDOP
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PROJEKT Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Pofic¢any
A. PrGivodni zprava

e Pasport stani¢niho systému odvodnéni (1. ¢ast 06/2016, PATOK a.s.; 2. ¢ast 07/2016, TvS-
centrum Praha, s.r.0.)

e Geotechnicky priizkum (07/2016, SUDOP PRAHA a.s.)
podrobnéji viz kap. A.3.8 této zpravy

«  Stavebné technicky prazkum (07/2016, CVUT - Kloknertv Ustav; 08/2016, CVUT - Kloknertv
Ustav)
podrobnéji viz kap. A.3.8 této zpravy

« Predkategorizace materialu Zel. svrsku (08/2016, SZDC,s.o. — TUDC; SUDOP PRAHA a.s.)

e Korozni méfeni (06/2016, Geonika, s.r.0.)

e Hlukova studie (08/2016, REVITA Engineering)

» Dendrologicky priizkum (08/2016, SUDOP PRAHA a.s.)

Provedené prizkumy jsou dokladovany v samostatné ¢asti dokumentace B.14 Prizkumy a mérfeni
Korozni mérfeni je dokladovano v ¢asti dokumentace B.6 Protikorozni ochrana. Hlukova studie a
dendrologicky prizkum jsou dokladovany v ¢asti dokumentace B.3 Vliv stavby na Zivotni prostfedi.

Déale byl proveden prGzkum stavajicich inzenyrskych siti — viz samostatna ¢ast dokumentace B.15
Stavajici inzenyrské sité a bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu. Situace stavajiciho stavu je
soucésti ¢asti | Geodetickd dokumentace. Zakres inzenyrskych siti a situace stavajiciho stavu jsou
rovnéz soucésti pfilohy C.2 Koordinaéni situace stavby. Ochranna pasma inzenyrskych siti jsou
z divodu prehlednosti zobrazena na samostatném vykresu C.4 Specialni situaéni vykres.

Napojeni na dopravni infrastrukturu:

Zelezniéni stanice je napojena na méstskou silniéni sit sjezdem z Tovéarni ulice na severni strané
nadrazi v km cca 370,970. Z jizni strany arealu Zst. (strana VB) neni vjezd do prostor stanice feSen —
do jihozapadnich prostor Zst. je mozno se dostat osobnim automobilem po rampé umisténé v km cca
371,140 pred vstupem do poSty. Tato rampa ale neni primarné uréena pro automobilovou dopravu,
jedna se o rampu pro péSi a cyklisty, ktera bude vramci stavby nahrazena schodistém a novou
rampou zajistujici bezbariérovy pfistup (stavajici rampa neméa normové stoupani).

Napojeni nadrazi na dopravni infrastrukturu zlstavéa beze zmény — neni touto stavbou feSeno.

Napojeni na technickou infrastrukturu:

Stavbou dojde pouze k diléim Upravam stavajici aredlové deStové kanalizace — jedna se o Upravy
napojeni trativodd, pfipojek z pfistfeSki a odvodnovacich zlabkd a Upravu trasy za koleji &. 8.
Napajeni novych technologickych zafizeni elektrickou energii je feSeno z vykonové rezervy hlavniho
rozvadéce umisténého v rozvodné nn vedle trafostanice za vypravni budovou.

Stavba svymi pozadavky bude napojena na stavajici sité technického vybaveni. Stavba nevyzaduje
nové napojeni na sité technické infrastruktury.

A.1.6 Informace o spln éni pozadavk G dot éenych organ a

Veskerd obdrzena stanoviska jsou dokladovana v samostatné ¢asti H.2 Vyjadreni a stanoviska. NizZe je
uveden seznam obdrzenych sdéleni, vyjadreni a stanovisek dotéenych orgadnd vc. pfipadnych
pozadavk( v nich uvedenych - informace projektanta o zapracovani podminek jsou psany kurzivou.

;s rv

o Méstsky urad Cesky Brod, odbor stavebni a izemniho pldnovani
¢.j.: MUCB 28115/2016 ze dne 12.10.2016

Vydano sdéleni ve smyslu 8§ 15 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon), Ze navrzena stavba je v souladu se zaméry izemniho planovani v dot¢eném
Uzemi.

o Méstsky urad Cesky Brod, Odbor stavebni a izemniho planovani
€.j.: S-MUCB 24105/2016 ze dne 5.10.2016

Vydano souhlasné koordinované zavazné stanovisko zahrnujici jednotlivdA zavazna stanoviska
k ochrané dotéenych vefejnych zajm, z téchto hledisek:

6120 L SUDOP
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Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Pofic¢any PROJEKT
A. PrGivodni zprava

- 1) Z hlediska statni pamatkové péce je vyjadieni bez pfipominek.
- 2) Z hlediska dopravy vydano souhlasné vyjadieni

- 3) z hlediska lesniho hospodarstvi je vyjadieni bez pfipominek

- 4) z hlediska nakladani s odpady je vyjadfeni bez namitek

- 5) z hlediska ochrany ovzdusi je vyjadfeni bez namitek

- 6) z hlediska ochrany pfirody je vyjadfeni bez pfipominek

- 7) z hlediska ochrany ZPF je vyjadfeni bez pfipominek

- 8) z hlediska vodniho hospodafstvi je vyjadfeni bez pfipominek

+ Ceské drahy, Regionalni sprava majetku Praha
€.j.: 2486/2016 ze dne 3.10.2016
Vydan souhlas s provedenim stavby za dodrZeni uvedenych podminek.

Podminky se tykaji faze realizace stavby a budou dodrzeny zhotovitelem (dodrzeni legislativy na OZP,
neznedistovat pozemky CD, uklidit pozemek po ukonéeni stavebnich praci).

* Obec Poti¢any
&.j.: 574/2016/0U ze dne 14.10.2016
Vydan souhlas se stavbou.

* Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského kraje, p.o. , Oblast Kutna Hora
Zn.: 5775/16/KSl]S/KHT/KUK ze dne 29.9.2016
Vydano souhlasné vyjadreni za dodrzeni uvedenych podminek:

- 1) PoZadavek na projekéni a pfipadné i stavebni koordinaci s planovanou stavbou Upravy
kfizovatky silnic 11/330 a 111/3308.
Dle informaci silniéniho technika, ktery vydal stanovisko, probéhne pfipadna realizace Upravy
kfizovatky v letnich mésicich r. 2017 a to pouze v pfipadé, Zze KSUS SK obdrZi pfispévek od
SFDI kterému bude podana PD a zadost o prispévek.
Zahajeni realizace stavby ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupd v Zst.
Poficany” je planovano rovnéz na 07/2017 avSak ze stavebniho hlediska se obé stavby
neprotinaji - stavba Upravy kfizovatky se nachazi mimo obvod stavby ,Rekonstrukce nastupist
a zfizeni bezbariérovych pristupd v Zst. Pofi¢any“. V obdobi pfipadného soubéhu obou staveb
tak dojde pouze ke zvySeni intenzity nakladni dopravy pres upravovanou kfAizovatku, u které je
pfedpoklad, Ze bude i po dobu Uprav prdjezdna.

- 2) Rozhodnuti o umisténi provizorniho pfechodu pro chodce v prostoru pfed benzinovou
pumpou vyda M&U Cesky Brod na z&kladé souhlasného stanoviska Policie CR, DI Kolin

- Provizorni pfechod neni naplni stavby ,Rekonstrukce nastupist’ a zfizeni bezbariérovych
pristupd v zst. Poficany“. Jednda se o souvisejici stavbu, jezZ je v reZii obce Pori¢any

- 3) Pokud dojde k zaboru pozemkd ve spravé KSUS SK, bude uzavien majetkopravni vztah
s investorem pfedmétné akce
V ramci stavby ,Rekonstrukce nastupist’ a zfizeni bezbariérovych pristupd v zst. Pofi¢any*
nedojde k zaboru pozemki ve spravé KSUS SK.

- 4) Pozadavek na uvedeni vodorovného dopravni znaceni a okolniho terénu do puvodniho
stavu po ukonceni stavby.
Vzhledem ke zvySeni intenzity nakladni dopravy po dobu realizace je vramci stavby
.Rekonstrukce nastupist’ a zfizeni bezbariérovych pristupd v zst. Poficany” uvazovano
s pfipadnou obnovou vodorovného dopravniho znaceni a to vramci SO 18-01.2 Dopravni

trasy.

 Krajské feditelstvi policie Stredoceského kraje, Uzemni odbor Kolin, Dopravni inspektorat
¢.j.: KRPS-309500-1/€)-2016-010406-DOZ ze dne 5.10.2016
Vydano stanovisko bez namitek.
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PROJEKT Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Pofic¢any
A. PrGivodni zprava

&.j.: KRPS-305930-1/CJ-2016-010406-DOZ ze dne 5.10.2016
Vydano souhlasné stanovisko k pfechodné Upravé dopravniho znaceni.

» Krajsky ufad Stfedoceského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
¢.j.: 135444/2016/KUSK ze dne 16.9.2016
Vydano kladné stanovisko orgdnu ochrany pfirody dle § 45i zakona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpist, k moznému vlivu zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci
oblasti. Dle stanoviska Ize vylougit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvosti
evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti.

» Krajsky urad Stredoceského kraje, Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
€.j.: 135441/2016/KUSK ze dne 19.9.2016

Vydano kladné sdéleni, Zze dle § 4 odst. 1 pism. c) zadkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivGi na
Zivotni prostfedi a o0 zméné nékterych souvisejicich zadkond, v platném znéni se nejedna o vyznamnou
zmeénu. Realizace zaméru nebude mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostredi.

¢ Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje, Uzemni pracovisté v Koliné - Hygiena obecna
a komunalni

Sp. Zn.: S-KHSSC 47420/2016 ze dne 12.9.2016
Vydano souhlasné zavazné stanovisko.

* Hasiésky zachranny sbor Stredoceského kraje, Uzemni odbor Kolin
Ev.¢.: KO-1385-2/2016/PD ze dne 29.9.2016
Vydano souhlasné zavazné stanovisko pfi splnéni nasledujicich podminek:

- 1) PoZadavek na trvalé oznaceni vytahu dle § 10 vyhl. 23/2008 Sb., v platném znéni
Bylo dopInéno do c¢asti dokumentace B.4.1 Pozarné bezpecnostni feSeni stavby a do PS 04-
11 Vytahy

- 2) Upozornéni na zpracovani pozarné bezpecénostniho FeSeni neautorizovanou osobou a
neopatfenim autoriza¢nim razitkem
Bylo doplnéno — dokumentace byla opatfena autorizacnim razitkem projektanta v oboru
pozarni bezpeénost staveb.

A.1.7 Informace o spln éni dodrzeni obecnych pozadavk @ na vystavbu

Stavebni povoleni pro stavbu ,Rekonstrukce nastupiSt a zfizeni bezbariérovych pfistupd v Zst.
Poficany" je vydavano specialnim stavebnim ufadem. V pfipadné pfedmétné stavby, jelikoz se jedna
o stavbu na draze, je specializovanym stavebnim Gfadem Drazni Grad.

Stavba je navrZena tak, Ze splfiuje pozadavky dané vyhlaSkou &. 177/1995 Sbh., kterou se vydava
stavebni a technicky fad drah v platném znéni.

Stavba ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Poficany" nachazejici se na
trati I. a Ill. TZK je navrZzena v souladu s poZzadavky vyhlasky &. 398/2009 Sh. o obecnych technickych
poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb resp. v souladu s pozadavky nafizeni ¢.
1300/2014/EU, o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zelezni¢niho
systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace (dale jen TSI PRM).

A.1.8 Udaje o spin éni podminek regula éniho planu, Gzemniho rozhodnuti, pop Fipadé Gzemné
planovaci informace podle §104 odst. 1 stavebniho z  4kona

Mé&stskym Gfadem v Ceském Brod&, odborem stavebnim a Gzemniho planovani bylo vydano vyjadieni

ve smyslu 8§15 stavebniho zakona pod &.j.. MUCB 21271/2015. Timto vyjadfenim MU sdéluje, ze

navrzena stavba je v souladu se zdméry izemniho planovani v dot€¢eném Uzemi a stavebni Gfad tak

odstupuje od vydani tzemniho rozhodnuti.
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A.1l.9 Vécné a cEasové vazby stavby na souvisejici a podmi RAujici stavby a jin4 opat feni
v dot €éeném Uzemi

Pro realizaci stavby nejsou nutné zadné podminujici investice. VSe potfebné pro dosazeni cile, tj.

zajiSténi bezbariérového pristupu do prostor Zst. a propojeni obou stran obce je feSeno v rdmci této

stavby.

Souvisejici investici je vybudovani prechodu pro pési pres ul. Ceskobrodskou v mist& vyasténi
pfistupového chodniku od navrhovaného vystupu z podchodu na severni strané nadrazi. Tato
investice je v rezii obce Poficany.

Vycet souvisejicich staveb je uveden v kap A.11 této zpravy.

A.1.10 Ptedpokladana Ih uata vystavby v €etné popisu postupu vystavby

Predpokladany termin vystavby vychazi z ¢asového navrhu realizace stavby zpracovaného v rdmci
gasti F.3 Casovy postup praci. Predpokladana délka vystavby &ini 516 dni.

Predpokladana Ihdta vystavby je nasleduijici:
Zahajeni realizace stavby: 1.7.2017
Dokonceni realizace stavby:  30. 11. 2018

Popis postupu vystavby v€. detailniho feSeni ¢asového planu je uveden v samostatné ¢asti projektové
dokumentace F. Zasady organizace vystavby.

A.2 Zé&kladni udaje o stavb &

A.2.1 Udaje o umist &ni stavby (kategorie drahy, tra tovy Usek, obec, lokalizace, atd.)

Mistem stavby je Zelezniéni stanice Poficany leZici na trati Ceska Trebova - Praha v km 370,500 —
371,563. Stanice se nachazi ve stfedoCeském kraji v obci Poficany. VySe uvedend trat je v Useku
Kolin — Praha oznacena v jizdnim fadu pro cestujici €islem 011, v tabulkach tratovych pomérQ €.
501A. Je soucasti drahy celostatni a nalezi do TEN-T do hlavni sité osobni dopravy a do globalni sité
nakladni dopravy. Trat je elektrifikovana stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou o napéti 3 kV. V
Useku Kolin — Pofi¢any je trat dvoukolejna, v Useku Pofiany — Praha tfikolejna. Dovolena tratova
tfida zatizeni je D4. Dle predpisu 18/86-PMR (Kategorie Zelezni¢nich trati z hlediska most() je trat

zafazena do 2. tfidy. Ve stanici se pfipojuje celostatni draha Pofi¢any — Nymburk (€. 060, resp. 502B),
elektrifikovana a jednokolejna. Provozovatelem drahy je SZDC, s.o., mistnim spravcem OR Praha.

A.2.2  Stru €ény popis stavby z hlediska i €elu a funkce

Ugelem stavby je rekonstrukce stanice s navySenim technické vybavenosti odpovidajici dnedni dobé
soucasné se zajisténim bezbariérového pfistupu cestujicich na vSechna Ctyfi nastupisté a to nejenom
ze strany vypravni budovy, ale i z protéjSi severni strany nadrazi, odkud v sou€asnosti pfistup do
stanice vlbec zajiStén neni.

Z hlediska naplné stavba obsahuje prodlouzeni stavajiciho podchodu v€. sanace puvodni ¢asti,
osazeni novych vytahGl na vSechna néastupisté a rekonstrukci stavajicich nastupist a pristfeskd na
néastupistich. Déle se jedna o Upravy Zelezniéniho svrSku a lokélné i Zelezniéniho spodku. Néaplini
stavby jsou rovnéz Upravy Zelezni¢niho sdélovaciho zafizeni (rozhlasové zafizeni, kamerovy systém,
informaéni systém, preloZzky vytipovanych kabeld), silnoproudé technologie v&. DRT, Upravy
potrubniho vedeni (napojeni odvodnéni), realizace pfistupovych chodnikd, osazeni drobné
architektury (mobiliafr zst., odpadkové koSe, lavicky), osazeni orientacniho systému vE. osazeni prvkud
pro osoby s omezenou schopnosti orientace. Dale se jedna o Upravu trakéniho vedeni, Upravu
rozvodd nn, osvétleni nastupist v¢. pfistupovych cest a podchodu, Upravu dalkového ovladani
Usekovych odpojovacu a rovnéz ukolejnéni kovovych konstrukci.
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A.2.3 Projektované kapacity stavby v ¢€etné zakladnich technickych parametr G a Udaje o
provozu a navrhovanych technologiich a za  Fizenich

Projektované kapacity stavby (pfevzato z Posuzovaciho protokolu):

Rekonstrukce nastupist 4 ks
Nové vytahy 4 ks
Rekonstrukce most(-podchodi 1ks
Prodlouzeni podchodu 1ks

Zakladni technické parametry:

Dovolena tratova tfida zatizeni D4 — zUstavéa beze zmény
Elektrifikace stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou o napéti 3 kV — zlstava beze zmeény
Rychlost ptes ZST Pofi¢any 120-130 km/hod — zlstava beze zmény

Udaje o provozu:

Potfebny pocet koleji s nastupistni hranou vychazi ze stavajiciho i vyhledového GVD. V ZST jsou ze
stavajiciho GVD potfeba dvé nastupni hrany pro kazdy smér, coZ stavajici uspofadani ZST splfiuje.
Ve vyhledu by ZST méla plInit obdobnou funkci jako ve stavajicim stavu, jsou tedy potfeba celkem &tyfi
nastupni hrany (dvé v sudé skupiné koleji a dvé v liché skupiné koleji).

Udaje o navrhovanych technologiich a zafizenich:

V technologické ¢asti D jsou navrzeny provozni soubory ¢lenéné dle druhu technologie:

D.2 Zelezniéni sdé&lovaci zafizeni
D.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.4 Ostatni technologickéa zafizeni

Podrobny popis navrzenych technologii je uveden v pfisluSnych technologickych ¢astech projektu v
ramci jednotlivych PS.

A.2.4 Charakteristika Gzemi dot ¢éeného stavbou

Stavba je umisténa na draznich pozemcich v prostoru Zelezni¢ni stanice. Stavba je v souladu se
zameéry uzemniho planovani v dotéeném Uzemi. Zaclenéni stavby do Uzemi se oproti souéasnému
stavu nemeéni.

A.2.5 PoZadavky na realizaci stavby

Pro zpracovani dokumentace projektu stavby jsou PS feSeny v ramci ¢asti D.2 Zelezniéni sdé&lovaci
zafizeni, zpracovany pouze v rozsahu nutném pro stavebni fizeni a pro vybér zhotovitele stavby
(rozsah PSR). Pro realizaci provoznich souborl vySe uvedené profese zhotovitel stavby zajisti
dopracovani realizaéni dokumentace (dopracovani formou DPSR). Pred vlastni realizaci PS bude tato
dokumentace predloZzena objednateli ke schvaleni.

Pozadavky na realizaci stavby jsou obsahem pfilohy F. Zasady organizace vystavby.

A.3 Prehled vychozich podklad U

Projekt stavby ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupd v Zst. Poficany* je
zpracovan na zakladé zadavacich podminek a zadavaci dokumentace vyzvy o vefejnou zakazku na
zhotoveni projektu stavby, kterou vydala SZDC - Stavebni sprava zapad. Navrh technického feseni
projektu stavby vzeSel z dfive zpracovanych dokumentaci (investiéni zamér, pfipravna dokumentace),
stanovisek a podkladu ziskanych v pribéhu zpracovani dokumentace projektu stavby.

A.3.1 Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

Technicka ¢éast projektové dokumentace se déli na technologickou, tj. provozni soubory (PS) a
stavebni ¢ast, tj. stavebni objekty (SO). Déale je uvedeno ¢lenéni dokumentace dle téchto zakladnich
skupin a dalSich podskupin dle profesniho zaclenéni.
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Oznaceni v podobé Cisla a nazvu provoznich souboru (PS) a stavebnich objektd (SO) je pfevzato z
pfipravné dokumentace.

D. Technologicka ¢€ast

D.2 Zelezni éni sd élovaci za fizeni

D.2.2 Rozhlasové zafizeni
PS 02-31 Rozhlasové zafizeni

D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpec€ovaci signalizace
PS 02-33 Kamerovy systém

D.2.7 Informaéni systém pro cestujici
PS 02-32 Informaéni systém

D.2.10 Sdélovaci zafizeni
PS 02-34 Prelozky a ochrana stavajicich sdélovacich kabell

D.3 Silnoproudéa technologie v__éetné DRT

D.3.1 Dispederska fidici technika (DRT)
PS 03-11 Uprava dispecerské fidici techniky
PS 03-12 ED Praha Krenovka, dopinéni DRT

D.4 Ostatni technologicka za Fizeni

D.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy
PS 04-11 Vytahy

E. Stavebni €ast

E.1 InZenyrské objekty

E.1.1 Zelezniéni svrdek a spodek
SO 11-01 Zeleznigni svrdek
SO 11-02 Zelezniéni spodek

E.1.2 Nastupisté
SO 12-01 Néstupisté

E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 14-01 Nové vystupy z podchodu, podchod

E.1.6 Potrubni vedeni
SO 16-01 Odvodnéni vystupu z podchodu
SO 16-02 Odvodnéni pristfeskd

E.1.8 Pozemni komunikace
SO 18-01 Chodniky, rampa
SO 18-01.1 PFistupové cesta podél Ceskobrodské ulice
SO 18-01.2 Dopravni trasy

E.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekt U

E.2.1 Pozemni objekty budov
SO 21-01 Drobna architektura a oploceni
SO 21-01.1 Drobna architektura a oploceni pFistupové cesty podél Ceskobrodské ulice

E.2.2 ZastfeSeni nastupist, pfistfeSky na nastupistich
SO 22-01 ZastfeSeni nastupist a vystupl z podchodu

E.2.4 Orientaéni systém
SO 24-01 Orientaéni systém pro cestujici
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E.3 Trak€ni a energeticka za fizeni

E.3.1 Trakéni vedeni
SO 31-01 Uprava trakéniho vedeni

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a DOUO
SO 36-01 Uprava rozvodu NN, osvétleni nastupist véetné pristupovych cest a podchodu
SO 36-01.1 Osvétleni piistupové cesty podél Ceskobrodské ulice
SO 36-01.2 Osvétleni provizorniho nastupisté
SO 36-02 Uprava DOUO

E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 37-01 Ukolejnéni kovovych konstrukci

A.3.2 Zmény v objektové skladb & oproti p fedchazejicimu stupni dokumentace (v ¢etné
zdGvodn éni)

Vzhledem k podrobnéjSimu zpracovani dokumentace a zjiSténi novych skutec¢nosti bylo nutno oproti

predchozimu stupni zalozit celkem 5 novych podobjektd.

Jedna se o:

SO 18-01.1 Pristupova cesta podél Ceskobrodské ulice

SO 36-01.1 Osvétleni pFistupové cesty podél Ceskobrodské ulice

SO 21-01.1 Drobna architektura a oploceni pFistupové cesty podél Ceskobrodské ulice
SO 36-01.2 Osvétleni provizorniho nastupisté

SO 18-01.2 Dopravni trasy

Potfeba prvnich tfi vySe uvedenych podobjektt s pFizviskem ,podél Ceskobrodské ulice®, jejichz
obsahem je €ast puvodni naplné SO 18-01, SO 36-01 a SO 21-01 vyplynula na zakladé nutnosti
koordinace s urbanistickou studii mésta Pofi¢any. Vzniklé podobjekty nebudou spolufinancovany
z evropskych fondd, jelikoz je pfedpoklad, Zze urbanisticka studie bude realizovana v horizontu do péti
let od realizace stavby ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v Zst. Poficany".
Pokud by nedoSlo k rozdéleni na podobjekty a v ramci realizace urbanistické studie by byly do péti let
od realizace rekonstrukce 7Zst. zasazeny nékteré objekty realizované v ramci rekonstrukce stanice,
bylo by nutno navratit Cerpané dotace.

A.3.3 Zadavaci dokumentace

Soucasti verejné obchodni soutéze na zpracovani projektu stavby ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni
bezbariérovych pfistupl v Zst. Pofi¢any" byla zadavaci dokumentace, z niz pro vlastni zpracovani

vvvvvv

e Navrh smlouvy o dilo

e Posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby
e Zvlastni technické podminky

« VSeobecné technické podminky

A.3.4 Pripravna dokumentace

Pfipravnou dokumentaci, tj. pfedchozi projektovy stupen zpracovala firma SUDOP PRAHA a.s. v
09/2015. Pripravna dokumentace byla projednana v ramci pfipominkového fizeni s organizacnimi
Gtvary investora a dalimi dotéenymi organizacemi. Nasledné byl v 04/2016 SZDC, s.o. vydan
schvalovaci protokol pfipravné dokumentace stavby.

A.3.5 Posuzovaci a schvalovaci protokol p  Fipravné dokumentace

PFipravna dokumentace byla posouzena Posuzovacim protokolem &.j. 18156/2015-SZDC-SSZ-UT1-
Dvo a nasledné schvalena Schvalovacim protokolem &.j. 14130/2016-SZDC-06-Hor.
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A.3.6 EIA

Krajskym Gfade Stfedoceského kraje, Odborem Zzivotniho prostfedi a zemédélstvi bylo dne 19.9.2016
pod &.j.: 135441/2016/KUSK vydano sdéleni, Ze dle § 4 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 100/2001 Sh., o
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném znéni se
nejednda o vyznamnou zmeénu. Realizace zaméru nebude mit vyznamny negativni vliv na Zivotni
prostiedi.

A.3.7 Rozhodnuti o umist éni stavby

Méstskym Gfadem v Ceském Brodé, odborem stavebnim a izemniho planovani bylo vydano vyjadreni
ve smyslu §15 stavebniho zakona pod &.j.. MUCB 21271/2015. Timto vyjadfenim MU sdéluje, Ze
navrzena stavba je v souladu se zaméry izemniho planovani v dotéeném Uzemi a stavebni Gfad tak
odstupuje od vydani Gzemniho rozhodnuti.

A.3.8 Provedené pr tzkumy
Vycet vSech provedenych prdzkumd je uveden v kapitole A.1.5 této zpravy.

Nize jsou uvedeny informace k vybranym zpracovanym prizkumuim:

Pasport stani €éniho systému odvodn éni zmapoval systém odvodnéni prostoru Zelezni€ni stanice,
ke kterému nebyla dohledana vykresova dokumentace. V rdmci pasportu se povedlo zmapovat trasu
kanalizacniho systému v prostoru nadrazi. S ohledem na stav a umisténi kanalizace se vSak v ramci
pasportu provadéného paralelné s projekénimi pracemi podafilo prozkoumat jen cca 50% stanicni
kanalizace. Zbylych cca 50% nebylo mozné zkamerovat z didvodu zaneseni kanalizace a nemoznosti
dostat se €isticim vozem k Sachtadm. V ramci pasportu tak byly zkamerovany useky, kam bylo mozno
se dostat kamerou pfimo, pokud to stav kanalizace (mira zaneseni) dovolil, popf. bylo provedeno jeji
vycisténi a nasledné doSlo ke kamerovému priazkumu — opét pouze v mistech, kam bylo mozno se
recyklacni cisternou dostat pfimo k Sachté (zejména cely Usek kanalizace podél 8. koleje vé&.
odcerpani stavajici jimky). Vzhledem k vysledkim pasportu staniéni kanalizace investor pokusi u
spravce odvodnéni zajistit pfed zahajenim realizace stavby jeji docisténi a zmapovani stavu. Rozsah
staniéni kanalizace a vysledky prizkumu jsou uvedeny v samostatné &asti dokumentace B.14.1
Pasport stani¢niho systému odvodnéni.

Geotechnicky pr tzkum se vénuje prlizkumu Zelezni¢niho spodku (kopané sondy pro prdzkum
prazcového podlozi) a kontaminaci Stérkového loze. Dale byl vramci ¢asti B.14.2 zpracovan
inZenyrskogeologicky prizkum (vrtana sonda) za Ucelem ziskani a popisu zakladnich geologickych,
hydrogeologickych a geotechnickych parametrd zemin a hornin v misté prodluzovaného podchodu a
orientacni ovéfeni geologické stavby Gzemi. V ramci této ¢asti dokumentace byla rovnéz provedena
vsakovaci zkouska.

Stavebn é technicky pr tzkum se zabyva zjiSténim zpusobu zaloZeni a kotveni sloupkl zastfeSeni
nastupisté a koroznimu stavu zastfeSeni nastupist. Pfedmétem stavebné technického prizkumu je
dale zjisténi zplsobu zaloZeni navéstidla a sloupu trakénich bran, které by mohly byt zasazeny
Upravami nastupist. Nasledné zpracovany doplrikovy stavebné technicky priazkum doupfesnil prvnim
prizkumem zjiSténé skutecnosti tykajici se zalozeni stavajiciho zastfeSeni nastupist.

Dendrologickym pr tzkumem bylo zmapovano druhové slozeni dfevin, jez nékteré z nich bude nutno
pro potfeby realizace stavby odstranit.

A.3.9 Ovérené Udaje o umist éni a stavu inZenyrskych siti

V prabéhu zpracovani projektu stavby byly zjiStovany a ovéfovany pribéhy stavajicich inzenyrskych
siti v zdjmovém UGzemi stavby. Vlastnici a spravci technické infrastruktury byli vyzvani k vyjadfeni a
poskytnuti informaci o jejich sitich v zdjmovém Uzemi. Stavajici inzenyrské sité byly zakresleny podle
podkladu pfedanych jednotlivymi vlastniky a spravci do pfilohy C.2 Koordinaéni situace, ve které jsou
jednotlivé inzenyrské sité (dale jen IS) rozliSeny typem ¢€ary. Ochranna pasma inZzenyrskych siti jsou
z davodu pfehlednosti zobrazena na samostatném vykresu C.4 Speciélni situa¢ni vykres.
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Je nutno konstatovat, Zze z dostupnych podklad(l nelze ur€it, zda ulozena podzemni vedeni splfuji, ¢i
nespliuji poZzadavky normy CSN 73 6005 Prostorovéa Uprava technického vybaveni. Toto konstatovani
vychazi ze skutecnosti, Ze Udaje od spravcu siti jsou razné kvality (od ruéniho zakresu az po digitalni
vystup), postradaji Udaje o hloubce uloZeni a zejména z obecného technického povédomi, ze zjistény
skutec¢ny stav siti je odliSny od ziskanych podkladu.

Vyjadreni jednotlivych vlastnikd a spravcu siti jsou dokladovana digitalné v ¢asti dokumentace B.15
Stavajici inzenyrské sité. DeStova kanalizace v prostoru stanice je dokladovana v ¢asti dokumentace
B.14.1 Pasport stani¢niho systému odvodnéni.

Pfed zahajenim stavebnich praci v blizkosti siti, je tfeba zazadat jejich spravce o presné vytyCeni a
veskeré stavebni prace v jejich blizkosti provadét s ohledem na pfisluSna ustanoveni o praci v jejich
ochrannych pasmech.

V koordinaéni situaci jsou zakresleny veSkeré inzenyrské sité ziskané od jednotlivych spravca (viz
¢ast B.15 Stavajici inzenyrské sité) a zjiSténé pfi prdzkumnych pracich (viz ¢ast B.14.1 Pasport
staniéniho systému odvodnéni). Vzhledem k charakteru stavenisté Ize ale predpokladat i dalSi sité,
které mohou byt v prostoru Zelezni¢ni stanice vedeny a ke kterym nebyly pfedany informace o jejich
prubéhu. Je tedy nutno pfi realizaci stavby vénovat inzenyrskym sitim nalezitou pozornost.

A.3.10 Geodetické a mapové podklady

Pro z&kres situace stavajiciho stavu, ktery je soucasti pfilohy C.2 Koordina¢ni situace bylo pouzito
néasledujicich geodetickych a mapovych podkladi:

geodetické podklady:

+  ZBP (zelezni¢ni bodové pole) odpovidajici technicko-kvalitativnim podminkam staveb statnich
drah (body 2498, 2499, 2500, 314.1)

* Geodetické zamérfeni stavajici situace pro pfipravnou dokumentaci stavby ,Rekonstrukce
nastupist a zfizeni bezbariérového pfistupu v zst. Poficany* (SUDOP PRAHA a.s. 01/2015)

* Geodetické zaméfeni stavajici situace pro akci ,Technickd vypomoc pfi zaméfeni a
zpracovani mapovych podkladl pro nasledny projekt osy koleje — PPK na trati ¢. 1501
v Gseku Kolin — Uvaly v km 344,491 — 385,800 SUDOP PRAHA a.s. 04/2015 — 08/2015)

« Domérfeni stavajici situace pro projekt stavby Rekonstrukce néastupist a zfizeni

bezbariérového pfistupu v Zst. Pofi¢any, (SUDOP PRAHA a.s. 06/2016 )

mapoveé podklady:

+ DKM k.0. Poficany

Geodeticka ¢ast dokumentace je feSena v samostatné ¢asti I. Geodetickd dokumentace.

A.4  Zduavodn éni stavby a jejiho umist éni

Zelezni¢ni stanice Pofi¢any se nachazi ve vychodni &asti obce. Vlastni Zelezni¢ni koridor pak
rozdéluje obec na dvé pfiblizné stejné velké Casti. Orientace nadrazi je sméfovana do starsi (jizni)
Césti obce. Pristup do nadrazi je po chodnicich, pfijezd pak pfes centrum obce po mistni komunikaci.

Zasadnim problémem dneSniho nadrazi jsou oba vySe uvedené pristupy tj. jak pfichod, tak pfijezd.

Pé&si pristup je bez problému realizovatelny pro obyvatele a cestujici zjizni poloviny &asti obce
rozdélené trati. Problémem je severni ¢ast obce. Z této ¢asti je mozny pristup pouze pres dvé mista
bezpeéné prekonavajici koridor. Prvnim mistem je silni¢ni podjezd v km 371,775. Druhym mistem je
pak pési podchod v km 371,536 v misté obecniho Gfadu. Vice moznosti pro pfekonani trati neni. Z
toho plynou velké dochéazkové vzdalenosti pro vétSinu obyvatel severni €asti. Velké mnozstvi
cestujicich si pak zkracuje cestu do stanice pfes kolejisté. Dochazi zde tak k velkému pohybu
nepovolanych osob v kolejisti. Nebezpeénost situace navic zvySuje umisténi stanice ve vyrazném
oblouku. Ten neumoznuje prechazejicim bezpecné prehlédnout celé kolejisté v obou smérech, na
kterém je navrhova rychlost az 130 km/h (kolej ¢€.0).
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Ani situace ve vlastni stanici neni idealni. DneSni pfistup na nastupisSté neni bezbariérovy, do
podchodu a z podchodu vedou dnes pouze schodisté. Bezbariérovy pfistup na nastupisté je tedy
mozny opét jen pres kolejiSté. Vlastni nastupisté pak nejsou ve spravné vysce nad TK a nejsou
vybaveny prvky pro bezbariérové uzivani.

Duvodem rekonstrukce je zejména zajiSténi bezbariérového pfistupu do vefejnych prostor Zeleznicni
stanice a zajisténi propojeni obou €asti obce pomoci prodlouzeného podchodu. Rovnéz tak je
davodem rekonstrukce snaha o navySeni technické vybavenosti Zelezniéni stanice. Realizaci zaméru
dojde k zajisténi vySSi bezpecénosti a snizeni dochazkové vzdélenosti obyvatel, ktefi se potfebuji
dostat na severni stranu obce. Umisténi stavby je pfeduréeno stavajici polohou stanice.

A.4.1 Zhodnoceni dosavadniho technického stavu avy  uZiti dosavadniho majetku

Soucasny stav trakéniho déleni neumoznuje zajistit pozadavek na zachovani provozu v kazdém
stavebnim postupu vzdy alespon jednu nastupni hranu pro lichy smér a dvé nastupni hrany pro sudy
smér (nelze vypnout samostatné koleje €. 2 a 4 — sou¢asné se vypinaji i koleje €. 6 a 8). V rdmci
stavby je tedy potfeba vybudovat novy napdjeci prevés, ktery viozenim dalSich déli€¢d umozni vétsi
variabilitu napajeni a tim se i vyhovi pozadavku na zachovéani provozu v sudé skupiné vzdy na dvou
nastupnich hranach.

S ohledem na charakter zaméru, kterym je rekonstrukce, bude vramci realizace u prvkd, jejichz
technicky stav to dovoli, vyuzito i téchto prvk(d. Rozsah vyuziti vychazi zvramci projektu
zpracovanych prazkumu (stavebné technicky prizkum, predkategorizace materialu Zelezni¢niho
svrSku). Jedna se zejména o vyuZziti nosné konstrukce zastfeSeni nastupist, tubus podchodu a
Zelezniéni svrsek.

A.4.2 Udaje o vy3sich kvalitativnich technickych a technologickych parametrech stavby

Nové konstrukce a technologie jsou navrzeny v technickém standardu odpovidajicimu soucasné
dobé. S ohledem na to, Ze stavba je situovana na trati sit¢ TEN-T, je pfi navrhu vybranych provoznich
souboru a stavebnich objektl postupovano dle pfisluSnych technickych specifikaci pro interoperabilitu.
Vycet téchto PS a SO je uveden v kap. A.10. Parametry jednotlivych konstrukci a zafizeni podrobnéji
viz jednotlivé PS a SO.

A.4.3 Zdhavodn éni umist éni stavby na zaklad & zpracovaného a projednaného p Fedchoziho
stupn é dokumentace

Umisténi stavby je pfedureno charakterem stavby, tj. rekonstrukci soucasnych konstrukci
nachézejicich se v zst. Poficany. Pfedchozi stupen dokumentace je zpracovan v souladu se zaméry
Uzemniho planovéani v dot€eném Uzemi. Cela stavba se nachazi uvnitf pozemku zastavénych drahou.

A5 Predéasné uzivani staveb

Pfedcasné uzivani staveb se povoluje specialnim stavebnim Gfadem (drazni Gfad) na zakladé
technickobezpecénostnich zkouSek a zaroven urcuje jeho délku. Délku zkuSebniho provozu uruje
specialni stavebni Ufad na zakladé § 7 hlavy lll. vyhlasky €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni
a technicky fad drah v platném znéni.

Provozni soubory a stavebni objekty budou uvadény do provozu postupné, tak aby se minimalizovala
omezeni a dopady na cestujici, provoz, obyvatelstvo a pfilehlé Gzemi. Vice uvedeno v ¢asti F. Zasady
organizace vystavby.

A.6 Provozni soubory a stavebni objekty podléhajici technicko -
bezpe €nostni zkouSce

Technickobezpeénostni zkouSkou se ovéfuje stavba nebo jeji Gast z hlediska dosazeni
projektovanych parametr(, funkce stavby a bezpecnosti provozovani drahy a drézni dopravy a jeji
vysledek je podminkou povoleni zkuSebniho provozu.
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Technickobezpeénostni zkouSce podléhaji dle vyhlasky 177/1995 Sb., kterou se vydavéa stavebni a
technicky fad drah v platném znéni prakticky vSechny provozni soubory a stavebni objekty drézni
¢asti stavby. Rozsah zkouSek uréuje dle profesi § 6 hlava Ill. zminéné vyhlasky. Vycet uréenych
technickych zafizeni je uveden ve vyhl. ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni) v platném znéni.

Technickobezpecnostni zkouSka se zahajuje na zakladé ovéreni:

« technické zplsobilosti uréenych technickych zafizeni

« provedeni a vyhodnoceni zkouSek Unosnosti plané télesa Zelezniéniho spodku
« zaméfeni prostorové prichodnosti

» prokazani pfechodnosti

Na zékladé technickobezpecnostni zkousky se povoluje specialnim stavebnim Ufadem zkuSebni
provoz a urcuje jeho délka.

A.7 Prehled vlastnik G pop Fipadé spravc i hmotnych investi €nich prost fedkt

VSechny SO a PS navrhované stavby budou ve vlastnictvi investora (spravce majetku), tj. SZDC s.o.

A.8 Informace o dodrzeni obecnych pozadavk G na vystavbu, v €etné
bezbariérového uzivani stavby

Informace o dodrzeni obecnych pozadavkd na vystavbu, v€. bezbariérového uzivani stavby jsou
uvedeny v kapitole A.1.7 této zpravy.

Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb (dale jen ,bezbariérova vyhlaska“) ve svém ustanoveni § 1 odst. 3 ,Pfedmét Gpravy"
stanovi, ze pro uzivani staveb infrastruktury osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim Zelezniénim systému plati jiny pravni pfedpis.
Timto pfedpisem je s G¢innosti od 1. 1. 2015 nafizeni ¢. 1300/2014/EU, o technickych specifikacich
pro interoperabilitu tykajicich se pfistupnosti Zelezniéniho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (dale jen TSI PRM). Vzhledem k
tomu, Ze stavbou dotéena zst. Poficany je soucasti drahy celostatni a nalezi do TEN-T podle nafizeni
EP a Rady (EU) ¢. 1315/2013, do hlavni sité osobni dopravy a do globalni sité nakladni dopravy, jsou
pro tuto stavbu nadfazeny pozadavky TSI PRM nad narodni bezbariérovou vyhlaskou.

Toto se mimo jiné tyka feSeni ovladacich prvkd, feSeni varovnych, signalnich a hmatnych pasu pro
osoby se zrakovym postizenim, akustickych prvkd, sklony komunikaci, feSeni bezbariérovych
pFistupovych cest, vytahl, nastupist apod.

A.9 Clenéni projektové dokumentace
Clenéni projektové dokumentace stavby je navrzeno dle prilohy & 5 vyhlasky &. 146/2008 Sb. ve

znéni pozdéjSich predpisu pro stavby drah a na draze. Projektova dokumentace je rovnéz ¢lenéna v
souladu se smérnici generdlniho feditele €. 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezniénich drahach celostatnich a regionalnich” vydaného ¢&.j. 13 511/06-OP z 30.6.2006, Pfilohou

€. 2, zména ¢&. 1, projekt (P). Dokumentace rovnéz reflektuje pozadavky uvedené v Zadavaci
dokumentaci.

A. Priavodni zprava

B. Souhrnna €ést
B.1 Souhrnné technicka zprava
B.2 Provozni a dopravni technologie
B.3 Vliv stavby na Zivotni prostredi

B.3.1 Vliv stavby na Zivotni prostfedi
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B.3.2 Hlukova studie
B.3.3 Odpadové hospodarstvi
B.3.4 Dendrologicky priizkum
B.4 Odolnost a zabezpeceni stavby
B.4.1 Pozarné bezpecnostni feSeni stavby
B.4.2 Plan BOZP na stavenisti
B.4.3 Manual udrzby z hlediska BOZP
B.5 Energetické vypocty - NEOBSAZENO
B.6 Protikorozni ochrana
B.7 Graf dynamického prabéhu rychlosti— NEOBSAZENO
B.8 Dopravni opatfeni
B.9 Trvalé a do¢asné zabory ze ZPF a PUPFL — NEOBSAZENO
B.10 Uspora energie a ochrana tepla - NEOBSAZENO
B.11 Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy — NEOBSAZENO
B.12 Ochrana obyvatel - NEOBSAZENO
B.13 Bezbariérové uzivani
B.14 Prazkumy a méfeni
B.14.1 Pasport staniéniho systému odvodnéni
B.14.2 Geotechnicky prdzkum
B.14.3 Stavebné technicky priizkum
B.14.3.1 Doplrikovy stavebné technicky prazkum
B.14.4 Predkategorizace materialu Zelezni¢niho svrSku
B.15 Stavajici inzenyrské sité
C. Situace stavby
C.1 Pfehledna situace stavby
C.2 Koordinaéni situace stavby
C.3 Vykresy architektonického feSeni stavby
C.4 Specialni situace stavby
D. Technologicka ¢&ast
D.2 Zelezniéni sd&lovaci zaFizeni
D.2.2 Rozhlasové zafizeni
D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpec€ovaci signalizace
D.2.7 Informacni systém pro cestujici
D.2.10 PreloZzky a ochrana stavajicich sdélovacich kabell
D.3 Silnoproudé technologie véetné DRT
D.3.1 Dispederska fidici technika (DRT)

D.4 Ostatni technologicka zafizeni
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D.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy
E. Stavebni &ast
E.1 InZenyrské objekty
E.1.1 Zelezni¢ni svriek a spodek
E.1.2 Nastupisté
E.1.4 Mosty, propustky a zdi
E.1.6 Potrubni vedeni

E.1.8 Pozemni komunikace

E.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektd

E.2.1 Pozemni objekty budov
E.2.2 ZastfeSeni nastupist, pristfeSky na nastupistich
E.2.4 Orienta¢ni systém
E.3 Trakéni a energeticka zafizeni
E.3.1 Trakéni vedeni
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a DOUO
E.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
F. Zasady organizace vystavby
G. Naklady
G.1 Celkové néklady stavby
G.2 Naklady jednotlivych SO a PS
H. Doklady
H.1 Zaznamy z jednani
H.2 Vyjadfeni a stanoviska
H.3 Majetkopravni vyporadani
H.4 Vyjadreni projektanta o zapracovani pfipominek z projednani
H.5 Doklady o posouzeni shody s pozadavky interoperability
|. Geodeticka dokumentace
I.1 Technicka zprava
I.2 Majetkopravni ¢ast
I.3 Navrh vytyCovaci sité
I.4 Koordinaéni vytyCovaci vykres
I.5 Obvod stavby
I.6 Geodetické a mapové podklady
I.7 Geometrické plany — NEOBSAZENO
J. Dokumentace pro registr subsystém 0 — NEOBSAZENO
K. Dokumentace pro posuzovani shody - NEOBSAZENO

18120

A SUDOP
h PRAHA



Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Pofic¢any PROJEKT
A. PrGivodni zprava

A.10 Seznam provoznich soubor U a stavebnich objekt G s pfimou vazbou na
parametry interoperability
Vzhledem k tomu, ze ZST Pofi¢any nalezi na trati zafazené do evropského Zelezni¢niho systému,

jsou na dot€enou stavbu kladeny pozadavky Rozhodnuti komise Evropskych spole€enstvi o technické
specifikaci pro interoperabilitu.

Pro posouzeni shody s technickymi specifikacemi interoperability (u staveb vybrané Zelezni¢ni sité
CR) je nize uveden seznam SO, které maji pfimou vazbu na néktery ze zakladnich nebo dalsich
zavaznych parametrt interoperability dle pfisluSné vyhlasky o provozni a technické propojitelnosti
evropského zZelezni¢niho systému.

Stavebni objekty jsou uvedeny pouze pro subsystém infrastruktura“. Na subsystém fizeni a
zabezpeceni“ a ,energie” neni nutno dle vyjadreni notifikované osoby posuzovéani shody provadét.

Subsystém ,infrastruktura“

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

PS 02-31 Rozhlasové zarizeni
PS 02-32 Informac¢ni systém

D.4 Ostatni technologicka zarizeni

PS 04-11 Vytahy

E.1 InZenyrské objekty

SO 11-01 Zelezniéni svrdek

SO 12-01 Nastupisté

SO 14-01 Nové vystupy z podchodu, podchod

SO 18-01 Chodniky, rampa

SO 18-01.1 Pristupova cesta podél Ceskobrodské ulice

E.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektt

SO 21-01 Drobna architektura a oploceni

SO 21-01.1 Drobné architektura a oploceni pristupové cesty podél Ceskobrodské ulice
SO 22-01 ZastfeSeni nastupist a vystupl z podchodu

SO 24-01 Orientacni systém pro cestujici

E.3 Trakéni a energeticka zarizeni

SO 36-01 Uprava rozvodu NN, osvétleni nastupist véetné pristupovych cest a podchodu
SO 36-01.1 Osvétleni pFistupové cesty podél Ceskobrodské ulice

A.11 Koordinace se soub ézZnymi a navazujicimi stavbami

V prostoru stavenisté a v jeho okoli jsou pfipravovany dalSi investi¢ni a stavebni akce. Nékteré z nich
bezprostfedné souvisi nebo navazuji na stavbu ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych
pfistupu v Zst. PofiCany* a jsou v rizném stadiu pfipravenosti.

Projekt ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v Zst. Pofi¢any" je potfeba s témito
akcemi koordinovat. Jedna se o nasledujici stavby:

e DOZ Kolin (mimo) — Kralupy nad Vltavou (mimo)

« Uprava zabezped&ovaciho zafizeni pro ETCS v tseku Praha-Kolin

e ZvySeni trakéniho vykonu TNS Nymburk a SpS Pofi¢any

« ETCS |I. koridor Usek statni hranice Némecko-Dolni Zleb-Praha-Liberi-Kolin

« Optimalizace trati Lysa nad Labem - Praha Vysogany, 2. stavba — |. &ast zst. Celakovice
(koordinace z hlediska vyluk)

«  Urbanisticka studie pfednadrazniho prostoru a okoli

+  Studie pfechodu pro pé&si pies ul. Ceskobrodskou
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Obsahem prvnich étyf vySe uvedenych akci jsou technologick& zafizeni (sdélovaci, zabezpecovaci),
ktera maji spole¢ny technicky dopad — tim je kabelové napojeni do VB.

Posledni dvé vySe uvedené akce se tykaji bezprostfedniho okoli nadrazi a jejich financovani neni
v rezii SZDC, s.o.

A.12 Predpokladané terminy zahajeni a dokon €eni stavby

Predpokladany termin zahajeni a dokonéeni stavby vychazi ze soucasného stavu pfipravenosti a z
predpokladaného ¢asového harmonogramu vystavby:

Zahajeni stavby: 1.7.2017
Dokon¢eni stavby: 30. 11. 2018

Prehledny a podrobny ¢asovy plan realizace stavby je uveden jako samostatna pfiloha v asti F.
Zasady organizace vystavby.

Vypracoval v 11/2016 v Plzni Jaroslav Soumar
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