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1 Identifika€ni udaje

1.1 ldentifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych
pristupu v zst. PofiCany

Stuperi dokumentace: Projekt

Misto stavby: Zelezniéni stanice Pofigany
Kraj: Stfedocesky

Okres: Kolin

Katastralni uzemi: Pofi¢any

1.2 Identifika€ni udaje investora

Nazev: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7
110 00 Praha 1 — Nové mésto
IC:70994234
DIC:CZ70994234

Organizacéni slozka: Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278
190 00 Praha 9 — Liben

1.3 Identifikaéni udaje zhotovitele projektové dokumentace

Nazev: SUDOP PRAHA, a.s.
Olganska 2643/1a
130 80 Praha 3 — Zizkov
IC:25793349
DIC:CZ25793349

Zpracovatelsky Gtvar PROJEKTOVE STREDISKO PLZEN
Husova 1250/71
301 00 Plzefi — Jizni Predmésti

Zastupce ve vé&cech smluvnich: Ing. Ota Heller
tel. 378 132 830, mobil: 605 229 069
e-mail: ota.heller@sudop.cz

Cislo zakazky zhotovitele: 16-155.230

Hlavni inZenyr projektu Jaroslav Soumar
tel. 378 132 820, mobil: 605 229 073
e-mail: jaroslav.soumar@sudop.cz

Odpovédny projektant ¢asti: Ing. arch. David Sabata
tel. 378 132 820, mobil: 605 229 093
e-mail: david.sabata@sudop.cz

Cast dokumentace: C.03 Vykresy architektonického feSeni stavby
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2 Podklady a prazkumy
Architektonického feseni bylo navrzeno na zakladé:
o PFipravna dokumentace — 09/2015

. Mistni Setfeni (SUDOP PRAHA a.s. - 07/2016)

3 Historie zelezniéni stanice Pofi¢any

Stanice Poficany lezi na Zelezni¢ni trati 011 Praha - Kolin, z niZ odbocuje trat 060 Pofiany -
Nymburk. Zelezniéni trat 011 Praha - Cesky Brod - Peéky - Kolin je elektrizovana celostatni trat (z
Prahy tfikolejna, z Pofi¢an dvoukolejna) zafazena do evropského Zelezni¢niho systému, soucast 1. a
3. koridoru. Zelezniéni trat 060 PoFiéany - Nymburk je jednokolejna elektrizovana celostatni trat.

Dnesni trat 011 je soucasti plvodni zeleznice Vider - Olomouc - Praha, dokoncéené roku 1845. Do
roku 1874 byl v Pofi¢anech pouze strazni domek. Prvni stani¢ni budova stala tésné pfi silnici do
Chrastu. Koncem 19. stoleti je vystavena takzvana Ceska komeréni draha (Bohmische Komerzbahn),
nékdy je uvadén nazev Ceska obchodni draha, Pofiéany - Nymburk a dale pres Kopidino do Bakova
nad Jizerou a do Ji€ina.

PofiCany se staly stanici, kde se napojovala tato draha na patefni hlavni smér Praha - Viden (Statni
draha). Provoz na Komer¢ni draze byl zahdjen roku 1882. Nemistnym Setfenim drazni spolecnosti
ziskala draha hned na svém zacdatku problematické misto. Koleje drahy vedouci na Trebestovice po
vyjezdu Ze stanice prudce klesaly k mlynskému nahonu. Po asi 1km musel vlak opét vystoupat k lesu
strojvadce nucen pfed navéstidlem zastavit, bylo ¢asto velmi tézké vlak do kratkého, ale prudkého
stoupani rozjet. Tento problém byl odstranén az v Sedesatych letech pfi novém zausténi Nymburské
trati.

Budova, nouzové pro nadrazi vyuzivana, nevhodné umisténa na konci kolejist&, nemohla pinit ukoly
prestupni stanice. Roku 1899 byla uvedena do provozu nova nadrazni budova. Zaroven bylo kolejisté
rozSifeno a prodlouZeno. Ani nova budova v8ak nebyla postavena tak, aby splfiovala vSechny
perspektivni naroky rozvoje dopravy. Proto uz ve étyficatych letech plsobila nejzchatralejSim dojmem
ze vSech nadraznich budov na celé trati.

Obrazek 1 — vypravni budova z roku 1899
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Po valce doslo k rozhodnuti elektrifikace trati. Jako prvni byl vybran "dulezity" tah Praha - Olomouc -
Zilina - Kosice. Prvni elektrifikaéni prace byly provedeny jiz v roce 1948 a to stavbou vrchniho vedeni
mezi stanicemi PeCky a Pofi¢any. Trolejové vedeni v3ak koncilo v PofiCanech pred kolinskym
zhlavim. V&délo se, Ze pofi¢anské nadrazi, predevsim jeho kolejité, nevyhovuje. Upravé kolejisté
branila budova stara tehdy sotva 50 let. Od po¢atku padesatych let se zapocalo s pfestavbou, ktera
musela probihat postupné. Trvala vice nez 10 let. Na vystavbu nadrazi navazovalo i planované
zausténi rozSifeného drazniho télesa od Prahy. Trat mezi Prahou - Libni horni nadrazi a Pofi¢any
byla projektovana jako tfikolejna.

Aby mohl byt zahajen elektricky provoz v&as, bylo staré kolejisté zatrolejovano a nové nadrazi se
budovalo na volné ploSe smérem dovnitf tratového oblouku. Pravidelny provoz elektrické trakce byl
zahjen 1. Eervna 1958.

Vlaky stale zastavovaly pfed starym nadrazim, které bylo pfekézkou pro dobudovani nového kolejisté.
V letech 1960 - 1963 misto ného slouZila provizorni stavba, postavena vedle bytového domu z roku
1898. Teprve po jejim postaveni mohly byt vykonany pfipravné prace ke zbourani budovy z roku
1899. Ta byla odstranéna odstielem 11.12.1960. Potom uz dokon&ovani nového kolejisté slo rychleji.
Prazské zhlavi bylo posunuto o 300m dale k zapadu, kolinské zhlavi bylo posunuto o 600m k
vychodu. Zaroven bylo vybudovano nové zausténi traté od Nymburka a tim byly vyfeSeny nepfiznivé
spadové poméry pfi viezdu.

Obrazek 2 — odstrel vypravni budovy z roku 1899
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Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v Zst. Poficany Projekt
C.03 Vykresy architektonického feseni stavby Technicka zprava

V Iét& roku 1962 byla pokladana treti kolej v iseku Pofigany - Cesky Brod.

Nova nadrazni budova byla na svoji dobu feSena velkoryse - velka hala, restaurace, spoleCenské
mistnosti, prostor pro postu apod. Budova byla uvedena do provozu v roce 1964.

Obrazek 4 — vypravni budova pred rekonstrukci
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V roce 1994 byly poloZeny novou technologii koleje mezi Ceskym Brodem a Poti¢any a v roce 1995
zacCala rozsahla rekonstrukce kolejisté Zelezniéni stanice Poficany.

Budova samotna prosla rekonstrukci v roce 2011.

(zdroj: www.geocaching.com)

4 Stavajici stav a stavebni zameéry

Zelezniéni stanice Pofidany lezi na koridorové Zelezniéni trati 011 Praha — Kolin, z niz odboduje trat

060 Pofi¢any — Nymburk. Jedna se o stanici s osmi kolejemi a ¢tyfmi nastupisti, ktera je situovana
uprostied obce.

4.1 Vypravni budova

Podoba vypravni budovy se od svého zprovoznéni v Sedesatych letech zménila jen povrchné. Byla
zateplena kontaktnim zateplovacim systémem a tim ziskala novou svétlejSi barevnost fasad. Nové
byla provedena stfeSni krytina a klempifské prvky.

VB neni pfedmétem tohoto projektu. Nicméné je Zadouci, aby nové navrzené objekty stavajici VB
doplnily do vytvarné harmonického celku (pfedevsim co se ty¢e barevnosti a standardu materialu).

Stavajici barevnost:

o fasada VB NCS S 2020-Y10R
o klempiiské prvky RAL 9007 (metaliza Sedy hlinik)
o interiér (obklady a dlazby) tlumené zemité odstiny + Seda

Obrazek 5 — dnesni stav vypravni budovy
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Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v Zst. Poficany Projekt
C.03 Vykresy architektonického feSeni stavby Technicka zprava

Obrazek 6 — interiér vypravni budovy

4.2 ZastreSeni nastupist’

Na v8ech ostrovnich nastupistich je v sou¢asné dobé provedeno zastieSeni typu jednoducha
»VlIastovka“. V prostoru nad podchodem a jeho vystupnimi rameny ma konstrukce dvé fady sloupkd,
mimo podchod jedu Fadu sloupku. ZastfeSeni je feSeno jako kombinace ocelové a dfevéné
konstrukce. Na podélné ocelové prvky jsou pficné kladeny dfevéné tramky a zaklop z OSB desek.
Krytinu dnes tvofi Zivicné stfedni pasy.

V ramci rekonstrukce dojde k sejmuti dfevéného zaklopu a dfevénych tramkud. Ocelova nosna
konstrukce bude zachovana. Stavajici OK bude ocisténa od starych vrstev PKO otryskanim. Nasledné
bude provedena nova PKO. Sloupky budou instalovany do ptvodni pozice. Na nosnou ocelovou
konstrukci bude polozen novy stfesni plast z trapézového plechu. Nové bude proveden také stiedni
okapni zlab a svody.

b3 and . |

}

Obrazek 7 — stavajici zastresSeni nastupist’
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Obrazek 8 — stavajici zastfesSeni nastupist’

4.3 Podchod

Stavajici podchod ma svétlou Sitku 5m. Souc&asti podchodu jsou schodiStové vystupy - na kazdé
ostrovni nastupisté dva vystupy, na prvni nastupisté jeden vystup. Podchod je propojen s vypravni
budovou &elnim schodistém.

Stavajici povrchy:

e dlazba v podchodu keramicka dlazba 15/15cm, okrovy odstin

e obklad v podchodu keramicky obklad 15/15cm, Zluty odstin (lesk)
e stupné vystupl z podchodu Zulové stupné

e stény vystupu z podchodu omitka + bild malba

Pavodni tubus podchodu zlstane zachovan.

Pristupova schodisté na vychodni strané, schodis$té na nastupisté 1 i schodisté do vypravni budovy
zUstanou zachovany. Pfistupova schodisté na nastupisté ¢. 2, 3, 4 na zapadni strané se vybouraji a
nahradi se vytahovymi Sachtami.

U vypravni budovy se na vychodni strané odboura ¢ast stény tubusu a doplni se nova vytahova
Sachta se zdénou nastavbou.

Tubus bude na severni strané prodlouzen pod koleji €. 8 a bude navazovat na pfistup (chodnik). Z
prodlouZeni bude zabezpec€en vystup zalomenym schodistém a pfistupovym chodnikem

Zrekonstruuji se vnitfni plochy podchodu, tj. provede se kompletni vyména dlazeb i obkladd. Na
sténach u schodist bude navrzeno noveé zabradli.

1017 L4 SUDOP
® PRAHA



Obrazek 9 — stavajici povrchy podchodu

4.4 Povrch nastupist’

Ve stavajicim kolejidti se nachazi tfi ostrovni nastupisté pfistupné podchodem z vypravni budovy a
jedno vnéjsi nastupisté u vypravni budovy.

V ramci stavby je navrzena rekonstrukce v8ech nastupist v ZST Pofi¢any. V ramci stavby je navrzena
rekonstrukce nastupistni hrany, dale bude provedena vyména stavajiciho povrchu a doplnéni prvki
pro bezbariérové uzivani staveb a zabradli na obou koncich nastupisté.

Obrazek 10 — stavajici nastupisté
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4.5 Mobiliar

Stavajici vybaveni stanice mobiliafem odpovida celkovému stavebné technickému stavu stanice. Na
nastupistich a ¢aste¢né i v podchodu jsou bez koncepce rozmistény jednotlivé kusy mobiliafe rizného
stafi, beze snahy o sjednoceni designu.

19.07.2016

Obrazek 11 — stavajici mobiliar

5 Cile architektonického reseni

Pfedmétem FeSeni této Casti projektové dokumentace je koordinovat vytvarny vyraz v8ech novych a
upravovanych objektl a snaha o vytvoreni harmonického celku se stavajici vypravni budovou.

Architektonické feSeni spociva predevSim v uréeni povrchl (dlazby, obklady, natéry) a ve vybéru
konkrétnich typu vyrobkd, které se budou pohledové uplatfiovat (mobiliaF, svitidla v podchodu, svitidla

na nastupistich).

Predmétem architektonického FeSeni neni definovani technickych parametrd, technické parametry
stanovi dokumentace jednotlivych stavebnich objektu.

6 PS a SO souvisejici s architektonickym feSenim

e PS04-11
e SO 12-01
e SO 14-01
e SO 18-01
e SO 21-01
e S0 22-01
e SO 36-01

Vytahy

Nastupisté

Nové vystupy z podchodu, podchod

Chodniky, rampa

Drobna architektura a oploceni

ZastreSeni nastupist a vystupl z podchodu

Uprava rozvodu NN, osvétleni nastupiét véetné pristupovych cest a podchodu

1217
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7 Navrh resSeni

Reseni spodiva ve vybéru jednoduché stfidmé barevnosti nové provedenych povrch(l pouzitych ve
velkych plochach (povrch nastupist, zastfeSeni, podlaha a stény podchodu) a naopak vyrazné
barevnosti v menSich plochach pouzitych jako akcent (vystupy z podchodu, vytahové Sachty).

8 Pozadavky na jednotlivé PS a SO

8.1 PS 04-11 Vytahy
povrchova Uprava vytahovych dvefi a interiér kabin:

nerez ocel

ilustraéni foto

8.2 SO 12-01 Nastupisté
povrch nastupist:

betonova dlazba bez zkosenych hran 20/20cm, pfirozeny betonovy odstin

200 Rez hranou

Kamen
zakladni

200
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Rekonstrukce nastupist’ a zfizeni bezbariérovych pfistupl v Zst. PofiCany Projekt
C.03 Vykresy architektonického feSeni stavby Technicka zprava

8.3 SO 14-01 Nové vystupy z podchodu, podchod

dlazba v podchodu:

e vysoce slinuté neglazované jednobarevné dlazdice
e vietné tvarovek pro nevidomé

e povrch matny, hladky

e format 20/ 20 cm, skladat na stfih

e odstin svétle Sedy RAL 7047

obklad v podchodu:

e vysoce slinuté neglazované jednobarevné dlazdice
e povrch matny, hladky

o forméat 20 / 20 cm, skladat na stfih

e odstin svétle béZzova RAL 7047

obklad vystupl z podchodu:

e keramické obkladové pasky
e povrch matny, hladky
o format 24 /7 cm, skladat na stfih vodorovné

e odstin terracotta _

schody - obklad stupnu:

e vysoce slinuté neglazované jednobarevné dlazdice
e povrch matny
o format dle schodu

e odstin tmavé sedy RAL 7043 [

obklad vytahové Sachty (nad Urovni nastupisté + vstup do vytahu uvnitf podchodu):

e keramické obkladové pasky
e povrch matny, hladky
e format 24 / 7 cm, skladat na stfih vodorovné

e odstin terracotta _

liSty:

Rohovy styk veskerych obkladl bude feSen subtilni nerezovou listou.

R AZHRRR



povrchova uprava zabradli a madel:

¢ sloupky a madla RAL 7016 (antracitova Seda), mat
e ramy vyplni RAL 7016 (antracitova Seda), mat
e vyplné z tahokovu pokoveni Zn

8.4 SO 18-01 Chodniky, rampa

povrchova Uprava zabradli a madel:

e sloupky a madla RAL 7016 (antracitova Seda), mat _
e ramy vyplni RAL 7016 (antracitové seda), mat ||
e vyplné z tahokovu pokoveni Zn

8.5 SO 21-01 Drobna architektura a oploceni
povrchova Uprava lavi¢ek (jednomistné, Ctyfmistné):
e nosna konstrukce a podru¢ky RAL 7016 (antracitova Seda), mat _

e sedak a opéradlo nerez ocel

povrchova Uprava ostatnich prvkd mobiliare:

matny nastfik RAL 7016 (antracitova Seda)

¢ stojany na kolo
e koSe na odpadky
e infopanely

%supop 1517



Rekonstrukce nastupist’ a zfizeni bezbariérovych pfistupl v Zst. PofiCany Projekt
C.03 Vykresy architektonického feSeni stavby Technicka zprava

8.6 SO 22-01 ZastreSeni nastupist’ a vystupt z podchodu

povrchova Uprava (nové zastfeSeni i rekonstruovana zastfeseni):

e ocel. nosna konstrukce RAL 7016 (antracitova Seda), mat _
e zabradli (nové zastfeseni)  RAL 7016 (antracitova $eda), mat ||
e ramy vyplni RAL 7016 (antracitova seda), mat ||
e vyplné z tahokovu pokoveni Zn

e stfesni krytina (oboustranné) RAL 9006 (bily hlinik metaliza), mat

8.7 SO 36-01 Uprava rozvodu NN, osvétleni nastupist
véetné pristupovych cest a podchodu

povrchova uprava:

e osvétleni v podchodu: svitidla (v€. rozvodu) skryta v oplasténi pfipadné v podhledu

e osvétleni nastupist mimo zastfeSeni:  jednoduchy geometricky tvar, tmavé Sedy matny
odstin

1617 QA suborP
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e osvétleni nastupist v misté vystupll z podchodu: jednoduchy geometricky tvar, svétly
Sedy matny odstin

| 370 |

233

>
%

e osvétleni nastupist pod zastfeSenim:  standardni liniova svitidla

9 Pouzité materialy a vyrobky
Konkrétni vyrobky a materidly zminéné v této ¢asti PD musi zhotovitel nechat prokazatelné
odsouhlasit architektem.

Zhotovitel predlozi ke schvaleni vykresy sparorezu obkladt a dlazeb.

V projektové dokumentaci jsou konkrétni vyrobky a materialy ve vztahu k Z.€. 134/2016 Sb, o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl jako referencni.

Materialy a vyrobky je mozné zaménit pfi zachovani shodnych nebo lepsich pozadovanych parametra,
shodné funkce a vzhledu.

Parametry zhotovitel dolozi prohlaSenim o shodé v&etné certifikatu.

Zavazné jsou technické popisy, obrazky jsou pouze pro ilustraci pozadovaného vzhledu - nejsou
zavazné, ale doporucené. Zaménu materialll a vyrobk( doporucujeme konzultovat s projektantem —
architektem - a odpovédnym zastupcem investora.

V pfipadé, Ze dojde k takové zaméné materiald a vyrobkd, které s sebou nesou potfebu koordinace s
jinymi stavebnimi objekty, musi zhotovitel provést koordinaci na své naklady.

V Plzni, listopad 2016 Ing. arch. David Sabata
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