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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy)  

• Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování přípravné dokumentace jsou součástí části 
H. Doklady. 

• Tabulka lomových bodů 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy             Příloha č. 

• Situace kabelových tras a umístění RZ       2 
• Schéma rozhlasového zařízení        3 
• Přehledové schéma         4 
• Umístění a vnitřní instalace RZ ve sděl. místnosti     5.1 
• Umístění a vnitřní instalace RZ v hale       5.2 
• Umístění a vnitřní instalace RZ v podchodu      5.3 
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1 Identifika ční údaje stavby 
Název stavby:  Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v 

žst. Poříčany 

Stupeň dokumentace:    Projekt stavby 

Druh/Charakter stavby:  Rekonstrukce železniční stanice 

Kraj:      Středočeský 

Katastrální území: Poříčany 

Okres: Kolín 

Vlastníci dot čených pozemk ů:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, České 
dráhy, akciová společnost 

Železniční stanice/zastávky:  žst. Poříčany 

Dodavatel/Zhotovitel: Bude určen na základě výběrového řízení 

 

1.1 Základní identifika ční údaje investora 
Investor:  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

  IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

  Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
Zastoupený : Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace  (SŽDC s.o.) 

  Stavební správa západ,  

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace 
Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s. 

208 Středisko elektrotechniky, trakce, sd ělovací a zabezpe čovací techniky 

  Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

  IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349 

  Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 
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2 Výchozí podklady pro zpracování 
Projektová dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále 
doplňujících průzkumů (místních šetření) a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího 
zpracování. 

2.1 Související legislativa  

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách,  

• zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí,  

• zákon 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

• zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  

• zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně,  

• nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců,  

• nařízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně před účinky hluku a vibrací,  

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích,  

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 
výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

2.2 Související p ředpisy SŽDC  

• Směrnice č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 
a regionálních,  

• Směrnice č. 30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 
evropského železničního systému,  

• Směrnice č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění 

změn 

• Směrnice GŘ SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 

státu; 

• TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 

• TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů 

železniční dopravní cesty 

• TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 
dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních přejezdech 

• TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému 
GSM-R. Vydání I 

• 44764/09-OAE Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v 

telekomunikační síti  SŽDC 

• 5641/2016-SŽDC-O14 Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC 2/2008-ZSE, 
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• Předpis SŽDC S3 Železniční svršek,  

• Předpis SŽDC S4 Železniční spodek,  

• Předpis SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,  

• Předpis SŽDC Zam 1 Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace,  

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 

závazné pro dodavatele PS.  

2.3 Související technické normy a podmínky  

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení  

• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize  

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních  

• ČSN EN 50121-4 ed. 3 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 

dat - Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50159 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 

dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 

• TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

• TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 

• TNŽ 34 2858 Železniční radiové sítě 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího zpracování. 

2.4 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni Projekt v souladu s předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 
(Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních), včetně 
dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a 
v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy dPSŘ. 
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2.5 Související provozní a stavební objekty 
D.2 Železniční sd ělovací za řízení 

D.2.2 Rozhlasové zařízení 

• PS 02-31 Rozhlasové zařízení 

D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace  

• PS 02-33 Kamerový systém  

D.2.7 Informační systém pro cestující  

• PS 02-32 Informační systém 

D.2.10 Sdělovací zařízení  

• PS 02-34 Přeložky a ochrana stávajících sdělovacích kabelů 

2.6 Odchylky od p ředchozího stupn ě projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

2.7 Odchylky od platných norem a p ředpis ů 
Projektová dokumentace je zpracován v souladu s platnými normami ČSN a EN a ostatními předpisy 
či nařízeními na ně navazujícími, popřípadě je nahrazujícími. 

2.8 Majitel investice 
Nově vybudované sdělovací zařízení (kamerový systém, rozhlasové a informační zařízení, a další) je 
zařazeno do majetku SŽDC s.o., Dlážd ěná 1003/7, 110 00 Praha 1 . 
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3 Stávající stav 

V současné době se v železniční stanici Poříčany nachází rozhlasové zařízení sloužící pro 
informování cestujících. Reproduktory jsou umístěny na jednotlivých nástupištích na zastřešení, 
v podchodě pro cestující a v místnostech ve výpravní budově (vstupní hala, čekárna, atd.) a na fasádě 
VB. 

V předcházející stavbě „Doplnění pil. proj. I.NŽK“, byla vybudována vnitřní část rozhlasového zařízení 
v podobě rozhlasové ústředny na bázi IP technologie s integrovanými VoIP vstupy pro přímé připojení 
do digitální infrastruktury. Jedná se o rozhlasovou ústřednu RÚ6-IP od společnosti DCom. Rozhlasová 
ústředna je umístěna ve sdělovací místnosti v 19“ skříni ve VB. Stavbou „DOZ Kolín (mimo) - Kralupy 
nad Vltavou (mimo)“ bylo rozhlasové zařízení začleněno do dálkového ovládání z CDP Praha. 

Stávající rozhlasové zařízení pro informování cestujících bude kompletně demontováno (kabelové 
trasy, reproduktory) a nahrazeno novým zařízením vyjma rozhlasové ústředny RÚ6-IP. Nefunkční  
rozhlasová ústředna RÚ85 umístěná ve sdělovací místnosti bude kompletně demontována. 
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4 Navrhovaný stav 
Účelem tohoto provozního souboru je navrhnout v železniční stanici Poříčany nové rozhlasové 
zařízení pro informování cestujících na rekonstruovaných nástupištích, v podchodu pro cestující a v 
hale ve VB. Pro informování cestujících bude využita stávající rozhlasová ústředna, která byla dodána 
a konfigurována předcházejícími stavbami (viz. kapitola 3 Stávající stavStávající stav). Nové 
rozhlasové reproduktory budou připevněny na stožárech osvětlení, na konstrukci nástupištního 
přístřešku, uvnitř haly a v podchodu. Kabelový rozvod rozhlasového zařízení bude veden v 
samostatných zemních žlabech na nástupištích (mimo zastřešení) a pod nástupištním přístřeškem 
v kabelovém ocelovém žlabu. Kabely v podchodu budou vedeny v kabelových roštech (v části 
podchodu, kde je snížen strop podchodu) a pod stropem v podhledu. Ve výpravní budově budou 
vedeny v PVC lištách a po částečně nových kabelových roštech v části pod dopravní kanceláří a 
stavědlovou ústřednou. Ovládání rozhlasového zařízení bude manuální z IP telefonního zapojovače 
na pracovišti PPV a na pracovišti operátorky v CDP Praha, nebo automatické pomocí informačního 
systému. 

Rozhlasové zařízení resp. stávající nefunkční rozhlasová ústředna RÚ85 bude kompletně 
demontováno bez náhrady. 

4.1 Zapojení rozhlasového za řízení 
Budou použity venkovní malé tlakové reproduktory s nastavitelným výkonem 15/10/6W  a vnitřní 
skříňkové reproduktory 6W. Výkon jednotlivých reproduktorů a rozhlasové ústředny bude definitivně 
nastaven až po poslechových zkouškách. 

Koncepce rozhlasu se navrhuje tak, aby bylo možné hlásit na jednotlivá nástupiště samostatně. 
Rozhlas bude z hlediska provozu rozváděn do 6 větví: 

• Výpravní budova (hala) 
− 1x vnitřní reproduktor, uvnitř VB na stěně haly 

• 1. Nástupišt ě 
− 3x venkovní malý tlakový reproduktor na konstrukci zastřešení a na VB 

• 2. Nástupišt ě 
− 8x venkovní malý tlakový reproduktor na konstrukci zastřešení 

− 4x venkovní malý tlakový reproduktor na osvětlovacím stožáru 

• 3. Nástupišt ě 
− 3x venkovní malý tlakový reproduktor na osvětlovacím stožáru 

− 8x venkovní malý tlakový reproduktor na konstrukci zastřešení 

• 4. Nástupišt ě 
− 5x venkovní malý tlakový reproduktor na osvětlovacím stožáru 

− 6x venkovní malý tlakový reproduktor na konstrukci zastřešení 

• Podchod 
− 4x venkovní malý tlakový reproduktor 
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4.1.1 Výkonová bilance rozhlasového za řízení 

Výkonová bilance rozhlasového zařízení v ŽST. Poříčany je patrná z Tab. 1. 

 Reproduktor Výkon Počet reproduktor ů Celkem 

1. nástupišt ě Tlakový 15/10/6W 3 ks 30W 
2. nástupišt ě Tlakový 15/10/6W 12 ks 120W 
3. nástupišt ě Tlakový 15/10/6W 11 ks 110W 
4. nástupišt ě Tlakový 15/10/6W 11 ks 110W 
Podchod  Tlakový 15/10/6W 4 ks 40W 
VB (hala)  Vnitřní 6W 1 ks 6W 

Celkem 416W 

Tab. 1 Tabulka výkonové bilance v železniční stanici Poříčany 

4.2 Ovládání rozhlasového za řízení 

Rozhlasové zařízení bude ovládáno automaticky pomocí informačního zařízení z CDP Praha a 
současně musí umožnit živá hlášení z telefonního zapojovače (TZ) z pracoviště PPV, ŽST. Poříčany a 
pracoviště operátorky v dispečerském sále v objektu CDP Praha. 

4.3 Umíst ění a připojení reproduktor ů 

4.3.1 Výpravní budova - hala 
Uvnitř haly budou na stěnu umístěny dva 6W vnitřní skříňkové reproduktory, které budou připojeny na 
stávající kabel, který bude spojkován (přes rozvodnou krabici) na nový kabel směrem do sdělovací 
místnosti na rozvod rozhlasové ústředny umístěné v 19“ skříni. Kabel bude v objektu výpravní budovy 
veden ve stávající trase v PVC lištách a chráničkách. 

4.3.2 Nástupišt ě 
Všechny reproduktory na 1. - 4. nástupišti, které nejsou umístěny na zastřešení, se navrhuje umístit 
na nové stožáry osvětlení. Reproduktory budou na zemní kabelizaci připojeny vnitřkem osvětlovacího 
stožáru kabely YY-JZ 0,6/1kV 2x0,75 přes svorkovnici SS. 

Veškeré průchody do stožáru a skříní svorkovnic budou chráněny proti vniknutí vody kabelovou 
průchodkou popř. ucpávkou. Osvětlovací stožáry jsou řešeny v rámci jiného SO. 

Na 1. - 4. nástupišti bude část reproduktorů umístěna na zastřešení. Reproduktory budou na 
zastřešení propojeny kabelem  CYKY 2x1,5 vedeným po kabelových roštech (nutno dodržet zásady 
pokládky z hlediska architektonického řešení). 

Z rozvodu rozhlasové ústředny ze sdělovací místnosti ve výpravní budově jsou nové kabelové trasy 
kabelem CYKY-J 2x2,5 vedeny na 1. - 4. nástupišti ve stávající trase (sklepem) do podchodu. 
V podchodu budou vedeny připraveným kabelovým prostorem ve žlabu. Výstup z podchodu na 
zastřešení nástupiště bude řešen pomocí nových chrániček min. průměru 50mm dodaných 
v souvisejících SO podchodu a zastřešení. Mimo kabelovody jsou kabelové trasy vedeny zemní 
kabelizací k osvětlovacím stožárkům. 

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení CYKY-J 2x2,5, které budou vedeny 
v samostatných kabelových žlabech, v trubkách. Trasy zemních rozhlasových kabelů budou proti 
poškození chráněny mechanickou ochranou: 

• při křížení kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zataženy do ochranných PE trubek, 

• v ostatních případech, např. vedení trasy v nástupištích, se navrhuje rozhlasové kabely uložit 
do umělohmotných kabelových žlabů. 

Poznámka: Uložení kabelu je nutné koordinovat s trasou osvětlení a výstavbou nástupištních 
přístřešků. 
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4.3.3 Podchod pro cestující 
V podchodu pro cestující v ŽST. Poříčany budou použity 15/10/6W venkovní malé tlakové 
reproduktory, které budou připojeny kabelem CYKY 2x2,5 z rozvodné krabice, která je připojena na 
rozvod rozhlasové ústředny kabelem CYKY-J 2x2,5. Kabely jsou vedeny ve společné trase s ostatními 
kabely při dodržení příslušných norem. 

4.3.4 Zásady vedení kabelizace v podchodu 
Rozhlasové kabely budou vedeny v připraveném kabelovém prostoru, ve kterém budou umístěny 
drátěné kabelové rošty pro vedení datových (metalické, optické) a napájecích kabelů. Kabelové rošty 
pro sdělovací zařízení jsou součástí tohoto PS. Příprava kabelového prostoru je součástí SO 
podchodu. Pro lepší manipulaci s kabely a také pro pozdější možné doplnění kabelů je vhodné, aby 
tento kabelový prostor měl připravené revizní otvory. 

V místech výstupu na nástupiště budou kabely vedeny v sádrokartonovém podhledu. 

4.3.5 Zásady vedení kabelizace na zast řešení 
Rozhlasové kabely budou vedeny v kabelových drátěných (nebo plných) koších umístěných z obou 
stran středového žlabu. Koše musí být mezi žlabem a podélným ocelovým profilem poměrně utopené, 
tak aby pohledově nerušili.  Pro rozvody venkovního osvětlení  bude využit koš vzdálenější od 
výpravní budovy. Pro rozvody sdělovací bude využit koš bližší k výpravní budově. 

Příčné rozvody (případně jiné rozvody mimo koše) budou vždy umístěny skrytě – tzn. na horní straně 
pásnice ocelových prvků. 

4.4 Ukončení rozhlasových kabel ů 

Rozhlasové kabely budou ukončeny v 19“ skříni s rozhlasovým zařízením ve sdělovací místnosti na 
rozhlasovém rozvodu.  

4.5 Umíst ění rozhlasového za řízení 
Stávající rozhlasová ústředna se zesilovačem a dalším příslušenstvím bude osazena do nové 19“ 
skříně (19“ skříň řešena v PS 02-33 Kamerový systém) umístěné ve výpravní budově ve sděl. 
místnosti. 

Dále bude stávající rozhlasová ústředna doplněna o nový zesilovací stupeň 300W vybavený IP 
rozhraním pro komunikaci a vzdálený dohled a diagnostiku. Nové zařízení musí být plně kompatibilní 
se stávající rozhlasovou ústřednou a nadstavbovými systémy. 

4.6 Napájení rozhlasového za řízení 
Napájení  stávající rozhlasové ústředny a nového zesilovacího stupně bude řešeno novou napájecí 
přípojkou 230V AC z ze stávajícího rozvaděč R-Sděl. ve sdělovací místnosti. Dva samostatně jištěné 
přívody budou vedeny po kabelových roštech až do 19“ skříně z rozhlasovou technologií, kde budou 
ukončeny na modulárním zásuvkovém panelu. 

4.7 Nastavení hlasitosti 

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, předpisů a 
vyhlášek. 

Mluvené informace (srozumitelnost) musí mít dle TSI PRM 1300/2014 minimální úroveň indexu 
přenosu řeči pro místní rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikací, EN 60268-
16:2011. 

Před předáním stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici 
ochranného pásma, zda nedochází k jeho překračování dle zákona č. 258/2000 Sb. 

Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být při zkušebním provozu upravena 
vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní obytné zástavbě. 
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4.8 Přenášené stavy do DDTS ŽDC 

Nové rozhlasové zařízení musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace 
o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE v platném znění a gestorského 
výkladu k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vydání, č.j. 5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 
8.2.2016. 

Informace o poruchách hlášení budou z rozhlasové ústředny přenášeny do systému DDTS ŽDC 
prostřednictvím dotazu SNMP protokolem do MIB databáze řídicího systému rozhlasové ústředny 
(konverze SNMP na EN 60870-5-104). 

Přidělení IP adres, portů a členění technologií do sítí TDS a LTDS musí být předáno zhotoviteli. 

4.9 Demontáže a p řemíst ění rozhlasového za řízení 

Postup demontáží bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace v závislosti na postupu 
výstavby.  O využití nebo případné fyzické likvidaci demontovaného zařízení rozhoduje správce ŽTM. 
Nicméně zhotovitel tohoto PS musí při přejímacím řízení doložit správci celkový seznam 
demontovaného zařízení s poznámkou, jak bylo se zařízením dále nakládáno. V případě, že správce 
ŽTM rozhodl o dalším využití demontovaného zařízení, musí zhotovitel při přejímacím řízení 
prokazatelně doložit, komu toto zařízení předal. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 
vyzískaným materiálem“. 

V rámci tohoto PS dojde ke kompletní demontáži stávající rozhlasového zařízení (ústředna, ovládací 
soupravy, reproduktory atd.). 

4.10 Uzemnění 
Pro uzemnění rozhlasového zařízení budou využity nové a stávající uzemňovací sběrnice ve 

sdělovací místnosti. Hodnota uzemnění se požaduje do 5Ω. 
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5 Požadavky na jednotlivá za řízení 

5.1 Sklápěcí osv ětlovací stožáry 

Je nutné, aby osvětlovací stožáry byly již z výroby upraveny pro rozhlasové zařízení (reproduktor, 
kabely, svorkovnice).  

Skříň svorkovnic bude umístěna do vnitřního prostoru stožáru. Kabely budou vedeny vnitřek sloupu 
jak zemní kabelizací do skříně svorkovnic, tak ze skříně svorkovnic do reproduktoru. Reproduktory 
musí být umístěny tak, aby nesnižovaly světelnost světel. 

Reproduktory na osvětlovacím stožáru budou umístěny v 3,5m. 

Osvětlovací sklopné stožáry musí dodržovat: „Technické podmínky výrobku dle č.j. 46171/08-OAE“ ze 
dne 25.11.2008 schválené SŽDC s.o.  

5.2 Rozhlasové za řízení 

Rozhlasová ústředna s IP rozhraním musí umožňovat zpětnou kontrolu provedeného hlášení včetně 
monitorování výstupu zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům. 

Rozhlasové zařízení musí umožnit ovládání rozhlasu z centrálního dispečerského pracoviště (CDP). 

5.3 Zemní práce, trasa, uložení a pokládka 

Kabelová trasa venkovních zemních rozvodů je v převážné části vedena s kabely zabezpečovacími a 
sdělovacími místními kabely.  

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího zařízení 
je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními na ně navazujícími. Z přiložených 
situačních výkresů kabelových tras a rozmístění rozhlasového zařízení je patrný rozsah zemních prací 
potřebný pro výkop kabelových tras. 

5.4 Inženýrské sít ě 

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 
předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2016. Před zapo četím 
výkop ů kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci t ěchto 
sítí jejich p řesné vytý čení a tím zabránit jejich p řípadnému poškození. 
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6 Výluky a provizorní stavy 

6.1 Výluky na p řenosovém systému a technologické datové sít ě 
S ohledem na nutnost přenesení stávajícího přenosového systému v ŽST Poříčany do nové 19“ skříně 
je nutné počítat s výlukou na přenosovém zařízení a technologické datové síti. V době výluky nebude 
možné ovládat tuto ŽST z CDP Praha z pohledu sdělovacího zařízení. 

Předpokládá se krátkodobá výluka v nočních hodinách. 

6.2 Provizorní stavy rozhlasového za řízení 
V rámci stavby je nutné počítat s provizorními stavy na rozhlasovém zařízení, které bude souviset 
s rekonstrukcí jednotlivých nástupišť a podchodu a s přesunem stávajícího zařízení. 
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7 Obecné požadavky na stavbu 

7.1 Základní požadavky na sd ělovací za řízení 

Základní požadavky, které je nutné dodržet při realizaci sdělovacího zařízení a kabelové sítě: 

• Spojky na zabezpečovacích kabelech a HDPE trubkách, konce chrániček, kabelové rezervy 
označit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujícími na frekvenci 66,35 kHz s 

maximální hloubkou uložení odpovídající danému konkrétnímu typu (obvykle maximálně 1,5 

m) 

• Spojky na sdělovacích kabelech a HDPE trubkách, konce chrániček, kabelové rezervy označit 
RFID ball markery (kulové markery) oranžové barvy pracujícími na frekvenci 101,4 kHz s 

maximální hloubkou uložení odpovídající danému konkrétnímu typu (obvykle maximálně 1,5 

m) 

• Detaily týkající se používání markerů jsou k nalezení v dopisu č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 

• Veškerou strukturovanou kabeláž je nutné budovat dle platných technických norem a 
doporučení výrobců v min. kategorii 5e. 

• Detailně označovat všechny porty switchů i zásuvek strukturované kabeláže, oboustranně 

označovat všechny patch cordy (metalické i optické), striktně oddělovat silové a datové 
rozvody včetně pospojení a přepěťových ochran, důsledně využívat možnosti organizátorů 

kabelů a všechny délky dostupných patchcordů tak, aby ve skříních nebyly zbytečně dlouhé 

rezervy 

• Detailně popisovat a označovat všechny konektory optických rozvaděčů 

• Detailně popisovat všechny špičky zářezových konektorů a striktně oddělovat datové a 
telefonní rozvody od 100 V rozvodu reproduktorových větví 

• Veškeré vnější prostupy rozhlasových a datových rozvodů z kabelové trasy skrze betonový 

základ do ocelových stožárů musí být uloženy v chráničkách (nikoli zality přímo v betonu), dále 
musí být tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovídající průchodku 

• Veškeré chráničky, které budou vystaveny přímému slunečnímu záření musí být UV stabilní 

v šedém barevném provedení, prostupy do technologických skříněk musí být opatřeny 
odpovídajícími průchodkami, do nichž budou pevně ukotveny chráničky, 

• Veškerá kabelizace musí být přednostně vedena vnitřkem sloupků a nosníků informačních, 

rozhlasových a kamerových systémů tak, aby bylo minimum kabelů vystaveno slunečnímu 
záření, případně vandalům 

• Sdělovací zařízení musí umožňovat zapojení do DDTS prostřednictvím SNMP protokolu a 
umožňovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je třeba projednat nejpozději v rámci 

dalších stupních PD). Jedná se zejména o nasazované kamerové systémy, informační 

zařízení pro cestující, rozhlasové zařízení, EZS a EPS. 
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7.2 Programové vybavení 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze všech 
použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty řešící 
nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části).  

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou 
přesně definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu 
využívání daných programových částí provozovatelem. V tomto popisu musí být jednoznačně určeny 
jednotlivé programové části každého programu, na které budou platné různé úrovně využívání 
provozovatelem.  

Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části týkající 
se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat do knihoven či 
celků řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět programové úpravy v záruční době 
pouze se svolením zhotovitele.  

Provozovatel nesmí předat žádné programové části třetí straně či použít žádné programové části do 
jiného zařízení bez souhlasu zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok 
na licenční klíče potřebné k jejich editaci. 

Dodavatel dodá provozovateli pro všechna konfigurovatelná zařízení výpis konfigurace nastavitelných 
parametrů (výpis může být elektronický) a přístupová hesla nejvyšší úrovně. 

IP adresy přiděluje výhradně SŽDC s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (O14), od kterého si je 
dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením montáže.  
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8 Ochrana elektrických rozvod ů 

8.1 Prost ředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 
2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

8.2  Ochrana p řed nebezpe čným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 
pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 
34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

8.3 Ochrana p řed nebezpe čným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a 
ČSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 
ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

• Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 

60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 
umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 
tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  
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9 Zásady zajišt ění požární ochrany stavby  

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, 
v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro stavební povolení. Do hodnocení jsou zahrnuty všechny 
upravované objekty a prostory technologických zařízení. Požární bezpečnost stavby a jednotlivých 
objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů PO, zejména vyhlášky 23/2008 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.), ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, TNŽ 34 2612 
a norem navazujících. Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů („Požárně bezpečnostní řešení“) a vyhlášky č. 268/2009 
Sb. (vyhláška „O technických požadavcích na stavbu“).  

Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby, splňují požadavky požární 
bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární ochrany. Stavbou není ohrožena požární 
bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení 
zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na 
vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou. Celý posuzovaný úsek železniční trati je pod 
trolejí trakčního vedení. 

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras se utěsní nehořlavou, požárně odolnou hmotou. Totéž 
platí u nového zaústění kabeláže do stávajících i nově budovaných objektů a mezi stávajícími 
požárními úseku. Požadovaná požární odolnost EI 60C. 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby SŽDC, dále příslušný veřejný útvar 
Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm 
poplachu. JPO HZS SŽDC je oprávněna na základě změny č.1 k normě ČSN 34 3109 provádět 
vypnutí trolejového vedení (krytí nesjízdného místa). 

V objektech se nevyžaduje zřízení jednotky požární ochrany ani požárních hlídek. 

Je požadováno respektovat dříve zpracovaná PBŘS souvisejících staveb a v případě kdy dochází k 
vytvoření nových prostupů obvodovou stěnou či požárně dělícími konstrukcemi požadujeme, aby: 

1. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí byl utěsněn podle českých technických 
norem (ČSN 7308010 a související) a tento prostup byl zřetelně označen štítkem (alespoň na 
jedné straně) obsahujícím informace o 

a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky/těsnění včetně pořadového čísla 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 

2. Z označení ucpávky/těsnění štítkem musí být patrné její umístění (objekt, číslo místnosti popř. 
požárního úseku). 

3. Označení ucpávky/těsnění musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci 
skutečného provedení uložené jako součást dokumentace požární ochrany u provozovatele 

4. V případě, že budou prostupy zakryty stavební konstrukcí (např. sádrokartonovým podhledem), 
musí být v konstrukci realizován kontrolní otvor s označením. 

5. Při vedení volně uložených kabelů sdělovacích a zabezpečovacích při zajištění dálkového ovládání 
zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií 
doporučujeme zvážit i požadavky na tyto kabely B2cab popř. požadavky na chráničku reakce na 
oheň B (s1, d0). 

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 
vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 
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Kabelové ucpávky - doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu 

a) Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

− Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. Osoba, 
která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění 
požadavků výrobce písemně. 

− Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění 
p.p. 

− Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 
Sb., ve znění p.p.“ 

Zároveň doporučujeme nejpozději v dokumentaci skutečného provedení zpracovat soupis všech 
instalovaných požárních ucpávek a těsnění. 

9.1 Požární bezpe čnost 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 
č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném 
pro zajištění její požární bezpečnosti. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat 
protipožární opatření v návaznosti na předpis SŽDC Ob 14 a směrnici č. 56. Realizační firma zajistí, 
že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a stanovená 
bezpečnostní opatření. 

9.2 Vhodnost staveništ ě z hlediska požární ochrany 

a.) Příjezdové komunikace 

V rámci stavby nedochází ke změně podmínek pro příjezd požární techniky do jednotlivých lokalit a ke 
stávajícím stavebním objektům. 

Během provádění úprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 
zajištěn přístup požárních jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům 
zajištěn přístup do jednotlivých lokalit hasičských jednotek a vozidel záchranné služby. 

b.) Zabezpečení požární vody 

Nároky na zabezpečení stávajících objektů dotčených stavbou se nemění. Pro nově navržené 
technologické provozy ve výpravních budovách se ve smyslu čl. 4.4b2) ČSN 73 0873 (06/2003) 
požární voda nezajišťuje. Jedná se o zajištění vnitřních odběrních míst. 

c.) Spojení a signalizace pro požární ú čely 

V lokalitě stavby je k dispozici stávající telefonní síť SŽDC/ČD s možností vstupu do státní telefonní 
sítě. 

d.) Odstupové vzdálenosti 

U stávající zástavby se odstupové vzdálenosti nově nestanoví (jedná se vesměs o změny stavby II.), 
bez změny velikosti požárně otevřených ploch. V rámci této stavby nedochází, ale k žádným změnám 
i stávajících vzdáleností a dokumentů. 

e.) Zásahové cesty 

S ohledem na charakter stávající zástavby a navrhovaných úprav se vnitřní ani vnější zásahové cesty 
nemění a ani nepožadují. 
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f.) Hasební prost ředky 

Stávající technologické provozy v objektech jsou již ve stávajícím stavu řádně vybaveny přenosnými 
hasicími přístroji v souladu s požadavky TNŽ 34 2612. Převážně se jedná o PHP sněhové S 5. 

g.) Závěrečné hodnocení 

Posuzovaná stavba a úpravy technologického zařízení navržené v rámci stavby, splňují požadavky 
požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární bezpečnosti. Stavbou není 
ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a nevznikají nároky na vybavení zasahujících 
hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení 
těchto jednotek speciální mobilní technikou.  

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras, a to i do jiných místností, se utěsní nehořlavou, požárně 
odolnou hmotou. Požární odolnost nejvýše EI 60 minut (A). 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby, případně příslušný veřejný útvar 
Hasičského záchranného sboru, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm poplachu.  

Hodnocení požární bezpečnosti je provedeno v rozsahu odpovídajícímu přípravné dokumentaci 
(dokumentaci pro územní řízení). V žádném z technologických objektů není normou požadována 
instalace stabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru (SOZ) ani 
zařízení EPS. 

Normy a předpisy: 

• ČSN 73 0802   ...Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (05/2009) 

• ČSN 73 0804   ...Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (Z2/2015) 

• ČSN 73 08l0   ..PBS – Společná ustanovení (04/2009) 

• ČSN 73 08l8   ...PBS - Obsazení objektů osobami 

• ČSN 730821 – ed.2 ...PBS - Požární odolnost stav. konstrukcí 

• ČSN 73 0834  ...PBS - Změny staveb 

• ČSN 73 0873  ...PBS - Požární vodovody (06/2003) 

• ČSN 73 0875  ...PBS - Navrhování EPS 

• ČSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostředí pro el. zařízení 

• TNŽ 34 2612   „Železniční zabezpečovací zařízení. Ochrana zabezpečovacího 

zařízení před požárem.“ 

Normy související: 

• zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

• vyhláška 246/2001 Sb. § 41 Požárně bezpečnostní řešení (ve znění pozdějších předpisů) 

• Vyhláška MD č.177/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává stavební a 

technický řád drah. 

• Vyhláška č.268/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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10 Životní prost řední, likvidace odpad ů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
2185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 
odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
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11 Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 
předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v 
kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 
třeba respektovat předpisy: 

• ZAM 1 – Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní 
 organizace, ve znění změn č. 1 a 2; 

• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T10 – Údržba a opravy televizních zařízení 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečným dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
 zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 
 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 



Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany Projekt stavby 
PS 02-31 Rozhlasové zařízení  
 

 

   23 
 

12 Ostatní 

12.1 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, bude 
nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, tak aby nebyl 
dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 

12.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů (optické, metalické) jsou 
obvyklé a nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 
nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být 
provedena se úzká koordinovanost prací s pokládkou místní kabelizace, rozhlasové kabelizace, 
informačního systému, zabezpečovacího zařízení a venkovního osvětlení ve všech železničních 
stanicích. 

Před započetím stavby a provádění výkopů kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů jam pro 
stožár TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivými správci sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit 
jejich případnému poškození. 

12.3 Péče o životní prost ředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 
všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička). 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 

ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné odklidit 

přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 

vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 

likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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13 Rozpočtová část - výkaz vým ěr 

13.1 Vypracování rozpo čtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „T řídníků“ tj. datové základny SŽDC 
a OTSKP v cenové hladině roku 2016.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD. Ve všech 
soupravách je obsažen pouze soupis prací dodávek a hlavního materiálu. 

 


