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e Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace jsou soucasti ¢asti
H. Doklady.
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1 Identifika €ni Udaje stavby
Nazev stavby: Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupt v

Zst. Pofi¢any

Stupe n dokumentace: Projekt stavby

Druh/Charakter stavby: Rekonstrukce Zelezniéni stanice

Kraj: Stfedocesky

Katastralni tzemi: Pofi¢any

Okres: Kolin

Vlastnici dot €enych pozemk u: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Ceské

drahy, akciova spole¢nost
Zelezni éni stanice/zastavky: Zst. Poficany

Dodavatel/Zhotovitel: Bude uréen na zakladé vybérového fizeni

1.1 Z&kladni identifika €ni udaje investora

Investor: Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny : Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zéapad,
Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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2 Vychozi podklady pro zpracovani

Projektova dokumentace byla zhotovena na z&kladé podkladd predanych zadavatelem a déle
doplfujicich prizkumd (mistnich Setfeni) a zavérl z projednani dokumentace v pribéhu jejiho
zpracovani.

2.1

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

zakon 185/2001 Sbh., o odpadech,

zakon 262/2006 Sbh., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci,

zakon 174/1968 Sbh., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace,

zakon 133/1985 Sbh., o pozarni ochrang,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc,

nafizeni viady 502/2000 Sh., o ochrané pfed G¢€inky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sh., poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaSka 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice,

vyhlaSka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakon(. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici p Fedpisy SZDC

e« Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich
a regionalnich,

«  Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému,

e Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezniéni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty ve znéni
zmén

+ Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

e« TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

« TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systéma
Zelezniéni dopravni cesty

« TS 6/2010-S Technické specifikace systém(, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

e TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich prejezdech

e TS 3/2014-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk(. Funkce STOP v systému
GSM-R. Vydani |

e 44764/09-OAE Zakladni technické specifikace optickych kabelt a jejich pfislusenstvi v
telekomunikacni siti SZDC

+  5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
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+  Pfedpis SZDC S3 Zelezni¢ni svr3ek,

«  Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

«  Predpis SZDC Bp1l Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

+ Pfedpis SZDC Zam 1 Piedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancd Spravy zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

e adalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zaFizeni

« CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpecénosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

« CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

+ CSNEN50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpec€ovacich a sdélovacich zafizeni

« CSN EN 50129 Dréazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Elektronické zabezpecCovaci systémy

« CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech

«  CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

«  TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

»  TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni zelezni¢ni dopravy

»  TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zaFizeni pro informovani cestujicich

+  TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.
2.4 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projekt v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (VyhlaSka o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatkd a doplfikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prabéhu pripravy investice dopracovat do formy dPSR.
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2.5 Souvisejici provozni a stavebni objekty
D.2 Zelezni éni sd &lovaci za Fizeni

D.2.2 Rozhlasové zafizeni
* PS 02-31 Rozhlasové zafizeni
D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace
e« PS 02-33 Kamerovy systém
D.2.7 Informaéni systém pro cestujici
*  PS 02-32 Informaéni systém
D.2.10 Sdélovaci zafizeni
* PS 02-34 Prelozky a ochrana stavajicich sdélovacich kabell
2.6 Odchylky od p fedchoziho stupn & projektové dokumentace
Oproti pfedchozimu stupni dosSlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feSeni.

2.7 Odchylky od platnych noremap Fedpis G

Projektova dokumentace je zpracovan v souladu s platnymi normami CSN a EN a ostatnimi pfedpisy
¢i nafizenimi na né navazujicimi, popfipadé je nahrazujicimi.

2.8 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (kamerovy systém, rozhlasové a informacéni zafizeni, a dalSi) je
zarazeno do majetku SZDC s.o., DIazd &na 1003/7, 110 00 Praha 1.

subDoP 7
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3 Stavajici stav

V souCasné dobé se v Zelezni¢ni stanici Pofiany nachazi rozhlasové zafizeni slouzici pro
informovani cestujicich. Reproduktory jsou umistény na jednotlivych nastupiStich na zastfeSeni,
v podchodé pro cestujici a v mistnostech ve vypravni budové (vstupni hala, ¢ekarna, atd.) a na fasadé
VB.

V pfedchazejici stavbé ,Doplnéni pil. proj. 1.NZK*, byla vybudovana vnitini ¢ast rozhlasového zafizeni
v podobé rozhlasové Ustfedny na bazi IP technologie s integrovanymi VolP vstupy pro pfimé pfipojeni
do digitalni infrastruktury. Jedna se o rozhlasovou ustfednu RU6-IP od spoleénosti DCom. Rozhlasova
Ustfedna je umisténa ve sdélovaci mistnosti v 19“ skfini ve VB. Stavbou ,DOZ Kolin (mimo) - Kralupy
nad Vitavou (mimo)“ bylo rozhlasové zafizeni zaclenéno do dalkového ovladani z CDP Praha.

Stavajici rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich bude kompletné demontovano (kabelové
trasy, reproduktory) a nahrazeno novym zafizenim vyjma rozhlasové ustfedny RU6-IP. Nefunkéni
rozhlasova Gstfedna RU85 umisténa ve sdélovaci mistnosti bude kompletné demontovana.

8 SUDOP
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4 Navrhovany stav

Ucelem tohoto provozniho souboru je navrhnout v Zelezniéni stanici Pofi¢any nové rozhlasové
zafizeni pro informovani cestujicich na rekonstruovanych nastupistich, v podchodu pro cestujici a v
hale ve VB. Pro informovani cestujicich bude vyuzita stavajici rozhlasova Ustfedna, ktera byla dodana
a konfigurovana predchazejicimi stavbami (viz. kapitola 3 Stavajici stavStavajici stav). Nové
rozhlasové reproduktory budou pfipevnény na stozarech osvétleni, na konstrukci nastupistniho
pristfeSku, uvnitf haly a v podchodu. Kabelovy rozvod rozhlasového zafizeni bude veden v
samostatnych zemnich Zlabech na néastupistich (mimo zastfeSeni) a pod nastupistnim pfistreSkem
v kabelovém ocelovém Zlabu. Kabely v podchodu budou vedeny v kabelovych roStech (v &asti
podchodu, kde je snizen strop podchodu) a pod stropem v podhledu. Ve vypravni budové budou
vedeny v PVC listach a po ¢aste¢né novych kabelovych roStech v ¢asti pod dopravni kancelafi a
stavédlovou Ustfednou. Ovladani rozhlasového zafizeni bude manualni z IP telefonniho zapojovace
na pracovisti PPV a na pracovisti operatorky v CDP Praha, nebo automatické pomoci informacniho
systému.

Rozhlasové zafizeni resp. stavajici nefunkéni rozhlasova Ustfedna RU85 bude kompletné
demontovano bez nahrady.

4.1 Zapojeni rozhlasového za Fizeni
Budou pouzity venkovni malé tlakové reproduktory s nastavitelnym vykonem 15/10/6W a vnitfni

skfinkové reproduktory 6W. Vykon jednotlivych reproduktort a rozhlasové Ustfedny bude definitivné
nastaven az po poslechovych zkouskach.

Koncepce rozhlasu se navrhuje tak, aby bylo mozné hlasit na jednotliva nastupiSté samostatné.
Rozhlas bude z hlediska provozu rozvadén do 6 vétvi:

e Vypravni budova (hala)
— 1xvnitfni reproduktor, uvnitf VB na sténé haly
1. Nastupist é
— 3x venkovni maly tlakovy reproduktor na konstrukci zastfeSeni a na VB
* 2. Nastupist é
- 8x venkovni maly tlakovy reproduktor na konstrukci zastfeSeni
- 4xvenkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru
e 3. Néastupist é
- 3xvenkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru
- 8x venkovni maly tlakovy reproduktor na konstrukci zastfeSeni
* 4. Nastupist é
- Bxvenkovni maly tlakovy reproduktor na osvétlovacim stozaru
—  6x venkovni maly tlakovy reproduktor na konstrukci zastfeSeni
* Podchod
— 4x venkovni maly tlakovy reproduktor
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4.1.1  Vykonova bilance rozhlasového za Fizeni

Vykonova bilance rozhlasového zafizeni v ZST. Poficany je patrna z Tab. 1.

Reproduktor Vykon Poéet reproduktor U Celkem
1. nastupist é Tlakovy 15/10/6W 3ks 30W
2. nastupist é Tlakovy 15/10/6W 12 ks 120w
3. nastupist & Tlakovy 15/10/6W 11 ks 110W
4. nastupist & Tlakovy 15/10/6W 11 ks 110W
Podchod Tlakovy 15/10/6W 4 ks 40w
VB (hala) Vnitfni 6W 1ks 6W
Celkem 416W

Tab. 1 Tabulka vykonové bilance v Zelezniéni stanici Poficany

4.2 Ovladani rozhlasového za Fizeni

Rozhlasové zafizeni bude ovladano automaticky pomoci informaéniho zafizeni z CDP Praha a

soudasné musi umoznit ziva hlaseni z telefonniho zapojovaée (TZ) z pracovidté PPV, ZST. Pofi¢any a
pracovisté operatorky v dispecerském sale v objektu CDP Praha.

4.3 Umisténi a pfipojeni reproduktor

4.3.1  Vypravni budova - hala

Uvnitf haly budou na sténu umistény dva 6W vnitfni skfifkové reproduktory, které budou pfipojeny na
stavajici kabel, ktery bude spojkovan (pfes rozvodnou krabici) na novy kabel smérem do sdélovaci
mistnosti na rozvod rozhlasové Gstfedny umisténé v 19* skfini. Kabel bude v objektu vypravni budovy
veden ve stavajici trase v PVC listach a chranic¢kach.

4.3.2 Néstupist &
VSechny reproduktory na 1. - 4. nastupisti, které nejsou umistény na zastfeSeni, se navrhuje umistit

na noveé stozary osvétleni. Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnittkem osvétlovaciho
stozaru kabely YY-JZ 0,6/1kV 2x0,75 prfes svorkovnici SS.

VeSkeré prachody do stozaru a skfini svorkovnic budou chranény proti vniknuti vody kabelovou
prachodkou popf. ucpavkou. Osvétlovaci stozary jsou feSeny v rdmci jiného SO.

Na 1. - 4. nastupiSti bude &ast reproduktord umisténa na zastfeSeni. Reproduktory budou na
zastfeSeni propojeny kabelem CYKY 2x1,5 vedenym po kabelovych roStech (nutno dodrzet zasady
pokladky z hlediska architektonického feSeni).

Z rozvodu rozhlasové Ustfedny ze sdélovaci mistnosti ve vypravni budové jsou nové kabelové trasy
kabelem CYKY-J 2x2,5 vedeny na 1. - 4. nastupiSti ve stavajici trase (sklepem) do podchodu.
V podchodu budou vedeny pfipravenym kabelovym prostorem ve Zlabu. Vystup z podchodu na
zastfeSeni nastupisté bude FeSen pomoci novych chrani¢ek min. prdméru 50mm dodanych
v souvisejicich SO podchodu a zastfeSeni. Mimo kabelovody jsou kabelové trasy vedeny zemni
kabelizaci k osvétlovacim stozarkam.

Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni CYKY-J 2x2,5, které budou vedeny
v samostatnych kabelovych Zlabech, v trubkach. Trasy zemnich rozhlasovych kabelt budou proti
poskozeni chranény mechanickou ochranou:

e pfi kfizeni kabelizace s kolejemi budou rozhlasové kabely zatazeny do ochrannych PE trubek,
« v ostatnich pfipadech, napf. vedeni trasy v nastupistich, se navrhuje rozhlasové kabely ulozit
do umélohmotnych kabelovych Zlaba.

Poznadmka: Ulozeni kabelu je nutné koordinovat strasou osvétleni a vystavbou nastupistnich
pristreska.
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4.3.3  Podchod pro cestujici

V podchodu pro cestujici v ZST. Pofi¢any budou pouzity 15/10/6W venkovni malé tlakové
reproduktory, které budou pfipojeny kabelem CYKY 2x2,5 z rozvodné krabice, ktera je pfipojena na
rozvod rozhlasové Ustfedny kabelem CYKY-J 2x2,5. Kabely jsou vedeny ve spole¢né trase s ostatnimi
kabely pFi dodrzeni pFisluSnych norem.

4.3.4  Zésady vedeni kabelizace v podchodu

Rozhlasové kabely budou vedeny v pfipraveném kabelovém prostoru, ve kterém budou umistény
draténé kabelové roSty pro vedeni datovych (metalické, optické) a napajecich kabel(l. Kabelové rosty
pro sdélovaci zafizeni jsou soucasti tohoto PS. Pfiprava kabelového prostoru je soucasti SO
podchodu. Pro lepSi manipulaci s kabely a také pro pozdéjSi mozné doplinéni kabel(i je vhodné, aby
tento kabelovy prostor mél pfipravené revizni otvory.

V mistech vystupu na nastupisté budou kabely vedeny v sadrokartonovém podhledu.

4.3.5 Zésady vedeni kabelizace na zast feSeni

Rozhlasové kabely budou vedeny v kabelovych draténych (nebo plnych) koSich umisténych z obou
stran stfedového zlabu. KoSe musi byt mezi zlabem a podélnym ocelovym profilem pomérné utopené,
tak aby pohledové neruSili. Pro rozvody venkovniho osvétleni bude vyuzit koS vzdalenégjsi od
vypravni budovy. Pro rozvody sdélovaci bude vyuzit kos blizsi k vypravni budové.

PFiéné rozvody (pfipadné jiné rozvody mimo koSe) budou vzdy umistény skryté — tzn. na horni strané
pasnice ocelovych prvkd.

4.4  Ukon €eni rozhlasovych kabel

Rozhlasové kabely budou ukonéeny v 19“ skfini s rozhlasovym zafizenim ve sdélovaci mistnosti na
rozhlasovém rozvodu.

4.5 Umisténi rozhlasového za Fizeni

Stavajici rozhlasova Ustfedna se zesilovacem a dalSim pfisluSenstvim bude osazena do nové 19“
skfiné (19" skfin feSena v PS 02-33 Kamerovy systém) umisténé ve vypravni budové ve sdél.
mistnosti.

Déle bude stavajici rozhlasova Ustfedna doplnéna o novy zesilovaci stupen 300W vybaveny IP
rozhranim pro komunikaci a vzdaleny dohled a diagnostiku. Nové zafizeni musi byt plné kompatibilni
se stavajici rozhlasovou Ustfednou a nadstavbovymi systémy.

4.6 Napdjeni rozhlasového za Fizeni

Napajeni stavajici rozhlasové Ustfedny a nového zesilovaciho stupné bude feSeno novou napéjeci
pFipojkou 230V AC z ze stavajiciho rozvadé¢ R-Sdél. ve sdélovaci mistnosti. Dva samostatné jisténé
pfivody budou vedeny po kabelovych roStech az do 19 skfiné z rozhlasovou technologii, kde budou
ukonéeny na modularnim zasuvkovém panelu.

4.7 Nastaveni hlasitosti

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, pfedpist a
vyhlasek.

Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni Uroven indexu
pfenosu feci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN 60268-
16:2011.

Pfed pfedanim stavby musi byt provedeno autorizované méreni akustického hluku na hranici
ochranného pasma, zda nedochézi k jeho pfekracovani dle zédkona €. 258/2000 Sb.

Kone¢né smeérovani reproduktord a vykonova bilance mize byt pfi zkuSebnim provozu upravena
vzhledem k mistnim pomérdm a minimalizaci hlukové zatéze v okolni obytné zastavbé.
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4.8 PFenadené stavy do DDTS ZDC

Nové rozhlasové zafizeni musi umoznit kontrolu provedeného hlaSeni a poskytovat informace
o poruchach do systému dalkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE v platném znéni a gestorského
vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-014 ze dne
8.2.2016.

Informace o poruchach hladeni budou z rozhlasové Ustfedny pfenddeny do systému DDTS ZDC
prostfednictvim dotazu SNMP protokolem do MIB databaze Fidiciho systému rozhlasové Ustfedny
(konverze SNMP na EN 60870-5-104).

Pridéleni IP adres, portd a ¢lenéni technologii do siti TDS a LTDS musi byt pfedano zhotoviteli.
4.9 Demontaze a p femisténi rozhlasového za Fizeni

Postup demontazi bude specifikovan v dalSim stupni projektové dokumentace v zavislosti na postupu
vystavby. O vyuZiti nebo pfipadné fyzické likvidaci demontovaného zafizeni rozhoduje spravce ZTM.
Nicméné zhotovitel tohoto PS musi pfi prejimacim fizeni dolozit spravci celkovy seznam
demontovaného zafizeni s pozndmkou, jak bylo se zafizenim déale nakladano. V pfipadé, Ze spravce
ZTM rozhodl o daldim vyuZiti demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pFi prejimacim fizeni
prokazatelné doloZzit, komu toto zafizeni predal.

DemontéZ sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materidlem".

V ramci tohoto PS dojde ke kompletni demontaZzi stavajici rozhlasového zafizeni (Ustfedna, ovladaci
soupravy, reproduktory atd.).
4.10 Uzemnéni

Pro uzemnéni rozhlasového zafizeni budou vyuZzity nové a stavajici uzemnovaci sbérnice ve
sdélovaci mistnosti. Hodnota uzemnéni se pozaduje do 5Q.
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5 Pozadavky na jednotliva za Fizeni
5.1 Sklap éci osv étlovaci stozary

Je nutné, aby osvétlovaci stozary byly jiz z vyroby upraveny pro rozhlasové zafizeni (reproduktor,
kabely, svorkovnice).

SkFif svorkovnic bude umisténa do vnitfniho prostoru stozaru. Kabely budou vedeny vnitfek sloupu
jak zemni kabelizaci do skfiné svorkovnic, tak ze skfiné svorkovnic do reproduktoru. Reproduktory
musi byt umistény tak, aby nesniZovaly svételnost svétel.

Reproduktory na osvétlovacim stozaru budou umistény v 3,5m.

Osvétlovaci sklopné stozary musi dodrZovat: ,Technické podminky vyrobku dle ¢€.j. 46171/08-OAE" ze
dne 25.11.2008 schvalené SZDC s.o.

5.2 Rozhlasové za Fizeni

Rozhlasova Ustfedna s IP rozhranim musi umoznovat zpétnou kontrolu provedeného hlaSeni véetné
monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky k reproduktorim.

Rozhlasové zafizeni musi umoznit ovladani rozhlasu z centralniho dispecerského pracovisté (CDP).
5.3 Zemni prace, trasa, uloZeni a pokladka

Kabelové trasa venkovnich zemnich rozvodu je v pfevazné ¢asti vedena s kabely zabezpeCovacimi a
sdélovacimi mistnimi kabely.

VSechny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a ulozeni kabel( a k montézi sdélovaciho zafizeni
je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi na né navazujicimi. Z pfilozenych
situacnich vykresu kabelovych tras a rozmisténi rozhlasového zafizeni je patrny rozsah zemnich praci
potfebny pro vykop kabelovych tras.

5.4 InZenyrskeé sit &

V situaénich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientacné zakresleny
pfedané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany vroce 2016. Pred zapo ¢etim
vykop & kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést jednotlivymi spravcit  échto
siti jejich p Fesné vyty €eni a tim zabranit jejich p FApadnému posSkozeni.
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6 Vyluky a provizorni stavy

6.1 Vyluky na p Fenosovém systému a technologické datoveé sit &

S ohledem na nutnost pfeneseni stavajicino pfenosového systému v ZST Pofi¢any do nové 19* skfiné
je nutné pocitat s vylukou na pfenosovém zafizeni a technologické datové siti. V dobé vyluky nebude
mozné ovladat tuto ZST z CDP Praha z pohledu sdélovaciho zafizeni.

Predpoklada se kratkodoba vyluka v noénich hodinach.

6.2 Provizorni stavy rozhlasového za Fizeni

V rdmci stavby je nutné pocitat s provizornimi stavy na rozhlasovém zafizeni, které bude souviset
s rekonstrukci jednotlivych nastupist a podchodu a s pfesunem stavajiciho zafizeni.
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7 Obecné pozadavky na stavbu

7.1 Zakladni poZadavky na sd élovaci za Fizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou uloZeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy oznadit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou uloZeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Detaily tykajici se pouzivani markerd jsou k nalezeni v dopisu ¢&.j. 30354/2016-SZDC-014
VeSkerou strukturovanou kabeldz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuceni vyrobcl v min. kategorii 5e.

Detailné oznacovat vSechny porty switchd i zasuvek strukturované kabelaze, oboustranné
oznacovat vSechny patch cordy (metalické i optické), strikiné oddélovat silové a datové
rozvody vcéetné pospojeni a prepétovych ochran, disledné vyuzivat moZznosti organizatort
kabell a vSechny délky dostupnych patchcordd tak, aby ve skfinich nebyly zbyte¢né dlouhé
rezervy

Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadéci

Detailné popisovat vSechny Spicky za&fezovych konektorl a striktné oddélovat datové a
telefonni rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

VeSkeré vnéjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodl z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozart musi byt uloZzeny v chranic¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prichodku

Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slune€nimu zafeni musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi priichodkami, do nichZ budou pevné ukotveny chranicky,

VeSkera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkd a nosnikd informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabell vystaveno slune¢nimu
zareni, pfipadné vandalim

Sdélovaci zafizeni musi umoznovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, EZS a EPS.
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7.2 Programoveé vybaveni

Po kone¢ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli pfedany zdrojové koédy ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kédy nebo projekty pro pouzité vizualizacni systémy a projekty feSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou
presné definovany nazvy programovych ¢€asti, kterych se licenéni smlouva tykd a popis rozsahu
vyuZzivani danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné uréeny
jednotlivé programové Casti kazdého programu, na které budou platné rdzné drovné vyuZzivani
provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové ¢asti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizanich systému nebude vSak zasahovat do knihoven ¢i
celku fesSicich komunikaéni protokoly. Provozovatel miize provadét programové Upravy v zaruéni dobé
pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi predat zadné programové Casti tfeti strané ¢i pouzit zddné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok
na licen¢ni kli¢e potfebné k jejich editaci.

Dodavatel doda provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametr( (vypis muZze byt elektronicky) a pfistupovéa hesla nejvyssi arovné.

IP adresy pridéluje vyhradné SZDC s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (O14), od kterého si je
dodavatel vyzada v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.
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8 Ochrana elektrickych rozvod

8.1 Prostiedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalnim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjSi prostredi.

8.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych ¢asti.

U Zivych Casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zzivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovniktim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

8.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych ¢&asti

Pro ochranu pfed nebezpednym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva nasledujicich zpGsobd
ochran:

*  Ochrana samo¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
e Ochrana neZivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).
U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych stai provést ochranu zékladni, u zafizeni

umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.
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9 Zasady zajist éni pozarni ochrany stavby

Z hlediska kodexu norem poZzarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych
objektd je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlasky 23/2008
Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist (,Pozarné bezpecénostni FeSeni“) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sh. (vyhlaska ,O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splhuji pozadavky pozarni
bezpeénosti ve smyslu platnych norem a pfedpist pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpecnost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahuijicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek Zelezniéni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zausténi kabelaZze do stavajicich i nové budovanych objektd a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. PoZadovana pozarni odolnost EI 60C.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby SZDC, dale pfislusny vefejny Gtvar
Hasi¢ského zachranného shoru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném
poplachu. JPO HZS SZDC je opravnéna na zéakladé zmény &.1 k normé& CSN 34 3109 provadét
vypnuti trolejového vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pFipadé kdy dochazi k
vytvofeni novych prostupl obvodovou sténou ¢€i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle ¢eskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfetelng oznagen Stitkem (alespon na
jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné porfadového Eisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti popf.
pozarniho Useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim ozna¢enim v pfislusné vykresové dokumentaci
skuteéného provedeni uloZzené jako souc¢ast dokumentace pozarni ochrany u provozovatele

4. V prfipadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem),
musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.

5. Pfi vedeni volné uloZzenych kabel(l sdélovacich a zabezpecovacich pfi zajiSténi dalkového ovladani
zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich navaznych technologii
doporu€ujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf. poZzadavky na chrani¢ku reakce na
ohen B (s1, d0).

Pfi montaZi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.
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Kabelové ucpavky - doklady, které je nutné predat pFisluSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaseni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a 8§10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
kterd provedla montdz pozarné bezpecénostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
poZzadavku vyrobce pisemné.

- Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
p-p.

— Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasSky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skute¢ného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych poZzarnich ucpavek a tésnéni.

9.1 Pozarni bezpe énost

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sbh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky &. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat
protipozarni opatfeni v navaznosti na pfedpis SZDC Ob 14 a smérnici ¢. 56. Realizagni firma zajisti,
Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienicka a stanovena
bezpeénostni opatfeni.

9.2 Vhodnost stavenist & z hlediska pozZarni ochrany

a.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektm.

Béhem provadéni Gprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke vdem stavajicim objektiim
zajiStén pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vS8em stavajicim objektim
zajistén pfistup do jednotlivych lokalit hasi¢skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpe €eni pozarni vody

Naroky na zabezpeceni stavajicich objektl dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajiStuje. Jednd se o zajiSténi vnitfnich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni U ¢€ely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC/CD s moZnosti vstupu do statni telefonni
Sité.

d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmeés o zmény stavby I1.),
bez zmény velikosti pozarné otevienych ploch. V rdmci této stavby nedochazi, ale k zddnym zménam
i stavajicich vzdalenosti a dokumenta.

e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitfni ani vnéjSi zasahové cesty
neméni a ani nepozaduji.
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f.) Hasebni prost fedky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s poZadavky TNZ 34 2612. Pfevazné se jedna o PHP snéhové S 5.

g.) Zaveéreéné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrZzené v ramci stavby, spliuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisd pozarni bezpecnosti. Stavbou neni
ohroZzena poZzarni bezpecnost stavajicich objektll a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe EI 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby, pfipadné pfisluSny vefejny atvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalsi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpec€nosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni fizeni). V zaddném z technologickych objektd neni normou pozadovana
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zafizeni EPS.

Normy a pfedpisy:
« CSN 730802 ...Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 73 0804 ...Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN7308I0 ..PBS — Spole¢né ustanoveni (04/2009)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektt osobami
« CSN 730821 —ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
+ CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb
« CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)
« CSN 730875 ...PBS - Navrhovani EPS
« CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostfedi pro el. zaFizeni
« TNZ342612 ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho

zafizeni pred pozarem.“
Normy souvisejici:

e zékon 133/1985 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu

* vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 PoZarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjSich predpist)

e VyhlaSka MD ¢€.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

e VyhlaSka ¢.268/2008 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu

e Vyhlaska €. 23/2008 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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10 Zivotni prost Fedni, likvidace odpad

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona ¢&.
2185/2001Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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11 Bezpe €nost a ochrana zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provaddét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to predevsim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplisobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

ZAM 1 — Predpis o odborné zpUsobilosti zaméstnancu Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmén ¢. 1 a 2;

T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

T10 — Udrzba a opravy televiznich zafizeni

T31 — udrZovéani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

T35 — UudrZzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a poZarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V3eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
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12 Ostatni

12.1 2vlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v rdmci dané stavby, bude
nutno tuto skutec¢nost podfidit stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé narusSen provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

12.2 Pokyny pro montaz a demontéaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montédz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacéniho systému, zabezpe€ovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni¢nich
stanicich.

Pfed zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopl jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

12.3 Péce o Zivotni prost Fedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

* Ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, Fedidel, ropnych
produktl, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e Po dokonc&eni praci musi byt staveniSté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych féazich stavby (napf. néstupisté), kde je nutné odklidit
pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni pravu povrchu

+ Predpoklddané naroky na likvidaci odpadovych material(l jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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13 Rozpo €étova €ast - vykaz vym ér

13.1 Vypracovani rozpo €tu

Rozpod&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC
a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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