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1 Identifika éni Gdaje stavby
Nazev stavby: Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupt v

Zst. Pofi¢any

Stupe n dokumentace: Projekt stavby

Druh/Charakter stavby: Rekonstrukce Zelezniéni stanice

Kraj: Stfedocesky

Katastralni tzemi: Pofi¢any

Okres: Kolin

Vlastnici dot €enych pozemk u: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Ceské

drahy, akciova spole¢nost
Zelezni éni stanice/zastavky: Zst. Poficany

Dodavatel/Zhotovitel: Bude uréen na zakladé vybérového fizeni

1.1 Z&kladni identifika €ni udaje investora

Investor: Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny : Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zéapad,
Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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2

Vychozi podklady pro zpracovani

Projektova dokumentace byla zhotovena na z&kladé podkladd predanych zadavatelem a déle
doplfujicich prizkumd (mistnich Setfeni) a zavérl z projednani dokumentace v pribéhu jejiho
zpracovani.

2.1

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

zakon 185/2001 Sbh., o odpadech,

zakon 262/2006 Sbh., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci,

zakon 174/1968 Sbh., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace,

zakon 133/1985 Sbh., o pozarni ochrang,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc,

nafizeni viady 502/2000 Sh., o ochrané pfed G¢€inky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sh., poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaSka 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice,

vyhlaSka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakon(. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici p Fedpisy SZDC

e« Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich
a regionalnich,

«  Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému,

e Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezniéni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty ve znéni
zmén

+ Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

e« TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

« TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systéma
Zelezniéni dopravni cesty

« TS 6/2010-S Technické specifikace systém(, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

e TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich prejezdech

e TS 3/2014-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk(. Funkce STOP v systému
GSM-R. Vydani |

e 44764/09-OAE Zakladni technické specifikace optickych kabelt a jejich pfislusenstvi v
telekomunikacni siti SZDC

+  5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
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+  Pfedpis SZDC S3 Zelezni¢ni svr3ek,

«  Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

«  Predpis SZDC Bp1l Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

+ Pfedpis SZDC Zam 1 Piedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancd Spravy zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

e adalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zaFizeni

« CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpecénosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

« CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

+ CSNEN50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpec€ovacich a sdélovacich zafizeni

« CSN EN 50129 Dréazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Elektronické zabezpecCovaci systémy

« CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech

«  CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

«  TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

»  TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni zelezni¢ni dopravy

»  TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zaFizeni pro informovani cestujicich

+  TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.
2.4 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projekt v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (VyhlaSka o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatkd a doplfikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prabéhu pripravy investice dopracovat do formy dPSR.

2.5 Souvisejici provozni a stavebni objekty
D.2 Zelezni éni sd élovaci za Fizeni

D.2.2 Rozhlasové zafizeni
* PS 02-31 Rozhlasové zafizeni

D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpec€ovaci signalizace
e PS 02-33 Kamerovy systém

D.2.7 Informacni systém pro cestujici
e PS 02-32 Informacni systém

D.2.10 Sdélovaci zafizeni

 PS 02-34 Prelozky a ochrana stavajicich sdélovacich kabell
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2.6 Odchylky od p fedchoziho stupn & projektové dokumentace
Oproti pfedchozimu stupni dosSlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického reSeni.

2.7 Odchylky od platnych noremap Fedpisa
Projektova dokumentace je zpracovan v souladu s platnymi normami CSN a EN a ostatnimi pfedpisy

¢i nafizenimi na né navazujicimi, popfipadé je nahrazujicimi.
2.8 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (kamerovy systém, rozhlasové a informacéni zafizeni, a dalSi) je
zarazeno do majetku SZDC s.o., DIazd &na 1003/7, 110 00 Praha 1.

subDoP 7
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3

Stavajici stav

V souc€asné dobé je dle zpracované realizacni dokumentace stavby ,DOZ Kolin (mimo) - Kralupy nad
Vitavou (mimo)“ vybudovan kamerovy systém v technologii HIKVISION a pfenosovy systém pro KS na
technologii Metel v nasledujicim rozsahu:

2x pevna IP kamera K1, K2 — I. nastupisté — kamery umistény na stavajicim zastfeSeni |.
nastupisté sledujici hrany I. nastupisté

4x pevna IP kamera K3 — K6 — l.ostrovni nastupisté — kamery umistény na stavajicim
zastfeSeni ostrovniho nastupisté sledujici hrany ostrovniho nastupisté

4x pevnd IP kamera K7 — K10 — ll.ostrovni nastupisté — kamery umistény na stavajicim
zastfeSeni ostrovniho nastupisté sledujici hrany ostrovniho nastupisté

4x pevna IP kamera K11 — K14 — lll.ostrovni nastupisté — kamery umistény na stavajicim
zastfeSeni ostrovniho nastupisté sledujici hrany ostrovniho nastupisté

2x pevna IP DOME kamera K15 — K16 — ostrovni nastupiSté — kamery umistény na stropé
podchodu sledujici prostor podchodu — v odolném antivandal provedeni naproti  sobé pro
kontrolu celého prostoru podchodu

1x 16-kandlovy digitalni videorekordér pro nahravani zaznamu z kamer v této zst

Ukladani zaznamu z jednotlivych kamer je provadéno na zaznamové zafizeni (lokalni ulozisté pro 16
kamer), které je umisténo ve sdélovaci mistnosti v 19* skfini. Dohledové klientské pracovisté
kamerového systému je umisténo v CDP Praha na pracovisti operatorky v pfislusSném dispecerském
séle. Obrazy z jednotlivych kamer jsou zobrazovany na monitory nad VEZO v dispecerském salu.

VySe uvedeny stav vychazi zpracované realiza¢ni dokumentace stavby ,DOZ Kolin (mimo) - Kralupy
nad Vltavou (mimo)“.
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4 Navrhovany stav

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani (resp. doplnéni) kamerového systému z divodd
vizudlni kontroly, ochrany majetku pfed poskozenim ¢i odcizenim a pfehledu nad dopravni situaci
v ZST. Pofitany. Kamerovy systém bude vybudovan na technologii IP s kompresi H.264. Pro
komplexni FeSeni monitorovani pozadovaného prostoru Zelezni€ni stanice bylo navrzeno potfebné
mnozstvi IP kamer, které monitoruji situaci na nastupistich, v podchodu a monitoruji i celkovou situaci
v ZST.

PFipojeni kamerovych bodud je navrzeno pomoci optickych kabel(, které zajisti lepSi kvalitu pfenosu a
vylouci ruSivé vlivy. V prostoru stanice bude pouzita metoda mikrotrubickovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely.

Pro ukladani zadznamu z jednotlivych kamer bude vyuZito stavajici kamerové ulozisSté (server KS)
v ZST a pro nové kamery bude vybudovano nové zaznamové zafizeni.

Pro pfipojeni jednotlivych vytahd budou v rédmci tohoto PS pfivedeny metalické kabely 5XNO,6
k jednotlivym vytaham.

4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na zastfeSeni nastupist, v podchodu a na osvétlovaci vézi. Kamery
budou monitorovat situaci na nastupistich, v podchodu a celkovou situaci v ZST. IP kamery budou
umistény na zavésu pomoci konzol (drzaku kamery). Konzoly pro IP kamery jsou soucésti tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer:

*  2x pevna IP kamera — kamery umistény na 1. nastupisti;

e 8x pevna IP kamera — kamery umistény na 2. nastupisti;

e 8x pevna IP kamera — kamery umistény na 3. nastupisti;

e 8x pevna IP kamera — kamery umistény na 4. nastupisti;

*  2x pevna IP kamera (DOME) — kamery umistény v podchodu;

e 2x pevna IP kamera — kamera umisténa na osvétlovaci vézi pro sledovani celkového prostoru

nadrazi/nastupist;

e 4x pevna IP (DOME) kamera ve vytahu.
PrisluSenstvi kamerového systému (opticky rozvadé¢, switch s optickymi rozhranimi a dalSi) bude
umisténo v nové 19" skfini, kterd bude umisténa ve vypravni budové ve sdélovaci mistnosti. Napéajeni
kamerového systému bude pfes novou UPS ze silového rozvadéce sdél. mistnosti. Venkovni prvky
kamerového systému (IP kamery, pfevodniky) budou napajeny z UPS, kterd musi zajistit chod celého
kamerového systému po dobu vypadku napéjeni min. 60min. dle smérnice SZDC.

Kamery na nastupistich musi byt umistény ve vySce min. 2,1 m nad pochozim povrchem. VySkové
umisténi vSech kamer musi vyhovovat poZadavkim Nafizeni Komise (EU) ¢&. 1300/2014 ze
dnel8.11.2014 a bude upfesnéno v dalSim stupni projektové dokumentace.

Kamery musi byt umistény tak, aby nenarusSovaly viditelnost navéstidel zabezpec€ovaciho zafizeni.

Pfed kone€¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést pohledové
kamerové zkouSky za pfitomnosti a vyjadfeni kompetentnich zastupcu budouciho uzivatele zafizeni a
zastupcu Fizeni provozu.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:

« mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizenti;
e ochrana vS8ech metalickych vstupu jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a indukovanym
prepétim.
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4.2 Kabelizace a p fipojeni kamer

Nové IP kamery a pfemisténé stavajici umisténé ve venkovnich prostorach budou pfipojeny pomoci
optickych kabelt OK 4vl. SM.

Pro pfipojeni pevnych kamer bude pouZzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadnéjSi manipulaci
s optickymi kabely. Kabely budou vedeny v ochrannych trubkach ve spole¢né trase s rozhlasovym
pfipadné informacnim systémem. Optické kabely budou ukonéeny ve standardnich rozvadécich pro
optické kabely. Na strané IP kamery budou optické kabely ukonéeny v optickém rozvadédi, ktery bude
umistén v plastové kabelové rozvodnici spoleéné se zdrojem pro napéjeni pfevodniku OK/Ethernet.
Prevodnik OK/Ethernet musi byt vybaven dostate¢nym poctem portl ETH vybavenych pfepétovou
ochranou a podporou POE (POE+) pro napajeni kamer. VSechny prvky musi byt v provedeni pro
prumyslové prostfedi. Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek a mikrotrubicky budou
zafouknuty v ochrannych HDPE trubkéach polozenych vramci tohoto PS. Zafouknuti a ukonéeni
optického kabelu bude provedeno v rdmci tohoto PS.

Na nastupistich 1. - 4., v podchodu budou kamery pfipojeny pomoci metalickych datovych kabeld LAM
TWIN, které budou ukoncéeny vrozvodné krabici s pfisluSenstvim pro KS (,kamerové skfini“).
V podchodu bude kabel LAM TWIN zatazen od ,kamerové skfiné“.

Kamerové skiiné budou obsahovat opticky rozvadéc, pramyslovy switch a napajeci zdroj pro switch.
Do téchto kamerovych skfini, budou pomoci metalickych datovych kabelll LAM TWIN FTP 4x2x0,5
pfipojeny jednotlivé IP kamery (data i POE napajeni).

4.2.1 Zéasady vedeni kabelizace v podchodu

Optické a napajeci kabely pro kamerovy systém budou vedeny v pfipraveném kabelovém prostoru, ve
kterém budou umistény draténé kabelové rosty pro vedeni datovych (metalické, optické) a napajecich
kabell. Kabelové rosty pro sdélovaci zafizeni jsou soucasti tohoto PS. Pfiprava kabelového prostoru
je soucasti SO podchodu. Pro lepSi manipulaci s kabely a také pro pozdéjSi mozné doplnéni kabell je
vhodné, aby tento kabelovy prostor mél pfipravené revizni otvory.

V mistech vystupu na nastupisté budou kabely vedeny v saddrokartonovém podhledu.

4.2.2  Zéasady vedeni kabelizace na zast FeSeni

Optické a napéjeci kabely pro kamerovy systém budou vedeny v kabelovych draténych (nebo pinych)
koSich umisténych z obou stran stfedového Zlabu. KoSe musi byt mezi Zlabem a podélnym ocelovym
profilem pomérné utopené, tak aby pohledové nerusili. Pro rozvody venkovniho osvétleni bude vyuzit

koS vzdalenéjsSi od vypravni budovy. Pro rozvody sdélovaci bude vyuzit koS blizsi k vypravni budove.

Pfi€né rozvody (pfipadné jiné rozvody mimo ko3e) budou vzdy umistény skryté — tzn. na horni strané
pasnice ocelovych prvki.

4.2.3  Pripojeni vytah G

Pro pfipojeni vytah(l budou pouzity metalické kabely 5XNO0,6. Do strojovny kazdého vytahu bude
vrdmci tohoto PS pfiveden kabel 5XNO,6 a ukonéen v malém plastovém rozvadéci zarezovou
technikou. Na druhé strané, ve sdélovaci mistnosti, budou kabely ukonéeny zarezovou technikou na
stojanu rozvodu. Kabely povedou stejnou hlavni trasou pro draténych kabelovych roStech spole¢né
s ostatnimi sdélovacimi datovymi kabely.

4.3 Napgjeni kameroveé systému
4.3.1  Napdjeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer na nastupistich, v podchodu a na osvétlovaci vézi bude provedeno
z UPS, ktera je umisténa ve vypravni budové ve sdélovaci mistnosti. Pro napéjeni kamer bude pouzit
kabel CYKY-J 3x2,5. VrozjiStovacim panelu za vystupem z UPS se navrhuje pouZzit jistiCe 6A
s proudovym chrani¢em. V kamerovych skfinich (pfip. pfimo u kamer) bude umistén zdroj
230V/48/24V/12V (dle typu vyrobce pfevodniku) s odolnosti 4kV. Pro umisténi zdroje a pramyslového
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prevodniku OK/Ethernet nebo primyslového switche bude pouzita kamerova skfifn (kabelova
rozvodnice), do které budou tato zafizeni umisténa.

IP kamery pfipojené pomoci metalického datového kabelu LAM TWIN FTP 4x2x0,5 budou napajeny
pomoci technologie PoE z pramyslovych pfevodnik( OK/Ethernet umisténych v kamerovych skfinich.

4.3.2  Napajeni ostatnich prvk G KS

Napajeni lokalnich dlozist KS, centralniho kamerového switche a sou¢asné kamer bude feSeno pres
novou UPS vybavenou bateriovy boxy. Napajeni nové UPS bude feSeno samostatné jiSténym
pfivodem z rozvadéce R-Sdél., ktery bude vybaven novym jisti€em. Napdjeci pfivod bude proveden
kabelem CYKY-J 3x2,5 a v rackové skfini bude zakon€en na modularnim napajecim panelu.

4.4 Ukon €eni kabel i a pfenos signalu

VSechny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden pomoci
datovych prfepinacl do lokélniho ulozisté (serveru). Zadznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po TDS pomoci pfenosového systému.

V ramci kamerového systému bude vybudovan novy datovy switch pro KS. Datovy switch musi byt
vybaven patfiénym mnozstvi SFP rozhrani pro pfipojeni jednotlivych kamerovych postli. Tento switch
bude pfipojen do stavajici TDS.

Datovy switch musi byt pIné kompatibilni se stavajicimi switchi stavajiciho KS na technologii Metel.

4.5 Dohledové pracovist & a zdznamové za Fizeni

Na CDP Praha bude vyuzito stavajici dohledové klientské pracovisté kamerového systému
(operatorka pfislusného Useku DOZ). Obrazy z jednotlivych kamer budou zobrazovany na monitory
nad VEZO v dispecerském salu. V ramci tohoto PS bude toto dohledové pracovisté SW doplnéno (SW
upgrade, licence) o nové kamery v ZST.

Pro ukladani zdznamu z jednotlivych kamer bude vyuzit stavajici kamerovy server (ulozisté) umistény
ve vypravni budové ve sdélovaci mistnosti v nové 19* sk¥ini v ZST PofFi¢any. Zaroveri bude v ramci

této stavby dopInéno nové ulozisté, které rozsifi kapacitu stavajiciho pro ukladani nové vybudovanych
kamer.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnancim pomoci standardnich poéitacovych programd jako jsou napf. internetové prohlizece.

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Udaju pro provoz kamerovych systémul se zaznamovym zafizenim a jejich registraci
na Ufadu pro ochranu osobnich Gdajd. Jde pfedevsim o:

*  Opravnéni pfistupu k datdm, nahlizeni do zd&znamu a sledovani on-line;
*  Dobu uchovavani zaznami — max. 168 hodin;
«  Vymaskovani zabérd objektd, které nejsou v majetku SZDC a CD;
*  Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacnimi tabulkami schvaleného vzoru.
Nové vybudovany kamerovy systém v zelezni¢ni stanici bude vramci této stavby zaclenén do

Kontrolné analytického centra (KAC). Soucasti tohoto PS je konfigurace systému a licence kamer pro
KAC.

Propojeni jednotlivych kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a mistni optické kabelizace.
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4.6 Premisténi a demontéz stavajiciho za Fizeni

Soucasti tohoto PS je vystavba a doplnéni kabelovych rostl ve sdélovaci mistnosti, sklepnich
prostorech a v podchodu. Déale je soucasti tohoto PS dodavka dvou 19 rackovych skfini véetné
pFisluSenstvi a Uprava stojanové fady véetné demontéze stavajiciho zafizeni (radiovy systém).

V ramci tohoto PS bude také provedena demontaz stav  ajiciho 19" racku a kompletni p  feneseni
pfenosového za Fizeni, telefonniho zapojova ¢€e véetné rozvodu, napdjeciho zdroje a AKU baterii
do nového 19" racku.

4.7 PoZadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovéani vySe uvedenych objektl a prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni
s pevnou ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou. Kamery budou umistény izolované
v povétrnostnim krytu pro venkovni pouZiti s vyhfivanim (pfipadné All-in-One provedeni).

HW specifikace kamerového serveru (lokalniho alozisté) plati v dobé zpracovani projektu stavby. V
dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace kamerového serveru v cenach
dle ocenéného vykazu vymér zhotovitelem. VeSkeré prvky kamerového systému (kamery, ulozisté
atd.) musi byt plné kompatibilni se stavajicim systém v fizené oblasti DOZ a CDP Praha.

Kamerovy systém musi splfovat tyto zakladni pozadavky:
4.7.1  Z&kladni poZadavky na pevnou kameru

e Snimaci prvek — 1/2,7 palcovy snimaci prvek CMOS

« Aktivni pixely 1 920 x 1 080

» Horizontalni rozliSeni 1080p HD

» Svételna citlivost 0,05 Ix (Cernobily méd), 0,22 lux (barevny maod)

* ReZim den/noc

« Videodetekce pohybu

e Maskovani privatnich — zén

e IR pfisvit 20-30 m

e Komprese — H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG, JPEG

e Vstupni a vystupni porty - 2x vstup, 1x vystup

e Snimky za vtefinu — min. 1-30 programovatelné

« Sitové rozhrani — STP, Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

* Protokol TCP/IP, multicast IP

* Napajeni — Power over ethernet, 12 V DC nebo 24V AC

» Kryti IP 66, antivandalni provedeni — v pfipadé venkovni kamery

« Provozni teplota -30°C az 50°C

« Mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni

e Chrénit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
indukovanym prepétim

Specifikace pevné kamery se mize liSit v zavislosti na typu a vyrobci.
4.7.2  Z&Kladni poZadavky na pevnou kameru (DOME)

e Snimaci prvek — 1/3“ CCD

e Minimalni rozliSeni — HD 1280x720

e Svételna citlivost 0,06 lux (¢ernobily méd), 0,15 lux (barevny méd)
* RezZim den/noc

» Videodetekce pohybu

» Maskovani privatnich zon
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IR pFisvit 20-30 m

Komprese — H.264

Vstupni a vystupni porty - 1x senzorovy vstup, 1x poplachovy vystup
Snimky za vtefinu — min. 1-30 programovatelné

Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

Protokol TCP/IP, multicast IP

Napajeni — Power over ethernet, 12 V DC nebo 24V AC

Kryti IP 66, antivandalni provedeni

Provozni teplota -50°C az 45°C

Mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni (hlavné v
podchodech)

Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
indukovanym prepétim

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.7.3  Z&kladni poZzadavky kamerového uloZist & (serveru KS)

Typ rack provedeni 19*

Napajeni: volitelny redundantni zdroj 100 — 240 V AC, 50/60 Hz
Spotfeba: max. 32 W (bez HDD)

Provozni podminky: 0 — 40 °C

2 x Sitové karta: 10/100/1000 Mbit/s

4 x pozice pro pevny disk (3,5” SATA I, Il nebo Il s kapacitou az 3 TB)
Celkova kapacita az 16 TB

Podporované rozhrani RAID: linear,0,1,4,5,6,10

Pocet kanalG az 40

Max. celkovy datovy tok 160 Mb/s

Podpora operacnich systém( Microsoft® Windows®, Apple® OS X®, Linux

Specifikace kamerového serveru (diskového pole) se mUze liSit v zavislosti na typu a vyrobci serveru.
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5 Vyluky a provizorni stavy

5.1 Vyluky na p Fenosovém systému a technologické datoveé sit &

S ohledem na nutnost pfeneseni stavajicino pfenosového systému v ZST Pofi¢any do nové 19* skfiné
je nutné pocitat s vylukou na pfenosovém zafizeni a technologické datové siti. V dobé vyluky nebude
mozné ovladat tuto ZST z CDP Praha z pohledu sdélovaciho zafizeni.

Predpoklada se kratkodoba vyluka v noénich hodinach.

5.2 Provizorni stavy kamerového systému

V ramci stavby je nutné poditat s provizornimi stavy na kamerovém systému, které bude souviset
s rekonstrukci jednotlivych nastupist a podchodu a s pfesunem stavajiciho zafizeni.
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6 Obecné pozadavky na stavbu

6.1 Zakladni poZadavky na sd élovaci za Fizeni
Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

e Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou uloZeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

*  Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy oznadit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou uloZeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

«  Detaily tykajici se pouzivani markerd jsou k nalezeni v dopisu &.j. 30354/2016-SZDC-014

e VeSkerou strukturovanou kabeldz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuceni vyrobcu v min. kategorii 5e.

e Detailné oznacovat vSechny porty switch i zasuvek strukturované kabeladZze, oboustranné
oznacovat vSechny patch cordy (metalické i optické), striktné oddélovat silové a datové
rozvody véetné pospojeni a pfepétovych ochran, disledné vyuzivat moznosti organizéator(
kabelll a vSechny délky dostupnych patchcordd tak, aby ve skfinich nebyly zbyteéné dlouhé
rezervy

» Detailné popisovat a oznac¢ovat vSechny konektory optickych rozvadéci

e Detailné popisovat vSechny Spicky zarezovych konektor(l a striktné oddélovat datové a
telefonni rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

»  Veskeré vnéjSi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodd z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozard musi byt ulozeny v chrani¢kéch (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku

e VesSkeré chranicky, které budou vystaveny pfimému sluneénimu zafeni musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky,

* Veskera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkd a nosnik( informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systém( tak, aby bylo minimum kabeld vystaveno slune¢nimu
zafeni, pfipadné vandalim

e Sdélovaci zafizeni musi umoznovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacéni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, EZS a EPS.

6.2 Programové vybaveni

Po kone¢ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli pfedany zdrojové koédy ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kédy nebo projekty pro pouzité vizualizacni systémy a projekty feSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou
pfesné definovany nazvy programovych ¢€asti, kterych se licenéni smlouva tykd a popis rozsahu
vyuZzivani danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné uréeny
jednotlivé programové Casti kazdého programu, na které budou platné rdzné drovné vyuZzivani
provozovatelem.

Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové ¢asti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizanich systému nebude vSak zasahovat do knihoven ¢i
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celku fesSicich komunikaéni protokoly. Provozovatel miize provadét programové Upravy v zaruéni dobé
pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi predat zadné programové Casti tfeti strané ¢i pouzit zddné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok
na licen¢ni kli¢e potfebné k jejich editaci.

Dodavatel doda provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametr( (vypis muZze byt elektronicky) a pfistupovéa hesla nejvyssi Grovné.

IP adresy pridéluje vyhradné SZDC s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (O14), od kterého si je
dodavatel vyzada v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.

16 SUDOP
¥ \PRAHA



Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Pofic¢any Projekt stavby
PS 02-33 Kamerovy systém

7 Ochrana elektrickych rozvod

7.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalnim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjSi prostredi.

7.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych ¢asti.

U Zivych Casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zzivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovniktim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

7.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem neZivych ¢€asti

Pro ochranu pfed nebezpednym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva nasledujicich zpGsobd
ochran:

*  Ochrana samo¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
e Ochrana neZivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).
U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych stai provést ochranu zékladni, u zafizeni

umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.
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8 Zasady zajist éni pozarni ochrany stavby

Z hlediska kodexu norem poZzarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych
objektd je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlasky 23/2008
Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist (,Pozarné bezpecénostni FeSeni“) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sh. (vyhlaska ,O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splhuji pozadavky pozarni
bezpeénosti ve smyslu platnych norem a pfedpist pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpecnost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahuijicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek Zelezniéni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zausténi kabelaZze do stavajicich i nové budovanych objektd a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. PoZadovana pozarni odolnost EI 60C.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby SZDC, dale pfislusny vefejny Gtvar
Hasi¢ského zachranného shoru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném
poplachu. JPO HZS SZDC je opravnéna na zéakladé zmény &.1 k normé& CSN 34 3109 provadét
vypnuti trolejového vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pFipadé kdy dochazi k
vytvofeni novych prostupl obvodovou sténou ¢€i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle ¢eskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfetelng oznagen Stitkem (alespon na
jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné porfadového Eisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti popf.
pozarniho Useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim ozna¢enim v pfislusné vykresové dokumentaci
skuteéného provedeni uloZzené jako souc¢ast dokumentace pozarni ochrany u provozovatele

4. V prfipadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem),
musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.

5. Pfi vedeni volné uloZzenych kabel(l sdélovacich a zabezpecovacich pfi zajiSténi dalkového ovladani
zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich navaznych technologii
doporucujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf. poZzadavky na chrani¢ku reakce na
ohen B (s1, d0).

Pfi montaZi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.
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Kabelové ucpavky - doklady, které je nutné predat pFisluSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaseni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a 8§10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
kterd provedla montdz pozarné bezpecénostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
poZzadavku vyrobce pisemné.

- Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
p-p.

- Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasSky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skute¢ného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych poZzarnich ucpavek a tésnéni.

8.1 Pozarni bezpe énost

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sbh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky &. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat
protipozarni opatfeni v navaznosti na pfedpis SZDC Ob 14 a smérnici &. 56. Realizagni firma zajisti,
Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienicka a stanovena
bezpeénostni opatfeni.

8.2 Vhodnost stavenist & z hlediska pozZarni ochrany

a.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektam.

Béhem provadéni Gprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke vdem stavajicim objektiim
zajiStén pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektim
zajistén pfistup do jednotlivych lokalit hasi¢skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpe €eni pozarni vody

Naroky na zabezpeceni stavajicich objektl dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajiStuje. Jednd se o zajiSténi vnitfnich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni U ¢€ely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC/CD s moZnosti vstupu do statni telefonni
Sité.

d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmeés o zmény stavby I1.),
bez zmény velikosti pozarné otevienych ploch. V rdmci této stavby nedochazi, ale k zddnym zménam
i stavajicich vzdalenosti a dokumenta.

e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitfni ani vnéjSi zasahové cesty
neméni a ani nepozaduji.
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f.) Hasebni prost fedky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s poZadavky TNZ 34 2612. Pfevazné se jedna o PHP snéhové S 5.

g.) Zaveéreéné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrZzené v ramci stavby, spliuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisd pozarni bezpecnosti. Stavbou neni
ohroZzena poZzarni bezpecnost stavajicich objektll a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe EI 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby, pfipadné pfisluSny vefejny atvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalsi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpec€nosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni fizeni). V zaddném z technologickych objektd neni normou pozadovana
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zafizeni EPS.

Normy a pfedpisy:
« CSN 730802 ...Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 73 0804 ...Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN7308I0 ..PBS — Spole¢né ustanoveni (04/2009)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektt osobami
« CSN 730821 —ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
+ CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb
« CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)
« CSN 730875 ...PBS - Navrhovani EPS
« CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostfedi pro el. zaFizeni
« TNZ342612 ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho

zafizeni pred pozarem.“
Normy souvisejici:

e zékon 133/1985 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu

* vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 PoZarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjSich predpist)

e VyhlaSka MD ¢€.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

e VyhlaSka ¢.268/2008 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu

e Vyhlaska €. 23/2008 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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9 Zivotni prost Fedni, likvidace odpad @
Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona ¢&.
2185/2001Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

subDoP 21
¥ \PRAHA



Projekt stavby Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Pofic¢any

PS 02-33 Kamerovy systém

10 Bezpe €nost a ochrana zdravi p i praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provaddét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecénostni
predpisy. Tyka se to predevsim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplisobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

ZAM 1 — Predpis o odborné zpUsobilosti zaméstnancu Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmén ¢. 1 a 2;

T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

T10 — Udrzba a opravy televiznich zafizeni

T31 — udrZovéani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

T35 — UudrZzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a poZarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V3eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
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11 Ostatni

11.1 zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v rdmci dané stavby, bude
nutno tuto skutec¢nost podfidit stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé narusSen provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

11.2 Pokyny pro montaz a demontéaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacéniho systému, zabezpe€ovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni¢nich
stanicich.

Pfed zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopl jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

11.3 Péce o Zivotni prost Fedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

* Ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, Fedidel, ropnych
produktl, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e Po dokonc&eni praci musi byt staveniSté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych féazich stavby (napf. néstupisté), kde je nutné odklidit
pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni pravu povrchu

+ Predpoklddané naroky na likvidaci odpadovych material(l jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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12 Rozpo €étova €ast - vykaz vym ér

12.1 Vypracovani rozpo €tu

Rozpod&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC
a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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