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|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

e Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace jsou soucasti ¢asti
H. Doklady.

e Tabulka lomovych bodu

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pfilohy Priloha €.

e Situace kabelovych tras - DK, TK, DOK, MK 2

* Schéma sdélovacich kabell - DK, TK, DOK, MK 3
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1 Identifika €ni Udaje stavby
Nazev stavby: Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupt v

Zst. Pofi¢any

Stupe n dokumentace: Projekt stavby

Druh/Charakter stavby: Rekonstrukce Zelezniéni stanice

Kraj: Stfedocesky

Katastralni tzemi: Pofi¢any

Okres: Kolin

Vlastnici dot €enych pozemk u: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Ceské

drahy, akciova spole¢nost
Zelezni éni stanice/zastavky: Zst. Poficany

Dodavatel/Zhotovitel: Bude uréen na zakladé vybérového fizeni

1.1 Z&kladni identifika €ni udaje investora

Investor: Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny : Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zéapad,
Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel:  SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci a zabezpe €ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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2 Vychozi podklady pro zpracovani

Projektova dokumentace byla zhotovena na z&kladé podkladd predanych zadavatelem a déle
doplfujicich prizkumd (mistnich Setfeni) a zavérl z projednani dokumentace v pribéhu jejiho
zpracovani.

2.1

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

zakon 185/2001 Sbh., o odpadech,

zakon 262/2006 Sh., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci,

zakon 174/1968 Sbh., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace,

zakon 133/1985 Sbh., o pozarni ochrang,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanc,

nafizeni viady 502/2000 Sh., o ochrané pfed G¢€inky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sh., poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaSka 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice,

vyhlaSka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakon(. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici p Fedpisy SZDC

e« Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich
a regionalnich,

«  Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému,

e Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezniéni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty ve znéni
zmén

+ Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

e« TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

« TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systéma
Zelezniéni dopravni cesty

« TS 6/2010-S Technické specifikace systém(, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

e TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich prejezdech

e TS 3/2014-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobk(. Funkce STOP v systému
GSM-R. Vydani |

e 44764/09-OAE Zakladni technické specifikace optickych kabelt a jejich pfislusenstvi v
telekomunikacni siti SZDC

+  5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
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+  Pfedpis SZDC S3 Zelezni¢ni svr3ek,

«  Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

«  Predpis SZDC Bp1l Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

+ Pfedpis SZDC Zam 1 Piedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancd Spravy zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

e adalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zaFizeni

« CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpecénosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

« CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

+ CSNEN50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpec€ovacich a sdélovacich zafizeni

« CSN EN 50129 Dréazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Elektronické zabezpecCovaci systémy

« CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech

«  CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

«  TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

»  TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni zelezni¢ni dopravy

»  TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zaFizeni pro informovani cestujicich

+  TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.
2.4 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni Projekt v souladu s predpisem ¢.146/2008 Sb. (VyhlaSka o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici SZDC ¢&.11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), véetné
dalSich dodatkd a doplfikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych predpist a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v daldim prabéhu pripravy investice dopracovat do formy dPSR.
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2.5 Souvisejici provozni a stavebni objekty
D.2 Zelezni éni sd &lovaci za Fizeni

D.2.2 Rozhlasové zafizeni
* PS 02-31 Rozhlasové zafizeni
D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace
e« PS 02-33 Kamerovy systém
D.2.7 Informaéni systém pro cestujici
*  PS 02-32 Informaéni systém
D.2.10 Sdélovaci zafizeni
* PS 02-34 Prelozky a ochrana stavajicich sdélovacich kabell
2.6 Odchylky od p fedchoziho stupn & projektové dokumentace
Oproti pfedchozimu stupni dosSlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feSeni.

2.7 Odchylky od platnych noremap Fedpis G

Projektova dokumentace je zpracovan v souladu s platnymi normami CSN a EN a ostatnimi pfedpisy
¢i nafizenimi na né navazujicimi, popfipadé je nahrazujicimi.

2.8 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (kamerovy systém, rozhlasové a informacéni zafizeni, a dalSi) je
zarazeno do majetku SZDC s.o., DIazd &na 1003/7, 110 00 Praha 1.

subDoP 7
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3 Stavajici stav

V prostoru Zelezniéni stanice Pofic¢any, kde dochazi v ramci stavby k prodlouZeni podchodu a
rekonstrukci nastupist jsou polozeny stavajici tratové kabely ukladané v ramci pfedchozich staveb
(celoplastové) o profilu 61p 1,0 a stavajici klasické dalkové a tratové kabely v provedeni ZDK1 9 XV
1,2 +33DMO0,9, DK 2 DCKQYPBVU4 DM 1,3+14 DM 0,9 +20 DM 0,9, TKK8 4 XPi 1,2 + 12 DM 0,9
+ 15 XPi 1,2. Déle jsou v tomto UGseku poloZeny kabely optické DOK SZDC 72vl.SM a DOK CD-T
36vIl.SM, které jsou uloZzeny v ochrannych trubkach HDPE a kabely sdélovaci mistniho charakteru.
V soucasné dobé dochazi k realizaci staveb:

+ ,Uprava zab. zaf. pro ETCS v Useku Praha — Kolin* pfi které bude poloZena nova sdélovaci a
zabezpedovaci kabelizace mezi Zel. stanicemi Poficany a Uvaly (TCEPKPFLEY 25x4x0,8,
HDPE, 61p1,0)

e ZvySeni trakéniho vykonu TNS, TNS Nymburk SpS Pofi¢any* dojde k zafouknuti nového
DOK 72 vlaken do stavajici HDPE.

8 SUDOP
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4 Navrhovany stav

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje ochranit stavajici DK, TK, MK, DOK a HDPE, pfi
stavebnich pracich spojenych s prodlouzenim podchodu a rekonstrukci nastupist.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné vSechny kabely vyty€it a uréit jejich skuteéné ulozeni. Na
zakladé vysledku bude upfesnéno technické feSeni Uprav a ochran kabelizace.

Pfed zahajenim praci na Gpravach a ochranach kabelizace bude na kabelech provedeno pfislusné
mérfeni. Toto méfeni bude provedeno téz po dokonéeni Uprav.

Ochrany stavajicich metalickych kabeld budou feSeny prelozkami stavajicich kabelt do nové trasy,
zvétSenim kryti stavajicich kabeld, novymi kabelovymi vlozkami v novych trasach, uloZzenim
stavajicich kabelG do chrani¢ek nebo kombinaci vySe uvedeného. Ochrana kabel( bude provadéna
postupné v predstihu pfed realizaci stavby. Stavajici kabely zlstanou i po realizaci stavby zcela
funkéni. Proto kabelové vliozky na téchto kabelech budou realizovany stejnymi profily a provedenim
jako stavajici kabely.

Ochrany a Upravy kabelizace bude nutné provadét v nasledujicich prostorech vystavby:
a) Prostor v ¢asti prodlouzeného podchodu, vystupni rampy a p Fistupového chodniku

Zde se nachéazi samostatna trasa kabeld DK2 (DCKQYPBVu 4 DM 1,3 + 14 DM 0,9 + 20 DM 0,9) a
TKK8 (4 XPi 1,2 + 12 DM 0,9 + 15 XPi 1,2). Z téchto kabell jsou provedeny vypichy pomoci kabell
PK 1, PK 3, PK 6, PK 7, PK 19, ktera jsou vedeny pfes novou vystupni rampu a kolejisté do vypravni
budovy. Tyto pfipojné kabely budou naspojkovany novymi kabelovymi viozkami a nové budou vedeny
mimo prostor stavebnich praci. Hlavni kabelova trasa kabeld DK2 a TKK8 bude déale ochranéna
zahloubenim a uloZzenim do chrani¢ek v misté kfizeni s novym pfistupovym chodnikem.

Cast vystupu z podchodu a nové rampy zasahuje do tras stavajici mistni kabelizace. Tyto mistni
kabely budou naspojkovany novymi kabelovymi vloZzkami a nové budou vedeny mimo prostor
stavebnich praci

U prostoru nového vystupu z podchodu a nové rampy je vedena samostatna trasa HDPE trub ve
kterych jsou uloZeny diagnostické optické kabely SZDC o kapacité 72 vl. a CD-T o kapacité 36 vl. Tuto
trasu je nutné zaméfit a smérové upravit tak, aby béhem vystavby nedoslo k poruseni kabelizace. V
misté kfizeni s pfistupovym chodnikem je nutné trasu ochranit zahloubenim a ulozenim do chranicek.

b) Prostor rekonstruovanych ostrovnich nastupis t

Zde se nachéazeji stavajici kabely rozhlasového a kamerového systému, které jsou nové budovény v
ramci prislusnych provoznich soubort

Pod nastupisti je vedena trasa pfipojnych kabeld do vypravni budovy z DK2 a TKK8 a kabely mistni
sité. Tuto hlavni trasu je nutné v prabéhu stavebnich praci ochranit zahloubenim a uloZzenim do
chranicek.

c) Prostor rekonstrukce podchodu u vypravni budovy

V nastupisti €. 1A bude v ramci stavby ,Uprava zab. zaf. pro ETCS v Useku Praha — Kolin* polozena
nova sdélovaci a zabezpedéovaci kabelizace mezi Zel. stanicemi Pofiany a Uvaly (TCEPKPFLEY
25x4x0,8, HDPE, 61p1,0). Tato kabelizace musi byt po dobu rekonstrukce ochranéna tak, aby

nedeslo k jejimu poruseni.
d) Prostor rekonstrukce bezbariérového p  Fistupu u vypravni budovy na nastupist  é €. 1A

V misté budovani bezbariérového pfistupu na nastupisté je vedena trasa pfipojnych kabelt do
vypravni budovy z DK2 a TKK8 a kabely mistni sité. Tuto hlavni trasu je nutné pfed zahajenim praci
prelozit pomoci novych kabelovych viozek.
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Navrzené prace neni mozné provadet bez kratkodobé vyluky na kabelech. Pfedpoklada se Uzka
spoluprace se slozkami udrzujicimi upravované kabely.

e) Prostor podchodu u vypravni budovy na nastupist é¢. 1A

Zde se nachazeji stavajici sdélovaci kabelizace v kabelovodu, ktery je veden v nastupisti 1A a
zaroven je veden podchodem.

Tuto sdélovaci kabelizaci je nutné pfed zahajenim vystavby nového vytahu vyvésit na provizorni
kabelovou lavku feSené vtomto PS. Po vybudovani nového vytahu bude sdélovaci kabelizace
vracena do kabelovodu.

f)  Prostory na nastupistich
Na vSech nastupistich dojde k demontazi VTO a sdélovaci kabelizace vedené k VTO bez nahrady.
g) Telefonni zapojova ¢

V ramci tohoto PS z divodu demontazi VTO na néstupistich dojde k Upravé stavajiciho telefonniho
zapojovace..
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5 Méreni a montaz kabelizace

Montaz a pokladka kabel(l bude uskute¢néna dle pfisluSnych pfedpisu pro vystavbu sdélovacich
kabeld.

Na tratovém a vyhledavacim kabelu bude provedeno stejnosmérné méreni pfed i po pokladce. Déle
se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

«  kontinuita Zil

e smyckova rezistance

* izolagni rezistance Zil

« rezistance stinici folie

* izolaéni rezistance stinici folie

e izolaéni rezistance pancife (u kabel(i opatfenych pancifem)
* rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objektd

« vyrovnani kapacitnich nerovnovah

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

* méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550nm v obou smérech

e meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550nm v obou smérech

»  kontrolni méFeni na vinové délce 1625nm

» vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek a grafl
(vyhodnoceni Gtlumu svar(,, Gtlumu kabelovych Gsekd, atlumud v konektorech, porovnani
namérenych hodnot s poZadovanymi parametry)

» vyhodnoceni vysledkl pfimé metody zpisobem obousmérného primérovani ve formé tabulky

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabell kalibraci a
hermetizaci.

Majiteli sdélovaci kabelizace budou pfedany méfici protokoly, dvé paré v listinné podobé a jedno
digitalni provedeni.

VeSkeré prace spojené s montdzi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabelll jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlaStniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro dalSi moZnou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Doporucuje se
uzké& koordinovanost praci s pokladkou zabezpec&ovaciho zafizeni v feSeném Useku.

Znaceni tras sdélovacich vedeni se navrhuje nasledujici:

« opticka spojka (kabelova komora) — ball marker s moznosti zapisu dat

« rezerva na optickém kabelu (kabelova komora) — ball marker

e spojka a rezerva na metalickém kabelu — ball marker

« ochranna trubka HDPE v samostatné trase — vytycovaci vodi¢, popf. ball markery
* prechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznacnik.
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6 Zemni prace

Z priloZzenych situaci vykresu v méfitku 1:500 je patrny rozsah zemnich praci, ktery fesi kabelové
trasy. Kabelové prelozky a ochrany v Zst. Pofi¢any budou feSeny a rozpoctovany v ramci tohoto PS.
Uprava kabelové ryhy, mechanickd ochrana zafizeni, kfizeni trati, vodoted¢i a komunikaci je
rozpoctovano také v ramci tohoto PS.

V ramci tohoto PS jsou feSeny pouze zemni prace a mechanickd ochrana souvisejici s provizornimi
stavy a ochranou stavajici kabelizace v Zst. Pofi¢any. V ramci tohoto PS jsou feSeny zemni prace a
mechanicka ochrana spojena s provizornimi stavy i pro DOK).

Pfi pokladani sdélovaci kabelizace do vykopu realizovaného v ramci tohoto PS se navrhuje vykop
35x90cm (minimalni hloubka kryti 70cm), v mistech mozného kolize s naslednymi stavebnimi
pracemi, ve stanici a na mostech (propustcich) bude kabelizace uloZzena do betonovych zlabl. PFi
ukladani kabelizace na mosté se navrhuje kabelizaci ulozit do betonovych ZzZlabl a do vykopu
35x50cm (minimalni hloubka kryti 30cm). Nad kabely bude ulozena vystrazna folie modré barvy Sife
33cm. PFi kfizeni s zelezniéni trati musi byt kryti chranicky nejméné 1,5 m od plané télesa
Zelezni¢niho spodku a chrani¢ka musi pfesahovat na kazdou stranu od osy koleje nejméné 4m. Pri
kfizeni komunikaci se navrhuje hloubka uloZzeni 120cm (minimalni hloubka kryti 110cm) a ochrana
mechanickym zabezpe&enim. Hloubka ulozZeni a zptsob mechanické ochrany jsou patrné ze situaci.

PFi provadéni zemnich je nutno dodrzovat CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni“.

7 Inzenyrske sit é
Do situacnich vykresu byly zakresleny inZzenyrské sité pfedané jejich spravci. Pfed zapodetim

vykopovych praci je nutné provést pfesné vytyCeni téchto siti a tim zabranit jejich pfipadnému
poskozeni.

8 Napdjeni a ochrana p fed nebezpe énym dotykem

S ohledem na charakter tohoto PS neni ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim feSena.
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9 Uzemnéni

Provozni uzemnéni kabelu bude provizorné provedeno na novych uzemnovacich sbérnicich
jednotlivych objektd. Ve vSech objektech, kde jsou sdélovaci kabely vyvedeny, musi byt oplasténi
kabelu spolehlivé uzemnéno. Hodnota odporu téchto uzemnéni nesmi byt v mezilehlych objektech
vétSi nez 5 ohmu a v koncovych objektech max. 2 ohmy.

Stavajici provozni uzemn éni lze vyuZzit pouze v p fipadé, Ze bude vyhovovat p Fedepsanym
hodnotam. V p Fipad é, Ze stavajici uzemn éni objektu nebude vyhovuijici, navrhuje se vybudovat
nove.

Zemnici pasky (paskové zemni ¢ée) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je n  utné
zajistit, aby vzdalenost soub  éhu kabelové kynety a vykopu, kde je uloZzen paskovy zemni €, byla
alespo i 2m a délka soub éhu co nejkratSi. Pokud toto  FeSeni neni mozné, nap F. z prostorovych
ddvod 4, je tfeba uzemn éni resit jingym zp dsobem, ktery p fipousti norma €SN 33 2000-5-54, ed.3
(napF. ty €ovy zemni &, zemnici deska, atd.).

Kromé tohoto se zfizuji za Uc€elem zlepSeni redukéniho cinitele kabelového plasté doplikova
mezilehla uzemnéni v hodnoté max. 10 ohm{ v prdmérné minimalni vzdalenosti 1km. Pocet téchto
uzemnéni se urci vypoctem redukéniho Cinitele kabelového plasté pfi ulozeni kabelu.

V mistech, kde neni uzemnéni k dispozici, bude uzemnéni provedeno pomoci pasku FeZn 30x4mm v
délce 15 az 30m, ktery se navrhuje ulozit do kabelové ryhy s vazbou na uzemrovaci tye. Ve
venkovnich rozvadécich bude plast pfichozich kabell propojen na nové uzemnéni objektu, které bude
vybudované v ramci objektu. Uzemnéni sdélovacich vedeni a zafizeni musi byt vzdalena od
elektrizované trati nejméné 5m.

Hodnoty uzemnéni budou doloZzeny méficim protokolem a to i v pfipadé pouziti stavajiciho uzemnéni.
Doplhkova mezilehla uzemnéni budou fadné zdokumentovana, v¢éetné dolozeni kilometrické polohy a
vzdalenosti od osy koleje a uvedeni v DSPS.

10 Vyluky a provizorni stavy

10.1 Vyluky na p fenosovém systému a technologické datové sit &

S ohledem na nutnost pfeneseni stavajiciho pfenosového systému v ZST Pofiéany do nové 19* skiiné
je nutné pocitat s vylukou na pfenosovém zafizeni a technologické datové siti. V dobé vyluky nebude
mozné ovladat tuto ZST z CDP Praha z pohledu sdélovaciho zafizeni.

Predpoklada se kratkodoba vyluka v noénich hodinéch.

10.2 Provizorni stavy sd élovaci kabelizace

V ramci stavby je nutné pocitat s provizornimi stavy na sdélovaci kabelizaci, které bude souviset
s rekonstrukci jednotlivych nastupist a podchodu.
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11 Pozadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1 §
101 z. €. 262/2006 Sh., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpeéné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k
pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik préace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisi, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcU, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpec€nostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
pfedpisiim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montazni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o0., spravci inZzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni a dopravni prostfedky a nafadi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpe&ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mGze dojit k poSkozeni zdravi, je
zameéstnavatel povinen umistit bezpeénostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(l, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich
pusobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby ZvySeni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZDC Bpl o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpasobilymi osobami dle
pFedpisu SZDC Zam1 - o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, tuc¢inny od 1. 9. 2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve
smyslu vyhlasky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou
zpusobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

4, Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na drdze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do t&chto prostor. Povoleni se vydava dle piedpisu SZDC Ob1 dil
Il.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve stavebnictvi:
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. Z &. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

. Z ¢. 309/2006 Sbh., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v
platném znéni,

. Z.C. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, v platném znéni,

. NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, v platném znéni,

. NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

. NV 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v
platném znéni,

. NV 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, v platném znéni,

. NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postup(,
které je zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky,
v platném znéni,

. NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedku, v
platném znéni,

. NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni,
. NV 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a

signald, v platném znéni,

. NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, v
platném znéni

. NV 406/2004 Sb., o blizSich poZzadavcich na zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
préci v prostfedi s nebezpecim vybuchu, v platném znéni,

. Vyhl.€. 50/1978 Sbh., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

. Vyhl.&. 18/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti, v platném znéni,

. Vyhl.&. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpeénosti, v platném znéni,

. Vyhl.&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpeénosti, v platném znéni,

. Vyhl. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, v plathném znéni,

. Vyhl.&. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpec&nosti, v plathém znéni,

. Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach, v platném znéni,
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. Vyhl.&. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelll biologickych expoziénich test a podminky odbéru
biologického materiadlu pro provadéni biologickych expozi€nich testd a naleZitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v plathném znéni,

. Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném
znéni.

Prace a €innosti v rdmci stavby ZvySeni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi dle pfilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb.
v platném znéni:

1. Prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné
zeminy ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m

2. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpecéim utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby
pfi povodni.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé

technického vybaveni.
4, Zemni prace provadéné protlacovanim.

5. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild
kovovych, betonovych a difevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.
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12 Obecné pozadavky na stavbu

12.1 Zakladni poZzadavky na sd élovaci za Fizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou uloZeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy oznadit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou uloZeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Detaily tykajici se pouzivani markerd jsou k nalezeni v dopisu ¢&.j. 30354/2016-SZDC-014
VeSkerou strukturovanou kabeldz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuceni vyrobcl v min. kategorii 5e.

Detailné oznacovat vSechny porty switchd i zasuvek strukturované kabelaze, oboustranné
oznacovat vSechny patch cordy (metalické i optické), strikiné oddélovat silové a datové
rozvody vcéetné pospojeni a prepétovych ochran, disledné vyuzivat moZznosti organizatort
kabell a vSechny délky dostupnych patchcordd tak, aby ve skfinich nebyly zbyte¢né dlouhé
rezervy

Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadéci

Detailné popisovat vSechny Spicky za&fezovych konektorl a striktné oddélovat datové a
telefonni rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

VeSkeré vnéjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodl z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozart musi byt uloZzeny v chranic¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prichodku

Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému slune€nimu zafeni musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi priichodkami, do nichZ budou pevné ukotveny chranicky,

VeSkera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkd a nosnikd informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabell vystaveno slune¢nimu
zareni, pfipadné vandalim

Sdélovaci zafizeni musi umoznovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, EZS a EPS.
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13 Ochrana elektrickych rozvod

13.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalnim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjSi prostredi.

13.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €asti.

U Zivych Casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zzivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovniktim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

13.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem neZivych ¢€asti

Pro ochranu pfed nebezpednym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva nasledujicich zpGsobd
ochran:

*  Ochrana samo¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
e Ochrana neZivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).
U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych stai provést ochranu zékladni, u zafizeni

umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.
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14 Zasady zajist éni pozarni ochrany stavby

Z hlediska kodexu norem poZzarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych
objektd je FeSena v souladu s pozadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlasky 23/2008
Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist (,Pozarné bezpecénostni FeSeni“) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sh. (vyhlaska ,O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, splhuji pozadavky pozarni
bezpeénosti ve smyslu platnych norem a pfedpist pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpecnost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahuijicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek Zelezniéni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zausténi kabelaZze do stavajicich i nové budovanych objektd a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. PoZadovana pozarni odolnost EI 60C.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby SZDC, dale pfislusny vefejny Gtvar
Hasi¢ského zachranného shoru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném
poplachu. JPO HZS SZDC je opravnéna na zéakladé zmény &.1 k normé& CSN 34 3109 provadét
vypnuti trolejového vedeni (kryti nesjizdného mista).

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pFipadé kdy dochazi k
vytvofeni novych prostupl obvodovou sténou ¢€i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle ¢eskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfetelng oznagen Stitkem (alespon na
jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné porfadového Eisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti popf.
pozarniho Useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim ozna¢enim v pfislusné vykresové dokumentaci
skuteéného provedeni uloZzené jako souc¢ast dokumentace pozarni ochrany u provozovatele

4. V prfipadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem),
musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s ozna¢enim.

5. Pfi vedeni volné uloZzenych kabel(l sdélovacich a zabezpecovacich pfi zajiSténi dalkového ovladani
zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich navaznych technologii
doporu€ujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf. poZzadavky na chrani¢ku reakce na
ohen B (s1, d0).

Pfi montaZi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.
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Kabelové ucpavky - doklady, které je nutné predat pFisluSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaseni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a 8§10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
kterd provedla montdz pozarné bezpecénostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
poZzadavku vyrobce pisemné.

- Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
p-p.

— Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasSky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skute¢ného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych poZzarnich ucpavek a tésnéni.

14.1  Pozarni bezpe €nost

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sbh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky &. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat
protipozarni opatfeni v navaznosti na pfedpis SZDC Ob 14 a smérnici ¢. 56. Realizagni firma zajisti,
Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienicka a stanovena
bezpeénostni opatfeni.

14.2  Vhodnost stavenist & z hlediska pozarni ochrany

a.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektm.

Béhem provadéni Gprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke vdem stavajicim objektiim
zajiStén pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vS8em stavajicim objektim
zajistén pfistup do jednotlivych lokalit hasi¢skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpe €eni pozarni vody

Naroky na zabezpeceni stavajicich objektl dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajiStuje. Jednd se o zajiSténi vnitfnich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni U ¢€ely

V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC/CD s moZnosti vstupu do statni telefonni
Sité.

d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmeés o zmény stavby I1.),
bez zmény velikosti pozarné otevienych ploch. V rdmci této stavby nedochazi, ale k zddnym zménam
i stavajicich vzdalenosti a dokumenta.

e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitfni ani vnéjSi zasahové cesty
neméni a ani nepozaduji.
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f.) Hasebni prost fedky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s poZadavky TNZ 34 2612. Pfevazné se jedna o PHP snéhové S 5.

g.) Zaveéreéné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrZzené v ramci stavby, spliuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisd pozarni bezpecnosti. Stavbou neni
ohroZzena poZzarni bezpecnost stavajicich objektll a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe EI 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby, pfipadné pfisluSny vefejny atvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalsi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpec€nosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni fizeni). V zaddném z technologickych objektd neni normou pozadovana
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zafizeni EPS.

Normy a pfedpisy:
« CSN 730802 ...Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 73 0804 ...Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN7308I0 ..PBS — Spole¢né ustanoveni (04/2009)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektt osobami
« CSN 730821 —ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
+ CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb
« CSN 730873 ...PBS - Pozarni vodovody (06/2003)
« CSN 730875 ...PBS - Navrhovani EPS
« CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostfedi pro el. zaFizeni
« TNZ342612 ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho

zafizeni pred pozarem.“
Normy souvisejici:

e zékon 133/1985 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu

* vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 PoZarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjSich predpist)

e VyhlaSka MD ¢€.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

e VyhlaSka ¢.268/2008 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu

e Vyhlaska €. 23/2008 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisu.

subDoP 21
¥ \PRAHA



Projekt stavby Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupl v zst. Pofic¢any
PS 02-34 Prelozky a ochrana stavajicich sdélovacich kabel(

15 Zivotni prost Fedni, likvidace odpad
Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona ¢&.
2185/2001Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadu nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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16 Ostatni

16.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v rdmci dané stavby, bude
nutno tuto skutec¢nost podfidit stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé narusSen provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

16.2 Pokyny pro montaz a demontéaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montédz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacéniho systému, zabezpe€ovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni¢nich
stanicich.

Pfed zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopl jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

16.3 Péce o Zivotni prost Fedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

* Ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, Fedidel, ropnych
produktl, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e Po dokonc&eni praci musi byt staveniSté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych féazich stavby (napf. néstupisté), kde je nutné odklidit
pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni pravu povrchu

+ Predpoklddané naroky na likvidaci odpadovych material(l jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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17 Rozpo €étova €ast - vykaz vym ér

17.1 Vypracovani rozpo €tu

Rozpod&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC
a OTSKP v cenové hladiné roku 2016.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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