EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy
Evropské strukturainf a investiéni fondy Stétnl fOﬂ d dopravnl'

1

Operaéni program Doprava i nfr astru ktU ry
PO PRIPOMINKACH 11/2016
Cislo zmény: | Obsah zmény: Datum zmény:
01 - -
02
03
Objednatel: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statnf organizace

Dlézdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

—_—\J
s{@ Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

Spréve Zelezniénl doprevn cesty

Generdéini projektant: Hiavni inZenyr projekiu:

tel.: +420 267 094 111

® P RAHA e-mail: praha@sudop.cz

Stfedisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

s u D o p Ol3anska 1a, 130 80 Praha 3 o

Vedouci stfediska: Z : Odpovédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval: Kontroloval: %

ING. MARTIN RAIBR TOMAS BRADA % TOMAS BRADA %

Nézev akce: Clsfo smiouvy:

REKONSTRUKCE NASTUPIST A ZRIZENI o 19100250

BEZBARIEROVYCH PRISTUPU V ZST. PORICANY PROJEKT

Cast: Datum:

DISPECERSKA RIDICI TECHNIKA (DRT) 10/2016

Cislo asti:

PS 03-11 UPRAVA DISPECERSKE RIDICI TECHNIKY D.3.1.1

Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formati:
z 7 Cislo prilohy:

TECHNICKA ZPRAVA 10

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA £.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



Rekonstrukce ndstupist a ziizeni bezbariérovych pristupii v Zst. Poricany Projekt stavby
PS 03-11 Uprava dispecerské ridici techniky

OBSAH:

I IDENTIFTRACNE UIDATE coususivcssssvssssssossisssssssssss intomammmemssssssssnsasessomsssssnasmsansasssseass 2
1.1 Rk (el sleralg e ala1 b T LSS 3
1.2 10 ot S 3
1.3 Ucel provozniho SOUDOTU «.....u.uiiiiiiiiii e 3
1.4 Lidchylky od pripravné dokumientace SV e o s i e i smarsasmes 3
1.5 Navazujici provozni SOUDOIY @ ODJEKLY ....oeivene ittt eeeeee e 3
2. NAVRH TECHNICKEHO RESENT ..c.ovottniirisiisiiinesses i esssees s s s sssssssesssssssssnsssssens 4
2.1 DRT = GVOUNT GASE 1ottt ettt eneae 4
2.2 S O A SN SEAIN oo s s B 0 S D S e e 4
23 L 1 L e 1 o o S 4
24 Demontaz stavajicich zafizeni...........ccocuiiiiiiiiiiiiii e 4
2.5 L T T 5
2.6 NAPAJENT PLC ..ottt ettt e ettt e ee e e e e e v ettt e e s seabbeesseebanaeesessenn 5
3. ORGANIZACNI POKYNY ..uioiiieiriiieiesiuessseesessssessesasstsnsessssesessssessssesssssssssssesssessesesssssssens 5
4. RUZNE (DOPLNKOVE INFORMAGCE) ....cvotieeieeeeeeeeeeeeseeeeseessesssssssessmsesessssesssssssesssssssesnes 5
4.1 Bezpeénostaochrana@draviva s smsmsrasmss s s s s i e s e S e 5
4.2 PECe 0 ZIVOINT PrOSIIEAI . ...ttt 7
4.3 POUZIVATIE TIOTIILY ...+ttt ettt ettt e e e e e e et ee e st et e e e et s et at e eeeeeen e nennns 8
4.4 Pouzivané zkratky a terminolOZIC.......cooviiiiiiiiiiiiee e 10
4.5 INAPETOVE SOUSLAVY 1.t ee ettt ettt e e e e e e ees 11
4.6 {chrana pied nebezpeinym dotykoVim BapBENL s oesmcemsimntiym e s i i isiasens 11
4.7 Pozadavky SZDC OR SEE Praha.........ccceieiiioiiiiiei oo 11
4.7.1  Dalkova diagnostika technologickych systémi Zelezni¢ni dopravni cesty..........cooeveiiecn.n 11
470 Pozadavkyng teohnolOB TIRT i siiiun coosiiosasssaisnssssnmmon samantasnsssssnephsss dusmm st asmmsssnsmees 11
4.8 PrOSIECAL. ..o e e 12
4.9 Provozm podminky, «oommmams s v v s i e e s o S e K neent e e 12
4.10  Zakladni parametry DRT ve SKFINICh ....cooooieieeiieiieee e 12
5. DOKLADY ..coiionansssinsmssinsosissis s s i et sy s i s s ise 13

SAMOSTATNE PRILOHY, VYKRESY:

» Piehledové¢ schéma dalkovych pienost 20
e Piehledové schéma fizeni 20
* Specifikace zafizeni 40
* Pfenasené (zpracovavané) informace 50
* Seznam kabelll 60
 Dispozice 70
¢ Seznam praci, dodavek a hlavniho materialu 80

SUDOP PRAHA a.s., sti.208 Listé ]z 13



Rekonstrukce nastupist a ziizeni bezbariérovych pristupii v Zst. Poricany Projekt stavby

PS 03-11 Uprava dispecerské ridici techniky

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Rekonstrukce nastupidt’ a ziizeni bezbariérovych piistupii v Zst.

Poricany

Stupen dokumentace: Projekt

Misto stavby: Zelezniéni stanice Pofiany
Kraj: Stfedocesky

OKkres: Kolin

Katastralni dzemi: Poficany

Zadavatel:

Organizacni slozka:

Zpracovatel dokumentace:

Zpracovatelsky ttvar:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Cislo zakdzky zhotovitele:

Hlavni inZenyr projektu:

Odpovédny projektant PS:

C4st dokumentace:

Oznaceni a nazev PS:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové mésto
1C:70994234

DIC:CZ70994234

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278

190 00 Praha 9 — Liben

SUDOP PRAHA, a.s.

Ol3anska 2643/1a

130 80 Praha 3 — Zizkov
1C:25793349

DIC:CZ25793349

PROJEKTOVE STREDISKO PLZEN
Husova 1250/71

301 00 Plzefi — Jizni Predmésti

Ing. Ota Heller

tel. 378 132 830, mobil: 605 229 069

e-mail: ota.heller@sudop.cz
16-155.230

Jaroslav Soumar

tel. 378 132 820, mobil: 605 229 073
e-mail: jaroslav.soumar(@sudop.cz
Tomas Brada

tel. 267 094 144

e-mail: tomas.brada@sudop.cz
D.3.1 Dispecerska fidici technika (DRT)
PS 03-11 Uprava dispecerské fidici techniky

SUDOP PRAHA a.s., st 208

Listé.2z 13



Rekonstrukce nastupist' a ziizeni bezbariérovych pristupii v Zst. Poricany Projekt stavby
PS8 03-11 Uprava dispecerské ridici techniky

1.1 Vychozi podklady
e Zadavaci dokumentace stavby

e Piipravna dokumentace stavby ,.Rekonstrukce nastupist’ a zfizeni bezbariérovych pfistupt v
zst. Pofi¢any* (SUDQP Praha a.s.)

e Diléi podklady a konzultace
e Zapisy z porad, mistni Setfeni a prizkumy, konzultace s u¢astniky vystavby, koordinace
e Podklady o stavajicim zafizenim DRT na ED Praha Kfenovka.

1.2 Majitel investice

Nové vybudované zafizeni dispederské Fidici techniky je zafazeno do majetku SZDC s.o., DIaz-
déna 1003/7, 110 00 Praha 1.

1.3 U¢el provozniho souberu

Tato dokumentace fe$i komplexni dodavku dalkové fidici techniky (telemechanickych jednotek)
véetné programového vybaveni pro fizeni sbéru a pienosu procesnich dat tak, aby byly splnény pozadav-
ky na bezpeény a spolehlivy provoz na elektrifikovanych tratich.

1.4 Odchylky od pripravné dokumentace stavby
Doslo pouze k uptesnéni technického feseni.

1.5 Navazujici provozni soubory a objekty

Tento provozni soubor navazuje pfimo na nasledujici technologické provozni soubory a stavebni
objekty stavby:

Souvisejici provozni soubory:

e PS02-31 Rozhlasové zatfizeni

e PS02-33 Kamerovy systém

e PS02-32 Informadni systém

e PS02-34 Prelozky a ochrana stavajicich sdélovacich kabela
e PS03-12 ED Praha Kfenovka, doplnéni DRT

Souvisejici stavebni objekty:

e SO 31-01 Uprava trakéniho vedeni
e SO 36-01 Uprava rozvodu NN, osvétleni nastupist’ vetné pfistupovych cest a
podchodu

e SO 36-02 Uprava DOUO

Vzhledem k tomu, Ze bé&Zné¢ dochazi pfi montazi navazujicich technologii ke zméndm napf. v za-
pojeni svorek apod., je nutné pfed montazi propojovacich kabeli do rozvadééi, pfechodovych skiini aj.
oveéfit skutedné zapojeni navazujicich svorkovnic pro prenasené informace, aby se predeslo obtiznému
hledani chyb v zapojeni.
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Rekonstrukce nastupist’ a ziizeni bezbariérovych pFistupt v 3st. Pori¢any Projekt stavby
PS 03-11 Uprava dispecerské ridici techniky

2. NAVRH TECHNICKEHO RESENI
2.1DRT - uvodni &ast

Technické vybaveni ED Praha Kfenovka a navazujicich pfenosovych siti telemechaniza¢nich za-
fizeni vytvafi automatizovany systém dispederského fizeni pevnych elektrickych trakénich zafizeni
(ASDR PETZ), ktery umozruje ¢astecné nebo zcela vyloudit mistni obsluhu jednotlivych PETZ (napéje-
cich stanic - NS (v této oblasti = méniren), napdjeni zabezpetovaciho zafizeni — NZZ a umoziiuje tak
Ustfedni fizeni jednotlivych prvki technologie PETZ a NZZ.

Vzhledem k zavedenému postupu pouzivani fidici techniky spravee OR SEE Praha musi byt po-
uZito zafizeni 100% kompatibilni se sou¢asnym systémem. Zafizeni musi mit velmi malé rozméry, malou
spotfebu elektrické energie a hlavné velkou odolnost proti nezddoucim vlivim jako jsou napiiklad:
ochrana proti pfepéti a podpéti, mala naro¢nost na kvalitu pfenosovych cest aj.

2.2 Soucasny stav

V soucasné dobé se v ZST Poficany v dopravni kancelafi nachazi Tecomat tiidy NS950. Tento
automat je jiz za hranici své Zivotnosti a neumoziiuje datovou komunikaci po pfenosovém systému a
s nové budovanou technologii DOUO prostrednictvim rozhrani ethernet/RS485 z tohoto diivodu bude
demontovan a nahrazen novym PLC automatem. Stavajici Tecomat tfidy NS950 umistény v rozvodné
6kV nebude v ramei této stavby upravovan.

2.3 Navrhovany rozsah vystavby

V ZST Poficany se navrhuje instalace nové podruzné stanice, tvofené programovatelnym automa-
tem (PLC) v nasténné skiini DRT (19 provedeni), umisténé v dopravni kancelafi ve vypravni budové.
Nové nasténné skifil s novou technologii DRT bude umisténa na stejném mist& jako je stavajici nasténna
skifil. Kromé PLC je skfiii vybavena prechodovymi oddélovacimi ¢leny (relé s LED signalizaci a odruse-
nim) a prechodovymi rozpojovacimi svorkovnicemi umoziujicimi po rozpojeni méfeni na pfisluinych
vystupech a datovymi pfevodniky pro pfipojeni navaznych technologii.

Tento PLC bude komunikovat s Elektrodispecinkem Praha Kfenovka prostiednictvim pfenosové-
ho systému realizovaného v ramci této stavby. Rozhrani vii¢i pfenosovému systému bude Ethernet, pie-
nosovy protokol, IEC 60870-5-104, piipojeni bude stinénym kabelem FTP Cat.5e opatfenym konektory
RJ45.

Navazna technologicka zafizeni (napajeci zdroj UNZ) bude piipojena s PLC automatem pres pie-
chodové oddélovaci ¢leny.

Navaznost DRT na DOUO (odpojovace ¢. 3A, 3C, 5, 3B, 3D, 4, 6, 8, 401, 402, 410, 411, 412,
421, N113, N121, 83, V61,V62) bude feSena prostiednictvim datového propojeni prostiednictvim komu-
nikace ethernet/RS485 stinénym kabelem FTP Cat.5e opatfenym konektory RJ45 a prepétovymi ochra-
nami. Typy komunikace bude upfesnén pfi realizaci dle dodavatele technologie DOUO.

Prehled signall a poveld jsou uvedeny v priloze této dokumentace, informace z podfizenych PLC
automati budou upfesnény pfi realizaci - vyrobcem daného rozvadéde.

Datové metalické kabely piipojené do PLC automatu budou opatieny piepétovymi ochranami.

Z hlediska programového vybaveni je uvazovana parametrizace, konfigurace nové podizené jed-
notky v ZST Poficany. Adresu PLC ur&i budouci spravce zafizeni OR SEE Praha

2.4 Demontaz stavajicich zaFizeni

V ramci tohoto PS bude demontovéna nasténna skiiii TM-2 s PLC automatem Tecomat NS950
umisténa v dopravni kancelafi. Demontované zafizeni bude pfedano sprévci zafizeni k dalsimu vyuziti.

SUDOP PRAHA a.s., str.208 Listc4z13



Rekonstrukce nastupist a zrizeni bezbariérovych pristupii v Zst. Pori¢any Projekt stavby
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2.5 Pienosova cesta

Programovatelny automat (PLC) bude komunikovat s elektrodispe¢inkem v Praze prostrednic-
tvim digitalniho prenosového systému. Pro datovou komunikaci bude pouZzit protokol IEC 870-5-104,
pfipojeni bude stinénym kabelem FTP cat.5 opatienym konektory RJ45,

Prehled feseni dalkovych pienosi je v pfiloze 20.
2.6 Napajeni PLC

Novy programovatelny automat PLC bude napéjen ze stavajiciho vyvodu v&etné servisni zasuv-
Kky.

3. ORGANIZACNI POKYNY

Navrhované¢ prace piimo navazuji na ovladani PETZ a NZZ, z ¢ehoZ vyplyva nutn4 informova-
nost zhotovitele o navrhovaném zafizeni a zptisobu jeho montaze.

Prace navrhované v tomto PS navazuji na ,,Ziva“ vedeni a zafizeni Zelezni¢ni dopravni cesty. V
dobé realizace jiz také mohou byt néktera navazujici zafizeni budovana v ramci stavby ve zkusebnim
provozu. Z toho divodu je tfeba koordinovat postup praci s pracemi na navazujicich PS.

Algoritmy blokovacich podminek a postupt ovladani jsou stanoveny v ¢asti technologie VN a
NN.

Vybrany zhotovitel musi se spravei dotéenych zafizeni Zelezni¢ni dopravni cesty projednat postup
praci a rozhodujici vlastni specialni technologické postupy pii jejich provadéni a v nutném rozsahu si
smluvné zajistit jejich piipadnou spolupraci (odbormny dohled, vstupy do vyhrazenych prostor, identifikace
jednotlivych kabeld a zafizeni, méfeni a nastavovani, provozni vyluky atd.).

Klade se velky diraz na koordinaci praci provadénych v tomto PS s ostatni stavebni ¢innosti PS a
SO uvedenych v tvodu této technické zpravy.

4. RUZNE (DOPLNKOVE INFORMACE)

4.1 Bezpecnost a ochrana zdravi

Préce na zafizenich DRT i na sdé&lovacich vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
piedepsanou kvalifikaci (vzdé¢lani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zplisobilosti.

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi zaméstnanct
pii praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace (odst. 1
§ 101 z. & 262/2006 Sb., zdkonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvafet bezpeéné a zdravi neohrozujici pracovni prostiedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatieni
k predchazeni rizikiim (odst.1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Vsechna opatieni musi odpovidat pozadavkam legislativnich pfedpisi, norem a jinych zdvaznych
pfedpisi, navodim vyrobceti, technologickym a pracovnim postuptim pfip. mistnim bezpeénostnim pied-
pistim, a take zavaznym dokumentiim a pozadavkim spravci inZenyrskych siti a legislativnim piedpisiim,
zavaznym piedpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezniéni dopravou nebo s dopra-
vou silniéni.

Zamestnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montaZni a stavebné montézni prace nebo
udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravei inZenyrskych sitf, atd.) na jejim praco-
visti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracoviité pro bezpeény vykon prace. Prace
mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezit¢ zajidténo a vybaveno.

SUDQP PRAHA a.s., stF.208 Listé.5z13
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Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni a dopravni prostiedky a naradi
byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pii které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpeéného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz miZe dojit k poskozeni zdravi, je
zameéstnavatel povinen umistit bezpednostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vsech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na staveniiti. Zajisté-
ni BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydéleéné &inné.

Plni-li na jednom pracoviiti ikoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelil, jsou zaméstnavatelé
povinni vzidjemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pted jejich pasobe-
nim, ktera se tykaji vykonu price a pracovisté a spolupracovat pii zajist'ovani bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci pro viechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnesti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostoriach provezované Zeleznicni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny piedpis SZDC Bpl o bezpeénosti a ochrané zdravi pii
praci.
2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplsobilymi osobami dle predpisu

SZDC Zaml - o odborné zpisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni dopravy,

ucinny od 1. 9. 2014

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zplsobilymi ve smyslu
vyhlagky & 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpiisobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby viechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepiistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Obl dil II.

Piehled zakladnich legislativnich piedpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve staveb-
nictvi:

o 7 ¢&.262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

e 7 & 309/2006 Sb., kterym sec upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich
a o zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné-
pravni vztahy (zakon o zaji$téni dalsich podminek BOZP), v platném znéni,

o Z.C 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zikond,
v platném znéni,

e NV & 591/2006 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich, v platném znéni,

e NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovis-
tich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni,

e NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostiedi, v platném
Znéni,

e NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpeény provoz a pouZivani stroji,
technickych zatizeni, piistrojii a nafadi, v platném znén,

e NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které je za-
meéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky, v platném znéni,

e NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych pra-
covnich prostfedkii, mycich, ¢isticich a dezinfekénich prostfedki, v platném znéni,

SUDOP PRAHA a.s., sti.208 Listc.6z 13
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NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znadek a signald, v platném
znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci, v platném znéni
NV 406/2004 Sb., o bliz8ich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v prostiedi s nebezpecim vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

Vyhl.¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpeénosti, v platném znéni,

Vyhl.¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

VyhL&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zatizeni, v platném znéni,

Vyhl.¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o bliz8ich podminkéch jejich bezpeénosti, v platném znéni,

Vyhl.¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpe€nosti pii svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadabach, v platném znéni,

Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hod-
noty ukazateld biologickych expoziénich testii a podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testti a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi
¢initeli, v platném znéni,

Vyhl.¢.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedin€lou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pii urc¢eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

Prace a Cinnosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo

poskozeni zdravi dle pFilohy ¢&. 5 NV &, 591/2006 Sb. v platném znéni:

1.

Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve
vykopu o hloubce vétsi nez 5 m

Prace nad vodou nebo vjeji tésné blizkosti spojené s bezprostiedni blizkosti spojené
s bezprostfednim nebezpe¢im utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby pfi povodni.

Prace vykonévané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického vybaveni.
Zemni prace provadéné protlatovanim.

Prace spojené s montaZi a demontdzi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych, betono-
vych a difevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

4.2 Péce o zivotni prostiedi

Pii navrhovan¢ vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostiedi vieobecné platna

opatfeni.

Ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, laki, rozpoustédel, fedidel, ropnych produk-

th, elektrolytu, odiezky kabeli a jejich ochrannych obalt atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekolo-
gickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci. Poznamenava se, e mnoz-
stvi kabeli urcenych k likvidaci zavisi na rozhodnutich pfi realizaci stavby (viz Gidaje uvedené shora).
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Po dokonéeni praci musi byt stavenisté uklizeno v rozsahu nezbytné nutném pro provadéni nava-

zujicich praci.

4.3 PouzZivané normy
CSN 33 0050-601

CSN EN 60071-2
CSN EN 60071-1 ed.2
CSNEN 61140 ed.2

CSN 33 2000-1 ed.2
CSN 33 2000-1 ed.2
CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 332130 ed.2
CSN EN 50272-2

CSN 33 2030
CSN 33 3505 ed.2

CSN 33 2000-1 ed.2
CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-5-537
CSN 33 2000-6

CSN 33 4000

CSN 33 2000-5-52 ed.2

CSN 34 1500 ed.2

Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 601: Vyroba, pfenos a rozvod
elektrické energie. Vieobecng

Elektrotechnické piedpisy - Koordinace izolace - Cést 2: Pravidla Pro pouziti
Koordinace izolace - Cést 1: Definice, principy a pravidla

Ochrana pied trazem elektrickym proudem - Spole¢nd hlediska pro instalaci a
zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni za-
kladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni za-
kladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochranné opatfent pro zajisté-
ni bezpeénosti - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost - Ochrana pied
nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Vieobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodi&e

Elektricke instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

Bezpecnostni pozadavky pro akumulatorové baterie a akumulatorové instalace
- Cést 2: Stani¢ni baterie

Elektrostatika - Smémice pro vylouceni nebezpeti od statické elektiiny
DréaZni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Zakladni pozadavky na elektrické
napdjeci a spinaci stanice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni za-
kladnich charakteristik, definice

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cést 4: Bezpecnost. Kapitola
41: Ochrana pred trazem elektrickym proudem

Elektrické zafizeni. Cast 4 - Bezpecnost. Kapitola 43 Ochrana proti nadprou-
dim

Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elek-
trickych zafizeni. Kapitola 51: Vieobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni - Elektricka vedeni

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrotechnické predpisy - Elektrickd zatizeni - Cast 5: Vybér a stavba elek-
trickych zafizeni - Kapitola 53: Spinaci a fidici pfistroje - Oddil 537: Piistroje
pro odpojovani a spinani

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 6: Revize
Elektrotechnické predpisy. Pozadavky na odolnost sdélovacich zafizeni proti
pfepéti a nadproudu

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektricka vedeni

Drazni zafizeni - Pevna trak¢ni zafizeni - Predpisy pro elektrické trakéni zafi-
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CSN EN 50122-1 ed.2

CSN EN 50122-2 ed.2

CSN EN 50124-1

CSN EN 50124-2
CSN EN 50163 ed.2
CSN 34 1530 ed.?

CSN EN 50110-1 ed.2
CSN 34 3278

CSN 34 5145 ed.2
CSN EN 60445 ed.4

CSN EN 81346-1

CSN ISO 3864
CSN EN 60 529
CSN EN 50126-1

CSN EN 61508-1 ed.2

CSN EN 61511-1

CSNEN61511-2

CSN EN 61511-3

CSN EN 62061

CSN EN 50119 ed.2
CSN EN 50122-1 ed.2
CSN 33 3505 ed.2

CSN EN 60947-6-1 ed.2
CSN EN 50124-1

CSN EN 60204-1 ed.2

zeni

Drazni zafizeni - Pevna trakeni zafizeni - Elekiricka bezpecnost, uzemmovani
a zpétny obvod - Cast 1: Ochranna opatfeni proti irazu elektrickym proudem
Drazni zafizeni - Pevna trak¢ni zafizeni - Elektrickd bezpe¢nost, uzemnéni a
zpétny obvod - Cast 2: Ochranna opatfeni proti i¢inkiim bludnych proudi DC
trakénich soustav

Drézni zatizeni - Koordinace izolace - Cést 1: Zakladni pozadavky - Vzdusné
vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka zafizeni
Drazni zatizeni - Koordinace izolace - Céast 2: Pfepéti a ochrana pred pfepétim
Drazni zafizeni - Napajeci napéti trakénich soustav

DréaZni zafizeni - Elektricka trakéni vedeni Zelezni¢nich drah celostatnich, re-
gionalnich a vlecek

Obsluha a prace na elektrickych zaiizenich

Provoz a obsluha piistrojovych transformatorti

Nazvoslovi pro elektricka trakéni zafizeni

Zakladni a bezpe¢nostni zasady pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifi-
kaci - ldentifikace svorek pfedméti, konci vodici a vodicu

Primyslové systémy, instalace a zafizeni a primyslové produkty - Zasady
strukturovani a referenéni oznacovani - Cast 1: Zakladni pravidla
Bezpeénostni barvy a bezpecnostni znacky

Stupné ochrany krytem (kryti — [P kéd)

Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti, udrzo-
vatelnosti a bezpeénosti (RAMS)

Funkéni bezpecnost elektrickych/elektronickych/programovatelnych elektro-
nickych systémi souvisejicich s bezpe€nosti, ¢ast 1 az 7

Funkéni bezpeénost - Bezpe¢nostni pristrojové systémy pro sektor primyslo-
vych procesti - Cast 1: PoZadavky na systémy hardwaru a softwaru, struktura,
definice

Funkéni bezpeégost - Bezpecnostni piistrojové systémy pro sektor pramyslo-
vych procest - Cast 2: Metodicky pokyn pro pouZivani IEC 61511-1

Funkéni bezpecnost - Bezpecnostni piistrojové systémy pro sektor priimyslo-
vych procesil - Cast 3: Pokyn pro stanoveni poZzadované Grovné integrity bez-
pecnosti

Bezpecnost strojnich zatizeni - Funkéni bezpecnost elektrickych, elektronic-
kych a programovatelnych elektronickych fidicich systémii souvisejicich s
bezpeénosti

Drézni zafizeni - Pevnd trakéni zafizeni - Trolejova vedeni pro elektrickou
trakei

Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Elektricka bezpecnost, uzemmovani
a zpétny obvod - Cast 1: Ochrannd opatfeni proti urazu elektrickym proudem
Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Zakladni pozadavky na elektrické
napdjeci a spinaci stanice

Spinaci a fidici piistroje nizkého napéti - Cast 6-1: Spinae s vice funkcemi -
Pfepinaci zafizeni.

Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 1: Zakladni pozadavky - vzdusné
vzdalenosti a povrchové cesty pro viechna elektricka a elektronicka zafizeni
Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni stroji - Cast 1: V¥eobecné
pozadavky
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CSN EN 61310-3 ed.2 Bezpednost strojnich zafizeni - Indikace, znaceni a uvedeni do &innosti - Cast
3: Pozadavky na umisténi a funkci ovladaci

CSN EN ISO 13849-1 Bezpe&nost strojnich zaFizeni - Bezpe&nostni &asti ovladacich systémii - Cést
1: Vieobecné zasady pro konstrukci

CSN EN 60947 ¢ast 1 az 8 sestava z dale uvedenych €asti pod vieobecnym nazvem Spinaci a
fidici pristroje

SZDCE 3 Predpis pro trakéni napajeci a spinacf stanice

SZDCE 6 Ptedpis pro ¢innost elektrodispecinkt

SZDCE 8 Predpis pro provoz zafizeni energetického napajeni zabezpefovacich zatizeni

SZDC Bp 1 Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, kapitola 29

Silnoprouda technologicka zafizeni z 04/1996 schvalena CD, DDC &.j. 55
560/96-S7 ze dne 1.3.1996

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systémi Ze-
lezniéni dopravni cesty, druhé vydani (SZDC s.o0., 1.4.2009)

Zak. ¢.226/1994 Sh. Zakon o drahach

Vyhlasky MD CR & 100/1995 Sb. Rad urdenych technickych zafizent

. 107/1995 Sb. Rad pro zdravot. a odbor. zpiisobilost osob pro CD
. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky ¥ad drah

O Cx

4.4 Pouzivané zkratky a terminologie
ASDR....... Automatizovany systém dispecerského fizeni

(&) &1 1 f— Centralni jednotka PLC, IPC

DK ........... Dalkovy kabel

| 57 I LO— Elektrodispecer, Elektrodispec¢ink

EPZ..........Elektrické pfedtapéci zafizeni (rozvodna 27kV a 1 a 3kV s vyvody k pfipojnym stojanim)
| L —— Primyslovy poéita¢ PC (Industrial PC)

KZ....c.... Kabelovy zavér DK, TK

L — Napajeci stanice (trakéniho vedeni nebo 6kV sité)

NZZ ......... Napajeni zabezpetovacich zatizeni

PCM...cciuu Prenos.zaf.na principu ¢asového multiplexu signalu (Pulse Code Modulation)
PETZ........ Pevna elektricka trakéni zafizeni (ménirny, spinaci stanice,TS,...)

| E) [ S—— Programovatelny logicky automat (Programmable Logic Controller)
SEE.......... Sprava elektrotechniky a elektroenergetiky (slozka OR)

STS.......... Staniéni transformovna (6kV)

TK,TKK... Tratovy kabel
TM-x........ Skfin telemechaniky (obsahujici PLC a doplitkova zatizeni-rele, svorky aj.)

DS Transformovna nebo technologicka stanice
TTS.......... Trat'ova transformovna (6kV)

TN oo Trakéni vedeni (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC)
L] 255 W— Zdroj nepferusitelného napajeni

Vyh. .........V¥hybna
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Zst. ...

....... Zelezniéni stanice

4.5Napét’ové soustavy

NAPAJENI SERVISNICH ZASUVEK A ZARIZENI VE SKRINICH DRT

1 NPE~50Hz 230V/ TN-C-S (DRT z bezvypadkovych zdroji)

NAPAJENI IPC A PLC VE SKRINI DRT (VNITRNI), ZDROJU NAPETi PRO SIGNALIZACI A POVELOVA RELE

-vnitini = 2-24V/ IT (bezpedné napéti nebo s hlidanim zemniho spojent)

-vngj§i = 1 NPE~50Hz 230V/TN-C-S zajisténa sit’

4.6 Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napé&tim nezivych &asti je provedena dle CSN 33 2000-4-

41 ED.2 takto:

- Samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S.

- Bezpeénym napétim (pfednostné) nebo zemnénim s indikaci zemniho spojeni v sitich IT.

4.7 Pozadavky SZDC OR SEE Praha

NiZe jsou uvedeny obecné pozadavky na technologii DRT, které byly vzneseny SZDC OR SEE

Praha. PoZadavky budou feseny v obchodnich vztazich pfi realizaci stavby.

4.7.1

4.7.2

Dialkova diagnostika technologickych systémii Zelezni¢ni dopravni cesty
Pozadavky dalkové diagnostiky technologickych systémi:

zausténi signalii a poveli ovladani pfedmétnych zafizeni do serveru dalkové diagnostiky dle TS
2/2008-ZSE

ziizeni dohledového pracovisté véené prislusnych zafizeni pro dilnu silnoproudé udrzby s odpo-
vidajicim opravnénim servisniho pfistupu

poskytnuti licence pro dilkovy dohled stavu vécné pFisluinych zafizeni prostrednictvim klientské
WWW aplikace spousténé z prostiedi MS Internet Explorer bez moZnosti ovladani pro vrchniho
mistra pfipadné technologa (predpokladame pfistup z intranetu SZDC),

zi{zeni vzajemného predavani informaci (TS 2/2008-ZSE predpoklada xml vyménny format dat)
mezi servery dalkové diagnostiky a ustfedniho ovladani fidiciho stanovisté elektrodispedera véet-
né odpovidajicich vizualizaci.
Pozadavky na technologii DRT
Dalkova ridici technika:
na komunika¢ni drivery systému RTis bude poskytnuta multilicence (v&etné popisu parametrizace
prenosu) pro komunikaéni protokoly:

e dle CSN EN 60870-5-101

e dle CSN EN 60870-5-104

e komunikace EPSNET F, EPSNET, UDP, UNI (UDP a seriova) pro PLC

Licence na vyvojova SW prostiedi vyrobett PLC budou soucésti dodavky v odpovidajici verzi a
rozsahu.

Aplikacni SW pro jednotlivd PLC bude zpracovéan ve vyvojovém prostiedi vyrobce a piedan jako
vyluéna licence pro SZDC, s.o.

Diagnostika DAK bude do systému RTis pfenasena v plném rozsahu. tj.vGetné méfeni napéti 3
kV.
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Vypadek komunikace pro vazby napdject musi byt zaveden do signalizace v fidicim systému.

Bude zohlednéna poteba pribéZnych uprav aktualniho stavu déleni a napédjeni TV v Fidicim sys-
tému v souladu s postupem vystavby.

Systém ustfedniho fizeni a ovladani bude uveden do provozu nejpozdéji do doby pied uvedenim
zajisténého napdjeni zabezpedovacich zafizeni do zkuSebniho provozu. Pfenosovy systém musi
byt funkéni pro potfeby DRT. Nutny pozadavek pro dohled stavu napéjeni zabezpedovaciho zafi-
zeni.

PLC v technologickych procesech:

Komunika¢ni propoj mezi podfizenymi technologickymi PLC bude zaji§tén manazovatelnymi
(SNMP) sitovymi prvky jako opticky redundantni kruh s moZnosti dalkového dohledu.

Doporuceny protokol pro vyménu dat je dle CSN EN 61850.
Pfenosovy systém:

Nebude-li mozné v dobé uvedeni DRT do provozu vyuzit novy pienosovy systém s VLAN DRT
a ethernetovym rozhranim, je nutné na pfechodnou dobu zajistit komunikaci na stavajicim
Ctyfdratovém metalickém spoji modemovym pienosem.

Vazby napajecii fesené prostiednictvim PCM-Och PW s deskami PBS nemohou spolupracovat
proti deskam DZP. Nutné zohlednit véetné upravy zapojeni technologie trakénich méniren pro
novy zpusob pfenosu signald a povelii vazby.

4.8 Prostredi

Ski{n& DRT budou umistény v mistnostech (rozvodny NN) v technologickych budovach. Jsou ur-

¢eny do normalniho prostiedi dle ptisluinych CSN.

4.9 Provozni podminky

L]

Pro PLC v Zelezni¢nim provozu piedepisuji vyrobei vétsinou tyto provozni podminky:
Provozni prostiedi - zdkladni bez vodivého prachu, agresivnich par a soli

Provozni teploty - 0°C az +40°C

Mezni provozni teploty +5°C az +30°C v pFipadé sou¢asného umisténi zaloz. baterii ve skini
Relativni vlhkost -10 az 95% bez kondenzace par

Odolnost proti vibracim-v pasmu 10 az 57 Hz amplituda 0,075mm — 150Hz - s max. zrychleni 1G

4.10 Zakladni parametry DRT ve sk¥inich
Zatizeni ve skiinich je uréeno pro prostory normalni dle CSN 33 2000-1 ED.2.

Kryti skfing: IP 40/ 1P20

Napéjeci napéti 230V AC nebo 24V DC pro PLC
24V DC pro povelové a signalizaéni obvody
230V AC 50Hz pro servisni zasuvku

Pfikon: zafizeni 70 W z 230VAC nebo 24V DC, I/O obvody cca 50W (24V=)
zasuvka max 2300VA z 230V AC

Zafizeni tfidy ochrany: CSN EN 61140 ED.2

Prostfedky ochrany: ochranné spojeni dle CSN EN 61140 ED.2

Pfipojeni ochranného vodice dle CSN EN 61140 ED.2

Napajeni:
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Napdjeni PLC je pfipojeno pies provozni vypinac a pFepétovou ochranu.

Servisni zdsuvka je jisténa vlastnim jisti¢em (pojistkou).

Provozni vypina¢ zajistuje vypinani v souladu s §194 vyhl. ¢. 48/1982 sb.
5. DOKLADY

Doklady jsou souéasti dokladové ¢asti stavby.
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