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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení 

a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Náhrada přejezdu P6501 v km 

245,044 trati Přerov – Bohumín “. Cílem díla je  zajištění bezpečnosti při provozování 

dráhy, kterého bude dosaženo zrušením úrovňového křížení dráhy se silniční 

komunikací. 

1.1.2 Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati Bohumín – Prosenice č. 305B (dle 

TTP), č. 270 (dle KJŘ) v obvodu železniční stanici Studénka. Trať je pravostranně 

pojížděná, elektrifikována stejnosměrnou trakcí 3 kV a je provozována podle předpisu 

SŽDC D1. Trať je zařazena jako část dráhy celostátní, zařazené do evropského 

železničního systému TEN-T.  

1.1.3 Stavba bude prováděna v obvodu železniční stanice Studénka a v nejbližším okolí ve 

východní části stavby, kterou je území související s budováním podjezdu pod železniční 

tratí a přeložky silnice k zajištění normovaného stavu u přejezdu a v západní části, 

kterou je území související s úpravou kruhového objezdu, úpravou silniční komunikace 

pro zatížení nákladními vozy, výstavbou nového silničního mostu přes Butovický potok 

a komunikace uvnitř průmyslového areálu.  

1.1.4 Součásti stavby je rovněž úprava navazující silnice III/46427, která zajistí oddálení 

křižovatky s ulicí R. Tomáška do předepsané normové vzdálenosti od přejezdu P6770 

trati Studénka –Bílovec v km 0,438. Stavba bude rovněž probíhat na ul. Butovická ve 

městě Studénka a v průmyslovém areálu situovaného v těsné blízkosti železniční 

stanice Studénka.   

1.1.5 Rozsah díla „Název akce Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – 

Bohumín “ je: 

1.1.5.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení 

stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 

včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

1.1.5.2 Zpracování a podání žádosti dle §108 – 114 Stavební řízení zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení 

a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.5.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, 

státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.1.5.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 
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1.1.5.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 

H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K. 

1.1.5.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 

webových stránkách SŽ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

1.1.5.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně 

všeobecného objektu SO 98-98). 

1.1.5.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat: na trati 270 dle KJŘ – Česká Třebová – Přerov – Bohumín, kraj 

Moravskoslezský, žst. Studénka, město Studénka, katastrální území Studénka nad 

Odrou, Butovice. 

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Koridorová celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 

Součást sítě TEN-T ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 780 00 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 270 

Číslo traťového a definičního úseku 1891/1 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 140 km/h 

Trakční soustava Elektrická stejnosměrná 3 kV 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Dokumentace 

2.1.1 Záměr projektu „Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín “, 

zpracovatel Dopravní projektování, spol. s.r.o., datum 02/2018 

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „…Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati 

Přerov – Bohumín “, zpracovatel Dopravní projektování, spol. s.r.o., datum 02/2018 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol DUR SŽ čj: 17730/2018-SŽDC-SSV-U1/Be, z 16.9.2018 

2.2.2 Schvalovací protokol DUR SŽ čj: 54080/2018-SŽDC-GŘ.O6-Mat, z 6.11.2018 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů.  
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3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s  investicemi a opravnými pracemi Města 

Studénka, ČEZu, GASNETu. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 

a Dokumentace pro územní rozhodnutí.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Články 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se ruší a nahrazují se následujícími články:  

2.4.8  Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací proběhne 

v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz příloha Směrnice č. 20 [87]: 

Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet) a *.XML (datový předpis XDC/XC4) 

a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 2.4.11 těchto VTP).  

2.4.9 V případě potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na 

zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli 

v oceněné i neoceněné variantě v otevřené formě ve formátu *.XLSM (viz 

příloha Směrnice č. 20 [87]: Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet) 

a *.XML (datový předpis XDC/XC4) a v uzavřené formě ve formátu *.PDF 

(viz 2.4.11 těchto VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede 

Zhotovitel aktualizaci Projektové dokumentace v rozsahu všech příloh, 

kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby. 

 

4.1.4 V článku 5.2 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku nahrazuje označení „Část I. 

Geodetická dokumentace“ na označení „Dokladová část - Geodetická dokumentace“, viz 

„Manuál struktury a popisu dokumentace“ (Příloha Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.). 

4.1.5 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 

vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 

u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 

v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker (169,8 kHz) 

- trasy kabelů –(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; 

zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; 

ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz) 

- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 

křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker (383,0 kHz) 

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, 

všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 

překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné 

spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker (101,4 kHz) 
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- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE –(v případě požadavku umístění po 

cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; 

anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy 

metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 

z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker (66,35 kHz) 

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené 

umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 

metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 

kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku 

správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 

optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker (121,6 kHz) 

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; 

vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 

pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají žádnou 

elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 

dokumentace. 

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS 

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 

vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.6 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu: 1 x z perspektivy pozorovatele a 3D 

zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 1x z perspektivy ptačí dle kapitoly 4.7 

Vizualizace a zákresy do fotek VTP/DSP+PDPS/13/20.  

4.1.7 Členění Projektové dokumentace bude provedeno dle předchozího zpracovaného stupně 

DUR. Projektová dokumentace bude řádně projednána s budoucími vlastníky a správci 

jednotlivých SO a PS stavby. 

 

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Bude zpracováno v souladu s předchozím projektovým stupněm DUR, části D.1.1 

Staniční zabezpečovací zařízení. 

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Bude zpracováno v souladu s předchozím projektovým stupněm DUR, části D.5.1.1 

Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení 

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Bude zpracováno v souladu s předchozím projektovým stupněm DUR, části D.7 Trakční 

s energetická zařízení 

4.5 Ostatní technologická zařízení 

4.5.1 Bude zpracováno v souladu s předchozím projektovým stupněm DUR, části D.7 Trakční 

s energetická zařízení 
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4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Bude zpracováno v souladu s předchozím projektovým stupněm DUR, části D.5.1 

Železniční svršek a spodek 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Bude zpracováno v souladu s předchozím projektovým stupněm DUR, části D.5.3 

Železniční přejezdy 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Bude zpracováno v souladu s předchozím projektovým stupněm DUR, části D.5.4 

Mosty, propustky, zdi 

4.8.2 Správcem komunikace a železobetonové hydoizolační vany podjezdu včetně celých 

ramp bude město Studénka. Úhrada finančních nákladů spojených s provozem 

hydoizolační vany v celé komplexní problematice bude věcí majitele, potažmo jím 

určeného správce. (Správa a údržba; dopravní vybavení a vybavení komunikací pro 

chodce včetně zajištění bezpečnosti provozu; čerpání vody a osvětlení vždy včetně el. 

přípojek; dopravní značení.) Bude projednáno zpracovatelem DSP. 

4.8.3 V DSP bude jednoznačně vyprojektováno odvodnění vany podjezdu s napojením na 

kanalizaci. Z dokumentace musí být především zřejmé, že nelze využít jen gravitační 

odvod srážkové vody a že se počítá s tím, že veškerá voda kumulovaná v podjezdu 

bude odčerpávána. 

4.8.4 Návrh dimenzí konstrukcí, jak mostu tak celé hydroizolační vany podjezdu byl 

zpracován pro potřeby DUR. V DSP bude zpracován nový zcela optimalizovaný a 

maximálně ekonomický návrh nosných konstrukcí na základě nových podrobných 

statických výpočtů a  odpovídajícího geologického průzkumu, který bude součástí DSP. 

(Zvážit užití konstrukce polorámové a rámové.)  

4.8.5 Součástí DSP bude podrobná analýza - časový rozbor rozhodujících prací, z kterého 

budou odvozeny délky výluk. Budou specifikovány pomalé jízdy během výstavby, 

stejně jako objízdné a obchozí trasy pro silniční a pěší dopravu. 

4.8.6 Řádně je nutno v DSP vyprojektovat štětovnicovou jímku (délka, kotvení,…) s vazbou 

na jednotlivé etapy včetně všech úprav pažení mezi etapami. 

4.8.7 Izolace železobetonových konstrukcí hydroizolační vany pro komunikace v podjezdu 

bude navržena a realizačně prováděna systémem „do vany“, nikoliv se zpětným 

spojem. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Bude zpracováno v souladu s předchozím projektovým stupněm DUR, části D.5.5 

Ostatní inženýrské objekty. 

4.10 Pozemní stavební objekty 

4.10.1 Bude zpracováno v souladu s předchozím projektovým stupněm DUR, části D.6 

Pozemní stavební objekty. 

4.11 Zásady organizace výstavby 

4.11.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 
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5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé 

položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za 

celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 

kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 

položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 

Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 

jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro 

další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 

pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní 

položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých 

čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude 

provedena jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 

ceníku vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 

přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za 

likvidaci odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 
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015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude 

odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci 

výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 
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5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část 

odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do 

jednotlivých kategorií odpadů, 

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 

a jejich vyhodnocení,  

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která 

jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství 

vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby 

apod.), 

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických 

zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 

v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 

účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. 

Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné 

stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady 

správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek 

v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě 

neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 

případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 

pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky 

č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Kolejové výluky budou přidělovány přednostně v souběhu s opravnými pracemi OŘ 

 Kolejové výluky pro geotechnické průzkumy na staničních kolejích mohou být 

konány v denní době, výluky v mezistaničních úsecích budou přidělovány 

přednostně v noční době 
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7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 


