




LEGENDA:

- 17,895 ○ STÁVAJÍCÍ PŘEJEZDY
- 89,964 ○ NOVÉ PŘEJEZDY
- 102,457 ○ NOVÉ PŘEJEZDY

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- STAVBY PŘEJEZDŮ Č. 1, 2, 4, 6 a 10
- STAVBY PŘEJEZDŮ Č. 3, 5, 7, 8, 9 a 11
- REVITALIZACE TRATI BŘECLAV - ZNOJMO
- REVITALIZACE TRATI BŘECLAV - ZNOJMO, 2. STAVBA
- VYŘAZENO ZE STAVBY REVITALIZACE
- NOVÉ KOLEJE
- NOVÁ KABELOVÁ TRASA VČETNĚ ÚPRAV ZAB. ŽAR.

AKTUALIZACE ZP, červen 2016			
			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	
			SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno
OBJEDNAVATEL:	SZDC, s.o., Dílčedělná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ A INŽ. ČINNOST	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. JIŘÍ Molák	JEDNATEL Ing. JIŘÍ Molák
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Mráz	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Mráz	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Monika Kopečková	KONTROLOVAL Ing. Petr Rotschein
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: MÚ Břeclav	STUPĚN: Projekt stavby ZAK. ČÍSLO ARCH. ČÍSLO 15011-01-0416 2015110802 MĚRITKO POČET FORMÁTŮ 1:1000 11xA4 DATUM: 09/2015 ČÁST DOKUM. C.1 PŘÍLOHA 1	
Revitalizace trati Břeclav – Znojmo			
Přehledná situace			