


Revitalizace trati  Břeclav ‐ Znojmo
Přehled chrániček

zab. sděl siln zab. sděl siln
rez rez rez

1 86,101 Polní cesta 2 2 1 1 6 2 8m PS 04‐14‐01
2 86,233 Polní cesta 2 2 1 1 6 2 8m PS 04‐14‐01
3 86,375 Komunikace I/55 2 2 1 1 6 2 12m PS 04‐14‐01 PROTLAK

4 87,745 Místní komunikace 2 2 1 1 6 2 10m SO 04‐17‐02
5 87,755 1 2 2 1 1 6 2 15m SO 04‐16‐01
6 88,423 1 2 1 1 1 5 2 20m SO 04‐16‐01
7 88,726 1 2 2 1 1 6 2 15m SO 04‐16‐01
8 88,702 Místní komunikace 2 1 1 1 5 2 8m SO 04‐17‐03
9 88,715 Místní komunikace 1 1 2 1 10m SO 04‐17‐03

10 88,990 1 2 1 1 1 5 2 12m SO 04‐16‐01
11 89,745 1 2 1 1 1 5 2 12m SO 04‐16‐01
12 89,957 1 1 1 2 1 16m SO 04‐16‐01
13 89,965 Místní komunikace 2 1 1 1 1 1 7 2 10m SO 04‐17‐04
14 90,765 1 1 1 2 1 12m SO 04‐16‐01
15 90,776 Místní komunikace 2 1 1 1 1 1 7 2 11m SO 04‐17‐05
16 90,975 1 2 1 1 1 1 1 7 2 15m SO 04‐16‐01
17 92,065 1 2 1 1 1 1 1 7 3 17m SO 04‐16‐01
18 92,120 1 1 1 2 1 17m SO 04‐16‐01
19 92,268 1 2 1 3 1 17m SO 04‐16‐01
20 92,560 1 1 1 2 1 18m SO 04‐16‐01
21 92,575 Komunikace I/40 2 1 2 1 1 1 8 2 30m SO 04‐17‐06
22 92,597 1 1 1 2 1 12m SO 04‐16‐01
23 94,170 Polní cesta 2 1 1 1 1 6 2 10m PS 04‐14‐01
24 94,177 Komunikace II/422 2 1 1 1 1 6 2 18m SO 04‐17‐07
25 94,190 1 1 1 2 1 10m SO 04‐16‐01
26 94,195 Komunikace II/422 1 1 2 1 18m SO 04‐17‐07
27 94,244 1 2 2 1 1 6 2 12m SO 04‐16‐01
28 94,867 1 1 1 2 1 12m SO 04‐16‐01
29 94,995 1 1 1 2 1 8m SO 04‐19‐10
30 95,017 1 1 1 2 1 8m SO 04‐19‐10
31 95,303 1 1 1 2 1 15m SO 04‐16‐01
32 95,415 1 3 1 4 2 15m SO 04‐16‐01

33 95,533 3,1,2 1 2 3 1 15m SO 05‐16‐01
34 95,566 1,2 1 1 2 1 12m SO 05‐16‐01
35 1 1 1 2 1 8m SO 05‐16‐01
36 2 1 1 2 1 8m SO 05‐16‐01
37 95,595 Spoj v.č.3 - 101 6 2 3 2 1 2 16 4 10m SO 05‐16‐01 Hlavní kabelová trasa
38 95,633 4 1 1 2 1 8m SO 05‐06‐02
39 95,753 4 4x 9W-42 9m SO 05‐15‐02 KABELOVOD
40 95,804 4,2 1 1 2 1 15m SO 05‐16‐01
41 4 1 1 2 1 8m SO 05‐16‐01

Řeší E.ON 95,837 3,1,2,4 1 1 2 1 50m
SO 05‐06‐21

ASI PROTLAK (všechny údaje jsou uvedeny 
pouze informativně)

42 95,848 4 1 1 2 1 8m SO 05‐16‐01 Z kabelové šachty
43 95,909 4,2 1 1 2 1 8m SO 05‐16‐01
44 95,911 1,3 2 1 3 1 12m SO 05‐16‐01
45 95,986 1,3 2 1 3 2 12m SO 05‐16‐01
46 98,987 1 1 1 1 8m SO 05‐16‐01
47 96,131 1 1 1 2 1 8m SO 05‐16‐01
48 96,210 1 1 2 3 1 8m SO 05‐16‐01

49 96,424 Polní cesta 1 1 1 3 1 8m PS 05‐28‐01

Podchod č. žkm Koleje / 
Komunikace

Nárokovaný počet chrániček PEHD 
160

t.ú. Valtice - Mikulov na Moravě

Žst. Boří Les

Orientační 
délka jedné 
chráničky    

( m )

Poznámka

t.ú. Boří Les - Valtice

Žst. Valtice

Počet 
vrstev Zajišťuje 

PS, SO
celk.
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50 97,027 1 5 1 6 2 5m PS 05‐28‐01
51 97,267 Polní cesta 4 4 2 8m PS 05‐28‐01
52 97,4 1 4 4 2 5m PS 05‐28‐01
53 97,771 1 4 4 2 5m PS 05‐28‐01

54 7,385 1 1 1 1 8m PS 13‐28‐01
55 7,49 Komunikace II/397 2 2 1 1 6 2 30m PS 14‐14‐01 PROTLAK

56 7,656 1 2 2 1 1 6 2 15m PS 14‐14‐01 PROTLAK
57 9,232 1 1 2 1 1 1 6 2 15m PS 14‐14‐01 PROTLAK
58 9,703 1 2 1 1 4 2 10m PS 14‐28‐01 PROTLAK
59 9,710 Polní cesta 2 2 1 1 6 2 10m PS 14‐14‐01
60 13,255 1 1 1 2 1 10m PS 14‐28‐01 PROTLAK
61 13,264 Polní cesta 2 2 1 1 6 2 10m PS 14‐14‐01
62 14,517 1 1 1 2 1 10m PS 14‐28‐01 PROTLAK
63 14,519 Polní cesta 2 2 1 1 1 1 8 2 10m PS 14‐14‐01
64 15,687 1 1 1 2 1 10m PS 15‐28‐01 PROTLAK
65 15,695 Místní komunikace 2 2 1 1 1 1 8 2 10m PS 14‐14‐01
66 15,757 1 1 1 2 1 10m PS 15‐28‐01 PROTLAK

67 16,366 1 1 1 1 1 4 2 8m SO 15‐16‐01
68 16,449 vlečka, 2, 1, 5 1 2 2 1 1 1 8 2 20m SO 15‐16‐01 Hlavní kabelová trasa
69 16,450 kusá kolej 3 1 4 2 20m SO 15‐16‐01
70 16,467 kusá kolej 1 1 1 8m SO 15‐16‐01
71 16,471 kusá kolej, vlečka 1 1 1 12m SO 15‐16‐01
72 2 1 1 1 8m SO 15‐16‐01
73 16,471 kusá kolej, vlečka, 2 1 1 1 18m SO 15‐16‐01
74 16,482 kusá kolej, vlečka 3 1 4 2 12m SO 15‐16‐01
75 2 1 1 1 10m SO 15‐16‐01
76 16,500 5 1 2 2 1 1 1 8 2 10m SO 15‐16‐01 Hlavní kabelová trasa
77 16,537 4, 2, 1 3 3 1 20m SO 15‐16‐01
78 3 3 3 1 10m SO 15‐16‐01
79 4, 2, 1, 3 1 1 2 1 30m SO 15‐16‐01
80 16,670 2 1 1 1 8m SO 15‐16‐01
81 1 1 1 1 8m SO 15‐16‐01
82 16,704 4,2,1,3 1 1 1 3 1 20m SO 15‐16‐01
83 2,1,3 2 1 3 1 15m SO 15‐16‐01
84 17,130 1 2 2 1 8m SO 15‐16‐01
85 2 1 1 1 8m SO 15‐16‐01
86 1,2 1 1 1 15m SO 15‐16‐01
87 17,206 Místní komunikace 2 2 1 1 6 2 12m SO 15‐17‐02 Hlavní kabelová trasa
88 17,215 1 1 1 2 1 12m SO 15‐16‐01

89 17,75 1 1 1 2 1 15m SO 16‐16‐01
90 17,885 1 2 2 1 1 6 2 15m SO 16‐16‐01
91 17,896 Polní cesta - vlevo 1 2 2 1 6 2 10m SO 16‐17‐02
92 Polní cesta - vpravo 1 1 2 1 10m SO 16‐17‐02
93 18,115 1 1 2 2 1 6 2 12m SO 16‐16‐01
94 18,537 1 1 2 2 1 6 2 12m SO 16‐16‐01
95 18,990 Polní cesta - vlevo 1 2 2 1 6 2 10m SO 16‐17‐03
96 Polní cesta - vpravo 1 1 2 1 10m SO 16‐17‐03
97 19,012 1 2 2 1 1 6 2 15m SO 16‐16‐01

Celkem
Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.
Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

t.ú. Hodonice - Dyje

Žst. Hodonice

Žst. Božice

t.ú. Božice - Hodonice
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