

PO PŘIPOMÍNKÁCH

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|
| OBJEDNAVATEL: | SŽDC, s.o., Dlážďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka) | | tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz | |
| PROFESNÍ SKUPINA: | 11 KOLEJE | VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein | JEDNATEL Ing. Jiří Molák | |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Mráz | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Milan Lukášek | NAVRHL, VYPRACOVAL Dle příloh | KONTRLOVAL Dle příloh | |
| KRAJ: Jihomoravský | POVĚŘENÝ OÚ: MÚ BŘECLAV, MÚ ZNOJMO | | STUPEŇ: Projekt stavby | |
| Revitalizace trati Břeclav - Znojmo Úsek Boří les (mimo) - Valtice (včetně), Božice (mimo) -Znojmo (mimo) | | | ZAK. ČÍSLO 15011-01-0416 | ARCH. ČÍSLO 2015110802 |
| | | | MĚŘITKO | POČET FORMÁTŮ |
| | | | DATUM: 04/2016 | |
| PS 13-28-01 žst Božice u Znojma, navázání TZZ na SZZ | | | ČÁST DOKUM. D.1.1 | PŘÍLOHA |

SEZNAM PŘÍLOH PS 13-28-01 žst Božice u Znojma, navázání TZZ na SZZ

- 1 Technická zpráva
- 2 Výkresy
- 3 Soupis prací