


| | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| ČD RSM kabel NN | — | RWE STL plynovod |
| ČD RSM kanalizace dešťová | — | RWE VTL plynovod |
| ČD RSM kanalizace jednotná | — | SŽDC sdělovací kabel |
| ČD RSM kanalizace spávková | — | SŽDC kanalizace dešťová |
| ČD RSM STL plynovod | — | SŽDC kanalizace |
| ČD RSM vodovod | — | SŽDC plynovod |
| CETIN sdělovací kabely | — | SŽDC vodovod |
| ČD Telematika sdělovací kabel | — | SŽDC NN kabely |
| ČEPS VVN nadzemní | — | SŽDC záložneprůvodič kabely |
| EON NN kabel | — | UPC sdělovací kabely |
| EON sdělovací kabel | — | VAK Břeclav kanalizace |
| EON VN kabel | — | VAK Břeclav vodovod |
| EON VVN kabel | — | VAS kanalizace |
| Itself sdělovací kabely | — | VAS NN kabel |
| MND plynovod | — | VAS vodovod |
| Optokón sdělovací kabely | — | Závlahy Dyjskévovod |
| RWE NTL plynovod | — | |



| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |

 **SUDOP BRNO** SUDOP BRNO, spol. s r.
Kounicova 26
611 36 Brno

| | | |
|---|---|---|
| OBJEDNAVATEL: | SZDC, s.o., Díšedná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka) | tel. : +420 972 625 804 E-mail: susdp@susdp-bmo.cz |
| PROFESNÍ SKUPINA: | 23 Trakční vedení c a inženýrská činnost | VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. JIŘÍ Molák |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Mráz | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Mráz | JEDNATEL Ing. JIŘÍ Molák KONTROLOVATEL Ing. Kamel Chmelc |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| KRAJ: Jihomoravský | POVĚŘENÝ OS: MĚO BŘECLAV, MČ ZNOJMO | STUPEŇ: Projekt | STUPEŇ: Archiv |
| Revitalizace trati Břeclav - Znojmo Úsek Boří les (mimo) - Valtice (včetně) | | ZAK. ČÍSLO 15011-01-0416 | JAROH. ČÍSLO 2015110802 |
| | | měřeno 1 : 100 | počet rozměrů 16 M |
| | | DATUM: | 04/2016 |
| Situace stáv. inženýrských sítí část 4. km 92,100 - km 93,500 | | ČÁST DOK. C.3 | PRÍLOHA 4 |