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1 Identifikační údaje mostu 

1.1 Stavba:            Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. 

Roudnice n. L. 

1.2 Objekt:                          SO 10 11.1 Sanace tělesa nad podzemními prostory 

1.3 Katastrální území: Roudnice nad Labem 

1.4 Kraj: Ústecký 

1.5 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,   

 se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

HIS: Ing. Pavel Vozka 

1.6 Správce mostu: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Ústí nad 

 Labem, Správa mostů a tunelů 

1.7 Projekt stavby:   

Zhotovitel projektu: Společníci společnosti „SEU + SP_Bezbariérové přístupy žst. 

 Roudnice_P“ 

 SUDOP EU a.s. 

 Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 

 IČ: 05165024  

 (dále též „Společník 1“ nebo „Správce“) 

 SUDOP PRAHA a.s. 

 Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 

 IČ: 25793349 

HIP: Ing. Stanislav Jaroš 

SO 10-11.1: Ing. Jakub Göringer, Ph.D. 

 e-mail: jakub.goringer@sudop.cz 

 tel: +420 267 094 128 

 

1.8 Evidenční km: - 

Staničení mostu: km 476,634 217 

Traťový úsek:  0801 Praha Masarykovo nádraží st. 4 (mimo) – Děčín hl. n. (včetně) 

Definiční úsek: K1 žst. Roudnice nad Labem 

 

1.9 Poloha mostu: staniční obvod 

1.10 Překonávané překážky: historická konstrukce studen pivovaru 
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2 Základní údaje o objektu 

2.1 Charakteristika objektu: Trvalý objekt stávající z betonových klenbových konstrukcí. Celkem 

 3 klenby, 2 klenby blízko pod kolejovým ložem, jedna výrazněji 

 přesypaná. Uložení kleneb je realizováno přes pozůstatky dnes již 

 nefunkční opěrné zdi nádraží (cca pod kolejí č. 4) a na stávající 

 historické opěrné zdi. Klenby jsou klenuty kolmo na směr kolejí. 

 Založení obou zdí plošné.  

2.2 Délka přemostění: ~3,0 m (ve směru kolejí) 

 ~5,1 m (ve směru kleneb) 

2.3 Délka objektu: ~11,7 m )ve směru kolejí) 

2.4 Délka nosné konstrukce: - 

2.5 Rozpětí polí: ~5,5 m (ve směru kleneb) 

2.6 Šikmost mostu: kolmý 

2.7 Návrhové zatížení: dle požadavku na traťovou třídu a metodického pokynu SŽDC pro 

 určování zatížitelnosti mostů 

 D4-120 

 D2-160 

2.8 Počet kolejí: 2 

2.9 Traťová rychlost: 60 km/h (kolej č. 4) 

 60 km/h (kolej č. 6) 

2.10 Svršek: S49 na betonových pražcích, pružné upevnění (kolej č. 4 a 6) 

2.11 Směrové poměry: přímá (kolej č. 4) 

 R6=2 030 m, D4=0 mm 

2.12 Sklonové poměry: kolej č. 4 klesá 0,462‰ 

 kolej č. 6 klesá 0,459‰  
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3 Technický popis současného stavu objektu 

3.1 Základní údaje 

3.1 Druh nosné konstrukce: klenby z prostého betonu 

3.2 Popis spodní stavby: založeno plošně 

3.3 Počet mostních otvorů: 3 

2.13 Délka přemostění: ~3,0 m (ve směru kolejí) 

 ~5,1 m (ve směru kleneb) 

3.4 Délka objektu: ~11,7 m  

3.5 Rozpětí polí: ~5,5 m (ve směru kleneb) 

3.6 Způsob uložení koleje: betonové pražce v kolejovém loži 

3.7 Volná výška pod mostem: - 

3.8 Šikmost mostu: kolmý 

3.9 Úhel křížení: ~90,0° 

3.10 Šikmá světlost: - 

3.11 Rok výstavby: - 

3.12 Rok poslední rekonstrukce: - 

3.13 Zatížitelnost: neurčena 

3.14 Stavební stav: neurčeno 

3.2 Popis jednotlivých částí objektu 

Stávající konstrukce kleneb nad studnami pivovaru jsou z prostého betonu s tloušťkou ve vrcholu 

0,65 m (tloušťka klenby byla ověřena pomocí geometrických měření, nikoliv pomocí vrtu do konstrukce). 

Konstrukce kleneb jsou dle místního šetření vlhké s občasnými výluhy cementového pojiva. Podhled 

kleneb není výrazněji degradován ani nejeví známky chemické koroze. Případná karbonatace nebo 

zvýšený výskyt chlorových iontů jsou s ohledem na předpokládanou absenci betonářské výztuže 

nepodstatné. 

V rámci místního šetření byly provedeny měření tlakové pevnosti betonu pomocí Schmidtova kladívka. 

Dosažená pevnost betonu byla cca 40,0 MPa. 

Ke klenbám je přístup třemi samostatnými otvory (každý pro jednu klenbu). Průchod do nejnižší klenby 

je vytvořen klenbovým otvorem v opěrné stěně. Vstupy do horních kleneb jsou tvořeny ze 

zabetonovaných kolejnic na světlou šířku vstupu 0,65 m. Kolejnice jsou překryty vrstvou betonu, která 

je v některých místech odpadlá. Obnažené kolejnice jsou napadené korozí. 

Z vrcholů kleneb jsou vyvedeny komínové revizní vstupy z prostoru kolejiště. Tyto vstupy jsou lehce 

degradované, zejména části betonu, které jsou přímo na styku s kolejovým ložem. Přístupové žebříky 

mají odrezlé kotvení a v současném stavu neslouží svému účelu. 

4 Všeobecný popis 

4.1 Účel stavby 

Cílem stavby je rekonstrukce nástupišť v ŽST Roudnice nad Labem na výšku 550 mm nad spojnicí 

temen kolejnicových pasů a zajištění bezbariérového přístupu na tato nástupiště, a tedy splnění 
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požadavků na zajištění bezbariérového přístupu v návaznosti na požadavky TSI-PRM a vyhl. 

č. 177/1995 Sb. 

Navrhovaná opatření uvedou stávající propustek, který je již po uplynutí projektované životnosti do 

stavu, který je definován předpisem SŽDC s.o. Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace 

a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky ze dne 17. 1. 2016. 

4.2 Rozsah navrhovaných opatření 

V rámci „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.“ se v rámci 

řešení stavebního objektu navrhuje: 

dílčí sanace konstrukce – sanace vstupních prostor a zamezení neoprávněnému přístupu 

V rámci SO 10-11. bude provedena sanace vstupních otvorů do prostor bývalé vodárny Barborka. 

Zároveň budou vstupní otvory zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí pomocí mříží. Zabezpečení 

vrchních vstupů do studny bude ocelovými poklopy, vč. sanace vrchních částí šachet. 

S ohledem na minimální rozsah úprav kolejového řešení (bez odstranění kolejového lože) nebude 

obnovena, respektive zřízena izolace pod kolejovým ložem. 

4.3 Účel mostního objektu 

Mostní objekt překlenuje původní konstrukce studen pro pivovar. 

4.4 Územní podmínky 

Mostní objekt je situován v intravilánu obce Roudnice nad Labem, v prostoru stávající železniční stanice.  

4.5 Stávající inženýrské sítě a kabelové trasy v prostoru mostu 

V tělese přilehlého nástupiště jsou vedeny zabezpečovací a sdělovací sítě. 

Všechny sítě v prostoru staveniště je nutno před započetím bouracích a výkopových prací řádně 

vytýčit a ochránit, pokud už předtím nebyly provedeny přeložky těchto sítí. 

4.6 Seznam souvisejících PS a SO 

PS 10 10 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

SO 10-10 Železniční svršek 

SO 10-11 Železniční spodek 

SO 10-11.1 Sanace tělesa nad podzemními prostory 

SO 10-11.2 Zabezpečení veřejných zájmů 

SO 10-22 Nástupiště č. 3 

SO 10-40 Úprava podchodu v km 476,674 (vč. výtahových šachet) 

SO 10-90 Kabelovod 

SO 30-10 Úprava TV 

SO 30-60 Úprava rozvodů NN a VO 

SO 30-63 Osvětlení nástupiště č.3 

SO 30-70 Ukolejnění kovových konstrukcí 

4.7 Zpracování projektové dokumentace 

4.7.1 Návaznost na předchozí stupně dokumentace 

Dokumentace byla na základě podkladů získaných v předchozím stupni, místního šetření a doplňujících 

informací získaných při místním šetření (geodetické zaměření, zkoušky Schmidt) dopracována do 

podrobnosti stupně „DSP“.  
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4.7.2 Účel dokumentace 

Tato dokumentace je dokumentací ve stupni projekt stavby ve smyslu předpisu SŽDC s.o. Směrnice 

GŘ č. 11/2006. Dokumentace byla zpracována bez znalosti konkrétního zhotovitele stavby. Případné 

změny, které by dokumentaci přizpůsobily technickému vybavení a možnostem konkrétního zhotovitele, 

musí být odsouhlaseny odpovědným projektantem objektu a schváleny objednatelem. 

V projektu uvedené detaily jsou obecnými podmínkami pro výsledný SVI.  V rámci realizace stavby 

budou dopracovány vybraným zhotovitelem SVI po konzultacích s investorem, technickým dozorem  

a zpracovatelem projektu ve smyslu požadavků směrnice gen. ředitele SŽDC  č. 11 (č.j 13511/06-OP) 

příloha 5 – oddíl 4 – dokumentace dodavatele vodotěsných izolací. 

4.7.3 Podklady 

Projekt stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.“ je 

zpracován na základě zadávacích podmínek a zadávací dokumentace odchodní veřejné soutěže 

stavby, kterou vydala Správa železniční dopravní cesty s.o. Návrh technické řešení projektu stavby 

vzešel z následující výchozích podkladů předaných zadavatelem: 

[P1] Přípravná dokumentace Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. 

Roudnice n. L., SUDOP PRAHA a.s., 03/2016, 

[P2] Geodetické zaměření, Středisko železniční geodezie SŽDC s.o., 

[P3] Geodetické doplňující zaměření, SUDOP PRAHA a.s. 

[P4] Záznamy z projednání přípravné dokumentace, stanoviska dotčených subjektů (viz dokladová 

část PD), 

4.7.4 Dotčené normy a předpisy, použitá literatura 

Veškeré předpisy a normy se předpokládají ve znění platném v čase zpracování této dokumentace 

09/2019. 

[N1] č. 266/1994 Sb. Zákon Parlamentu ČR o dráhách 

[N2] č. 177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický 

 řád drah,  

[N3] č. 22/1997 Sb.  Zákon Parlamentu ČR o technických požadavcích na výrobky, v 

 platném znění 

[N4] č. 137/1998 Sb.  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

 požadavcích na výstavbu,  

[N5] č. 163/2002 Sb.  Nařízení Vlády ČR, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

 stavební výrobky,  

[N6] TKP SSD Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah,  

[N7] GŘ SŽDC s. o. 11/2005  Směrnice GŘ SŽDC s. o, Dokumentace pro přípravu staveb na 

 železničních tratích celostátních a regionálních 

[N8] GŘ SŽDC s. o. 16/2006 Směrnice GŘ SŽDC s. o., Zásady modernizace a optimalizace vybrané 

 železniční sítě ČR 

[N9] SŽDC S3 Železniční svršek,  

[N10] SŽDC S3/2 Bezstyková kolej,  

[N11] SŽDC S4 Železniční spodek,  

[N12] SŽDC S5 Správa mostních objektů,  

[N13] SŽDC S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí,  

[N14] SŽDC MP  Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních 

 objektů,  

[N15] ČSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 

[N16] ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy, 

[N17]  

[N18] ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: 

 Technické požadavky na ocelové konstrukce,  
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[N19] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí,  

[N20] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 

 tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb,  

[N21] ČSN EN 1991-2 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou,  

[N22] ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná 

 pravidla a pravidla pro pozemní stavby,  

[N23] ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové 

 mosty – navrhování a konstrukční zásady,  

[N24] ČSN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla,  

[N25] ČSN EN 1997-2  Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení 

 základové půdy,  

[N26] ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění,  

[N27] ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů,  

[N28] ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí,  

4.8 Geologické a geotechnické podmínky 

4.8.1 Rozsah průzkumných prací 

Pro objekt byl proveden zjednodušený stavebně-technický průzkum, kterým byly pomocí metody 

laserového skenování a místního ručního změření rozměrů některých prvků ověřeny dimenze 

konstrukcí vycházejících z archivní dokumentace.  

Pro možnost posouzení přechodnosti konstrukce kleneb byly provedeny zkoušky pevnosti pomocí 

Schmidtova kladívka s výsledkem pevnosti povrchových vrstev cca 40 MPa. 

Níže uvedené geotechnické podmínky vycházejí z podkladů pro SO 10-40 a rešerše pro variantu 

prodloužení podchodu. 

4.8.2 Geotechnické poměry 

Posouzení základových poměrů pro úpravu objektu bylo provedeno na základě rešerše archivních 

průzkumných vrtů. Archivní vrty byly provedeny v místě profilu podchodu s nadmořskou výškou ústí vrtů 

154,20 m n. m. (vrt u výpravní budovy) a 150,26 m n. m., resp. 150,17 m n. m. (vrty u opěrné zdi). 

Vrty zastihly do hloubky 5,70 – 6,10 m hlinitokamenitou až hlinitopísčitou navážku s příměsí stavebního 

odpadu (cihly, beton) a s valouny a s úlomky prachovců třídy S4 SMY až G4 GMY. Navážka byla v 

úrovni pod hladinou podzemní vody hodnocená jako bahnitá – zahliněná. Navážka sloužila k 

dobudování původního břehu v rámci rozšíření železniční stanice. 

Vrty dále zastihly do hloubky 6,90 – 7,00 m kvartérní fluviální sedimenty charakteru písčitých až 

štěrkovitých jílů s hojnou příměsí úlomků a valounů prachovců tuhé konzistence třídy F4 CS až F2 CG. 

Pod kvartérními sedimenty byly zastiženy podložní křídové horniny charakteru slínitých prachovců, 

místy až slínitých pískovců, které jsou místy svrchu zcela zvětralé na střípky až drobné úlomky (třídy 

R6 SC až R6 GM) a níže přecházejí do silně zvětralých hornin (třídy R5), střípkovitě až úlomkovitě 

rozpadavých, místy až do mírně zvětralých hornin (třídy R4), kusovitě rozpadavých. Horniny jsou místy 

na plochách odlučnosti s limonitickými povlaky. 

Bezprostřední podloží pod podchodem budou tvořit variabilní hlinitokamenité až hlinitopísčité navážky 

třídy S4 SMY až G4 GMY.  

4.8.3 Hydrogeologické poměry 

Hladina podzemní vody byla archivními vrty zastižena v úrovni 1,0 m pod terénem náplavky a 

koresponduje s hladinou vody v Labi. Dle provedeného rozboru vzorku podzemní vody lze vodní 

prostředí hodnotit jako slabě agresivní ve stupni XA1 dle ČSN EN 206 z důvodů zvýšeného obsahu 

síranových iontů. 
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4.8.4 Základové poměry a agresivita prostředí 

Základové poměry: jsou složité 

- základová půda se v rozsahu stavebního objektu pravděpodobně výrazně nemění 

Agresivita kapalného prostředí (podle ČSN EN 206):  - slabě agresivní, stupeň XA1 

- stupně agresivity XA1 (sírany SO4
-2) 

4.9 Korozní průzkum 

Z provedeného korozního průzkumu (viz část B.6 této PD) vyplývá, že oblast kolem mostního objektu 

se nachází v prostředí velmi vysoké korozní agresivity (stupeň č.4).  

4.10 Rozhraní kubatur 

K výkopovým pracím tohoto SO patří pouze dílčí odhalení komínových vstupů pro možnost jejich 

částečného odbourání s následnou dobetonávkou. 
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5 Technický popis nového stavu objektu 

5.1 Základní údaje 

5.1.1 Návrhové zatížení a interoperabilita (TSI) 

Zatížení stávající konstrukce vychází z požadované třídy traťového zatížení (TTZ) D4-120, resp. A.  

5.1.2 Prostorové uspořádání na mostě 

Most se nachází ve staničním obvodu. 

• Úsek trati staniční obvod 

• Nejvyšší traťová rychlost V = 60 km/h (kolej č. 4 a 6) 

• Železniční svršek na mostě S 49 / betonové pražce 

• Prostorové uspořádání VMP 3,0 

• Kolejové lože šířkové uspořádání kolejového lože respektuje nutný obrys 

 kolejového lože dle ČSN 73 6201 

Rozměry kolejového lože jsou dle ČSN 73 6201, včetně rezerv. Minimální výška kolejového lože od 

spojnice středů úložných ploch pražce činí 510 mm s rezervou min. 40 mm podle ČSN 73 6201, čl. 

14.2.5. Minimální mocnost kolejového lože pod ložnou plochou pražce v celé jeho šířce je 300 mm s 

rezervou min. 30 mm dle ČSN 73 6201, čl. 14.2.3 

5.1.3 Prostorové uspořádání pod mostem 

Do uspořádání studen nebude žádným způsobem zasahováno. 

5.2 Provedené výpočty 

5.2.1 Výpočet prostorového uspořádání na mostě  

S ohledem na minimální dopad úprav do řešení železničního svršku a spodku nebyly výpočty 

provedeny. Veškeré požadavky na prostorové údaje jsou řešeny v SO 10-10 a SO 10-11.  

5.2.2 Výpočet nutného obrysu KL dle ČSN 73 6201 

Do stávajícího stavu nebude nijak zasahováno. Niveleta koleje bude výškově upravena směrem nahoru, 

viz kapitola Aodsuny. 

5.2.3 Odsuny kolejí 

V rámci rekonstrukce dochází k odsunům kolejí dle tabulky níže. Odsuny jsou uvažovány v ose 

podchodu. 

Kolej č. Výškově [mm] Směrově [mm] 

4 +117,2 -103,0 

6 +153,1 +161,1 

pozn.: směrové odsuny jsou uvažovány „+“ vpravo ve směru staničení; „-“ vlevo ve směru staničení 

5.2.4 Statické výpočty 

Nosná konstrukce byla pro posouzení dostatečné přechodnosti modelována prutově v programu Scia 

Engineer 2008.1. Přepočet zatížitelnosti, respektive posouzení přechodnosti jsou uvedeny v příloze této 

TZ. 

5.2.5 Odchylky proti předpisům a normám 

Nejsou. 
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5.3 Založení 

5.3.1 Výkopy a bourací práce 

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny inženýrské sítě v prostoru stavby. Výkopy budou 

provedeny pouze v omezeném rozsahu pro částečnou demolici komínových vstupů a jejich následnou 

dobetonávku. 

V rámci sanace konstrukcí bude provedeno vyklizení prostor od zanesených odpadků. 

5.4 Nosná konstrukce 

Nosné konstrukce kleneb nebudou v rámci objektu sanovány. Veškeré úpravy se týkají pouze vstupních 

otvorů (komínových a bočních) a dále přístupové rampy, která umožňuje vstup do horních vstupů.  

5.4.1 Vstupní otvory 

Spodní vstupní otvor do prostoru klenby s přístupem do šachty vedoucí do pivovaru bude pouze 

vyčištěn od zaneseného komunálního odpadu a bude osazen mříží zamezující neoprávněný vstup do 

prostor.  

Vstupní otvory přístupné z vyvýšené rampy budou otryskány tlakovou vodou. Pro zamezení spadu 

nečistot do studen se předpokládá provizorní vyplnění přechodu vstupních prostor a kleneb s doplněním 

o trvalé čerpání odpadní vody v rámci tryskání. Tryskání je navrženo s tlakem do 200 bar. Před 

prováděním tryskání musí být na zkušební ploše tlak vody upraven pro odstranění rozrušených částí 

betonové omítky. 

Povrch odhalených pásnic bude očištěn ručně, resp. mechanicky na stupeň přípravy podkladu St 3 dle 

ČSN EN ISO 8501-1 a SŽDC S5/4. Čištění musí být prováděno v souladu s ČSN ISO 8504-3. Následně 

bude nanesena nová protikorozní ochrana pásnic systémem epoxipolyuretanových nátěrů ONS 15 dle 

SŽDC S 5/4, tab. E/1 (resp. C5.4 dle ČSN EN ISO 12944-5). 

Na očištěných betonových plochách podhledu a stěn vodorovných vstupů budou provedeny lokální 

opravy povrchů. 

Komínové vstupy do kleneb z prostoru kolejiště budou částečně ubourány do hloubky cca 0,5 m. Před 

bouráním je nutno instalovat provizorní záchytný systém pro zamezení spadu suti do prostoru studen. 

Po odbourání části komínových vstupů budou stěny vstupů ručně očištěny, odbouraný povrch upraven 

a následně bude provedena dobetonávka, která bude tvořit ztužující límec komínového vstupu. 

Dobetonávka bude zhotovena až do nově navržené úrovně kolejového lože. K dobetonávce bude 

přikotven nový revizní žebřík, který zajistí možnost vizuálních kontrol konstrukce kleneb.   

5.4.2 Přístupová konzola 

Vyvýšená konzola, která zajišťuje vstup do prostorů kleneb studen bude otryskána tlakovou vodou 

s předpokládaným tlakem do 200 bar. Lokálně bude provedeno mechanické odstranění degradovaných 

vrstev včetně lokálního ošetření výztužných kolejnic. Následně bude nanesena sanační malta a 

proveden celoplošný nátěr s ochrannou a sjednocující funkcí. V místech zřetelně odpadlých částí 

betonu bude upraven tvar přístupové konzoly pomocí správkové hmoty do bednění. Sanační práce 

budou probíhat v souladu s TKP SSD 23. Sanační malty budou nanášeny zásadně lokálně na 

ohraničených plochách. 

Stávající zábradlí na přístupové konzole bude ručně, resp. mechanicky očištěno na stupeň přípravy min. 

St 2 a opatřeno novým protikorozním systémem epoxipolyuretanových nátěrů ONS 15 dle SŽDC S 5/4, 

tab. E/1 (resp. C5.4 dle ČSN EN ISO 12944-5). 

Stávající žebřík zajišťující přístup na vyvýšenou konzolu bude odstraněn a nahrazen novým žebříkem 

s první příčlí ve výšce mimo dosah z úrovně terénu (cca 2,5 m) pro zamezení neoprávněného vstupu.  
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V rámci sanačních prací budou uplatněny mimo jiné tyto základní principy sanačních opatření dle ČSN 

EN 1504-9: 

Principy a metody vztažené k poruchám v betonu:  

Princip 1.3  Ochrana proti průsaku – Nátěry 

Princip 2.3  Kontrola vlhkosti – Nátěry 

Princip 3.1  Obnova betonu – Ruční nanášení malty 

Princip 3.2  Obnova betonu – Znovu ukládání betonu nebo malty 

Princip 4.6  Zesílení konstrukce – Zaplňování trhlin, dutin nebo mezer 

Princip 6.1  Chemická odolnost – Nátěry 

Principy a metody vztažené ke korozi výztuže: 

Princip 7.1  Konzervování obnovené pasivity – Zvětšení ochranné krycí vrstvy další maltou nebo 
  betonem 

Princip 7.2  Konzervování obnovené pasivity – Výměna kontaminovaného nebo karbonizovaného 
  betonu 

Princip 8.3  Zvýšení odolnosti – Nátěry výztuže (pasivace) 

Obecně se předpokládá následující postup sanačních prací: 

• Tryskání tlakovou vodou (tlak bude upřesněn na základě zkoušky na referenční ploše) 

• Čištění upraveného povrchu 

• Aplikace správkových hmot 

• Aplikace nátěrů 

5.5 Spodní stavba 

Viz předchozí kapitola 

5.6 Mostní svršek a odvodnění 

5.6.1 Železniční svršek na mostním objektu 

Součástí SO 10-10 a SO 10-11. 

Kolej č. 4 - kolejnice S49 na betonových pražcích s pružným upevněním W14. 

Kolej č.  6 - kolejnice S49 na betonových pražcích s tuhým upevněním K. 

5.6.2 ZKPP 

Zesílená konstrukce pražcového podloží je provedena v rozsahu podle předpisu SŽDC S4. Na mostě 

probíhají vrstvy ZKPP (SO 10-10 a SO 10-11) ve složení: 

- štěrkodrť 0/32 min. tl. 250 mm 

- cementová stabilizace min. tl. 450 mm 

ZKPP je navrženo pouze pod kolejí č. 4, která je nově budována. 

Podbetonování trativodů je řešeno v rámci objektu železničního spodku SO 10-11. 

5.6.3 Přechodové oblasti a zásypy 

Neuplatní se. 

5.6.4 Odvodnění 

Odvodnění je řešeno trativody, které jsou součástí železničního spodku (SO 10-11). 
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5.6.5 Izolace a ochrana povrchu nosných konstrukcí 

Na konstrukci nebudou zhotovovány nové izolační systémy. 

5.6.6 Požadavky na stávající konstrukce, sanační hmoty a technologie 

Návrh konkrétních sanačních postupů a materiálů provedený zhotovitelem musí odpovídat principům a 

metodám uvedeným v ČSN EN 1504, část 1 až 9. Předpokládá se ve smyslu výše uvedeného použití 

těchto principů: 

Principy a metody vztažené k poruchám v betonu: 

• Princip 1 – Ochrana proti průsaku 

o Metoda 1.3  Nátěry 

• Princip 2 – Kontrola vlhkosti 

o Metoda 2.3  Nátěry 

• Princip 3 – Obnova betonu 

o Metoda 3.1  Ruční nanášení malty 

o Metoda 3.2  Znovu ukládání betonu nebo malty 

• Princip 4 – Zesílení konstrukce 

o Metoda 4.6  Zaplňování trhlin, dutin nebo mezer 

• Princip 6 – Chemická odolnost 

o Metoda 6.1  Nátěry 

Metody a metody vztažené ke korozi výztuže: 

• Princip 7 – Konzervování obnovené pasivity 

o Metoda 7.1  Zvětšení ochranné krycí vrstvy další maltou nebo betonem 

o Metoda 7.2  Výměna kontaminovaného nebo karbonizovaného betonu 

• Princip 8 – Zvýšení odolnosti 

o Metoda 8.3  Nátěry výztuže (pasivace) 

Příprava povrchu betonu před sanací 

• Odstranění narušeného betonu se provede osekáním nebo otryskáním vysokým tlakem vody 

až na pevně držící podklad. Při odstraňování povrchových vrstev betonu nesmí být ohrožena 

kvalita a stav ocelové výztuže, nesmí být narušen kvalitou vyhovující beton. Předpokládaná 

tloušťka odstraněné vrstvy bude do 5 -20 (lokálně i více) mm, podklad bude zbaven prachu a 

všech nečistot. Odstranění se provede k vrstvě výztuže a jejích stran. Odstraněný beton bude 

nahrazen sanační (správkovou) maltou.  

• Bude kompletně odstraněn nesoudržný či karbonatací narušený beton. Odstraněn bude také 

beton s obsahem chloridů přesahujícím povolenou hodnotu podle ČSN EN 206-1 0,4% 

hmotnosti cementu. Bude provedena vizuální kontrola kvality povrchu a zkouška trasovací 

kuličkou nebo poklepem kladívkem a případné další ruční odbourání nesoudržné krycí vrstvy 

betonu nejprve až po povrch výztuže, případně i dále za výztuž 

• Odkryté trhliny do šířky 0,2 mm nemusí být žádným zvláštním způsobem vyplňovány. Širší nebo 

staticky významné trhliny v betonu musí být vyplněny. 

Správkové hmoty na beton 

• požadované vlastnosti a parametry podle ČSN EN 1504 – 3 

o svislé povrchy  třída R2 

o vodorovné části třída R4 

• vhodnost použití bude vyzkoušena na vhodně zvolené referenční ploše a soudržnost k 

podkladu pomocí odtrhové zkoušky 

Ochranný nátěr betonu 



DSP Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L. 
SO 10 11.1 Sanace tělesa nad podzemními prostory E.1.1 Železniční svršek a spodek 

14 
 

Dle požadavků ČSN EN 1504-2 

• rychlost pronikání vody w max. 0,1 kg /m2.h 

• difuzní odpor pro CO2 min. 50 m 

• difuzní odpor pro vodní páru max. 5,0 m (paropropustný systém) 

• soudržnost s betonovým podkladem min. 0,8 MPa 

• požadovaná vlastnost náhrada chybějící krycí vrstvy výztuže 

5.7 Vybavení 

5.7.1 Mříže vstupních otvorů 

Vstupní otvory od Labe budou nově opatřeny uzamykatelnými mřížemi s vodorovnou výplní, která zajistí 

možnost průletu netopýrů. 

5.7.2 Revizní žebříky 

Komínové revizní vstupy budou opatřeny novými revizními žebříky, které umožní vizuální kontroly 

konstrukcí kleneb. 

Žebřík na vyvýšenou konzolou bude nahrazen novým s první příčlí mimo dosah z terénu. 

5.7.3 Konstrukční ocel 

Prvky mříží a žebříků:  S235 JR 

Výrobní skupina  EXC2 dle ČSN EN 1090-2 

5.7.4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Protikorozní ochrana bude provedena dle předpisu SŽDC S5/4 Protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí. Tento předpis je pro tuto stavbu závazný vč. všech v něm citovaných souvisejících předpisů, 

technických norem a dalších předpisů.  

Na základě vyhodnocení místních poměrů tzn. městské prostředí v blízkosti komunikace byl dle tab. 2/1 

předpisu SŽDC S5/4 stanoven stupeň korozní agresivit:  C5 – velmi vysoká – prům. prostředí s vysokou 

vlhkostí a agresivní atmosférou. 

Požadovaná životnost (ČSN ISO 12944-1, -5) ochranného nátěrového systému (ONS) se požaduje 

velmi vysoká VV, min. 20 roků. 

Odhalené části ocelových konstrukcí zabetonovaných kolejnic a zábradlí vyvýšené konzoly budou 

opatřeny protikorozním systémem ONS 15 dle SŽDC S 5/4, tab. E/1 (resp. C5.4 dle ČSN EN ISO 12944-

5), sestávajícím z epoxipolyuretanových nátěrů. 

Ocelová konstrukce mříží a revizních žebříků bude opatřena kombinovaným protikorozním systémem 

Zn ponorem + ONS 92 dle SŽDC S 5/4, tab. E/3 (resp. G4.06 dle ČSN EN ISO 12944-5), sestávajícím 

ze zinkování ponorem a epoxipolyuretanových nátěrů 

• Odstín krycí vrstvy mříží: dle architektonického řešení 

5.7.5 Inženýrské sítě 

Inženýrské sítě jsou na převáděny pomocí stávajícího a nového kabelovodu (SO 10-90 a SO 10-90.1). 

Stávající kabelovod je veden mezi kolejí č. 2 a nástupištěm č. 3. Nový kabelovod je veden mezi 

nástupištěm č. 3 a kolejí č. 4. Popis převáděných PS či SO v kabelovodech je uveden na příloze č. 4.1 

Půdorys.  

5.8 Ochrana proti bludným proudům 

S ohledem na absenci betonářské výztuže se neuplatní. 
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6 Provádění objektu 

6.1 Úvod 

Obsahem této kapitoly je popis návrhu na očištění stávajících konstrukcí, včetně drobných stavebních 

úprav (nové ztužující věnce komínových vstupů) a obnovy PKO ocelových částí.  

Přesný technologický postup provádění sanací bude obsažen ve výrobní dokumentaci zhotovitele. 

Postup bude stanoven zhotovitelem v souladu s jeho technologickými možnostmi. Uvedené práce je 

možno provést různými postupy. V tomto projektu, který je zpracováván bez spolupráce se zhotovitelem, 

který bude vybrán až po odevzdání a projednání projektu, je dokumentován jeden reálný technologický 

postup, který byl kladně projednán s dotčenými orgány státní správy a investorem. 

Ke staveništi je nutné zřídit přístupy, které budou umožňovat příjezd potřebné mechanizace. Staveniště 

je přístupné po drážním tělese, případně ulicí Poděbradova. 

Zvláštní zařízení staveniště mimo pozemek SŽDC není potřebné. Předpokládá se použití mobilních 

zdrojů el. energie, mobilní WC, mobilní telefony, dovoz vody. 

6.1.1 Požadavky na dokumentaci zhotovitele 

Před zahájením stavebních prací jsou požadovány k odsouhlasení objednatelem a odpovědným 

projektantem: 

• TP provádění PKO 

• TP provádění sanačních prací na betonových konstrukcí 

Zpracování, nanášení a ošetřování správkových hmot se provádí přesně podle pokynů výrobce 

uvedených v příslušných technologických předpisech. Není dovoleno nanášet jakékoliv 

správkové hmoty bez existence technologického předpisu. 

V technologickém předpisu musí být přesně specifikován postup přípravy sanační správkové 

hmoty. Dále musí být vymezeno, za jakých klimatických podmínek nelze se správkovou hmotou 

pracovat. V technologickém předpisu musí být přesně specifikovaná kvalita podkladního 

betonu, zejména pak jeho vlhkost a musí být přesně specifikovány podmínky ošetřování. 

6.1.2 Předání staveniště 

Před zahájením prací na staveništi bude provedeno jeho protokolární předání včetně zřízení 

fotodokumentace.  Rozsah dočasného záboru je specifikován v části I - Geodetická dokumentace. 

6.1.3 Ostatní požadavky 

Veškeré montážní zařízení a konstrukce musí být opatřeny základní protikorozní ochranou tak, aby 

nedocházelo při provádění k znečišťování konstrukce použitým montážním zařízením.  Stavební jámy 

a obvod staveniště musí být zabezpečen proti pádu osob pomocí zábradlí s výškou 1,1 m. 

Přípojky: voda (dovoz nebo hydrant), elektřina 

6.1.4 Požadavky na výluky a omezení provozu 

6.1.4.1 Požadavky na výluky a omezení provozu na mostě 

Činnost na hlavním staveništi bude probíhat na základě předem stanovených postupů a výluk kolejí a 

troleje dle ZOV stavby. 

Doba trvání jednotlivých výluk je navržena dle objemu prací a s ohledem na zachování nezbytného 

železničního provozu. Délky výluk jsou navrženy jako maximální a jejich upřesnění (tj. zkrácení) bude 

záviset na kapacitě a technologii dodavatele prací. 

Omezení provozu na železniční trati: 
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• kompletní výluka koleje č. 4 a 6 pro možnost částečné demolice komínových vstupů a jejich 

následnou obnovu 

6.2 Popis stavebních prací 

6.2.1 Etapizace (časový sled prací je pouze orientační) 

FÁZE 1: 

Trvalá výluka v kolejích č. 4 a 6 

- Vyklizení prostor kleneb 

- Zhotovení sanace vstupních prostor 

- Zhotovení sanace komínových vstupů včetně provedení dobetonávky 

- Osazení mříží a žebříků 

Obnovení provozu v koleji č. 4 a 6 

7 Vytyčení objektu 
Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny 

v systému Bpv. Polohopisně a výškopisně je nutné vytyčení stavby vztáhnout k platné vytyčovací síti 

viz části I - Geodetická dokumentace. 

7.1 Přesnost vytyčení 

Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s TKP kap.1, kap.18 příloha 4, a 

platnými předpisy a ČSN na které se TKP odvolávají. 

Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému Bpv. 

Přesnost vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. 

7.2 Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

ČSN 73 0212  Geometrická přesnost ve výstavbě  

ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 0405  Měření posunů stavebních objektů 

7.2.1 Geodetická sledování 

S ohledem na charakter mostního objektu, není nutno osazovat nivelační značky pro geodetické 

sledování konstrukce. 

8 Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. 

9 Bezpečnost práce 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících platných v době provádění stavby. Pro 

bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon 

č.262/2006Sb, č.591/2006Sb, nařízení vlády č.178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhláška 415/2003Sb, 

601/2006Sb. Základní zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány 

zákonem č.309/2006Sb a platnými právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády 
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č.362/2005Sb, č.101/2005Sb, č.378/2001Sb, č.168/2002Sb, č.11/2002Sb, č.178/2001Sb, 

č.406/2004Sb). Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech 

inženýrských vedení je třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres 

inženýrských sítí je nutno pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit před 

zahájením stavby vytýčení inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením. 

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během 

stavby, tak i po dokončení. 

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění vydané SŽDC, 

ČSD a ČD pro obdobné práce v těsné blízkosti provozované trati pod napětím, manipulaci s těžkými 

předměty apod.: 

- TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly, 

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

včetně všech navazujících a citovaných předpisu v předpisech výše uvedených. 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním 

přihlédnutím k: 

- práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

- práci ve výškách, 

- práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

- manipulaci s břemeny. 

Zhotovitel musí před začátkem prací prověřit platnost výše uvedených přepisů a postupovat 

podle předpisů aktuálně platných. Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně 

seznámeni. 

10 Pokyny pro provozování a údržbu objektu 

10.1 Obecně 

Stávající konstrukce nevyvolává v daném traťovém úseku žádná provozní omezení. Jeho správa 

a údržba musí být prováděny v souladu s předpisem SŽDC S5. 

10.2 Přístup pro revize a údržbu 

Hlavní přístup k objektu pro účely revizí a údržby se předpokládá z prostoru trati, případně z prostoru 

od Labe. 

11 Závěrečná ustanovení 
Technického řešení objektu zachycuje veškeré změny a požadavky, které byly vzneseny během 

projednávání na technických radách. 

Projektová dokumentace je ve stupni projekt stavby (realizační dokumentace). V případě změny 

podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn 

na řešení a eventuálně doplnění nebo úpravu projektu. 

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, příloha či jeho část, může být 

kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu SUDOP PRAHA, a.s. 

 

V Praze 20.9.2019 Ing. Jakub Göringer, Ph.D. 

 SUDOP PRAHA a.s, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

 tel: 267 094 128 

 e-mail: jakub.goringer@sudop.cz
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12 Příloha č.1 – Přepočet zatížitelnosti  



Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L. DSP 
E.1.1 Železniční svršek a spodek SO 10 11.1 Sanace tělesa nad podzemními prostory 

   
 

12.1 Popis modelu 

Stávající konstrukce kleneb nad vodárnami a klenby před vstupem do šachty spojující nábřeží 

s pivovarem jsou monolitické, masivní z prostého betonu. Geometrie vstupující do přepočtu 

přechodnosti a zatížitelnosti vychází z archivní dokumentace a byla ověřena při místním šetření pomocí 

zaměření laserovým skenováním a ručním doměřením přístupných konstrukcí. 

Model pro výpočet přechodnosti byl vytvořen jako prutový pomocí MKP SW Scia Engineer 2008. 

Obrázek Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-1: Model konstrukce klenby 

 

12.2 Provozní zatížení 

Provozní zatížení bylo uvažováno s ohledem na požadavky investora typu D4 s přidruženou rychlostí 

120 km/h (D4-120) a D2 s přidruženou rychlostí 160 km/h (D2-160). Vzhledem ke skutečnosti, že klenby 

jsou klenuty kolmo na osu kolejí je zatížení uvažováno jako rozpočtené na běžný metr při roznosu 

v příčném směru na šířku 3,0 m. Klenba je oběma kolejemi zatížena cca v ¼ rozpětí. Jako méně příznivý 

je tedy uvažován stav nesymetrického zatížení při referenční soupravě pouze v jedné koleji.  

S ohledem na uspořádání konstrukce byl dynamický součinitel uvažován pro šířku konstrukce v ose 

koleje (cca 4,0 m) a nebylo zohledněno klenbové působení, kdy náhradní délka by měla být dvojnásobek 

rozpětí. Zjednodušeně byl uvažován dynamický součinitel pro přidruženou rychlost 160 km/h.   

¨ 
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12.3 Posouzení průřezů 

Na základě vyhodnocení vnitřních sil z prutového modelu byla přechodnost posouzena s ohledem na 

absenci betonářské výztuže v souladu s požadavky normy pro navrhování zděných mostních konstrukcí 

ČSN P 73 6213 a kapitolou 12 v ČSN EN 1992-1-1. 

Konstrukce pro zajištění přechodnosti, resp. zatížitelnosti musí splňovat následující kritéria: 

- MSÚ 

o Dostatečná únosnost NRd pro obdélníkový průřez s jednoosou výstředností 

o Minimálně 20% tloušťky průřezu je v tlaku 

- MSP 

o Minimálně 50% tloušťky průřezu je v tlaku 

V rámci přepočtu byly využity dynamické součinitele pro standardně udržovanou kolej Ø3 = 2,0 (MSÚ) 

a pro pečlivě udržovanou kolej Ø2 = 1,6 (MSP). 

Dle výsledků stavebně-technického průzkumu byl bezpečně uvažován beton třídy C12/15. Posouzení 

průřezů bylo provedeno na základě excentricity a na základě únosnosti obdélníkového průřezu 

s jednoosou výstředností. S ohledem na extrémně konzervativní výsledky této metody byly kritické 

průřezy určující výslednou přechodnost, respektive zatížitelnost ověřeny metodou mezních přetvoření 

při vyloučení betonu v tahu. Tímto postupem je zajištěna dostatečná bezpečnost konstrukce při 

odstranění zbytečné konzervativnosti přístupu. 
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12.3.1 Přechodnost konstrukce 

 - přechodnost – MSÚ 

 

 - přechodnost – MSP 

 

Stanovení zatížitelnosti části klenby z prostého betonu:

Posouzení na zatížení N+M dle MP:

- Hodnota zatížitelnosti konstrukce - -

- miminální tlačená část průřezu [%] - -
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-2592

-2918

-2598

NRd 

-4160

-3438

-2915

-2584

-2420

5.7 6.07 0.11 0.65 -124

1

6.8 3.89 0.127 1 0.65

6 1 0.65

-2419

0.14

-74.4 -7.28 -28.9

-136

-145

7.2 1.49

0.380.14

1 0.65 1.00 6.40

6.5 -0.98

4.27 -2.89

0.5 -3.86 0.1

5 1 0.65 1.00 6.40

4

3 1 0.65 1.00 6.40

-155

-166

průřez
b h h fcd NEd VEd 

m kN

MEd e

m m  - MPa kN kN kNm

0

-3.22

1 1 0.65 1.00 6.40 -188 -13.4 0

2 1 0.65 1.00 6.40 -177 -5.72 0.06

g_g= 1.00

)2( ehbfN cdRd −=h

Stanovení zatížitelnosti části klenby z prostého betonu:

Posouzení na zatížení N+M dle MP:

- Hodnota zatížitelnosti konstrukce - -

- miminální tlačená část průřezu [%] - -

VYHOVUJE
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VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE
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ž
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í 
o
d
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o
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je
 č

. 
4

-187-49.6 0.33 0.45 -2851

dyn= 1.60

g_f= 1.00

0 17.6

0.33 0.38

-7.2 19.1 0.11.00 6.40 -137 -7.2 1.49

0 19.5 -173 -6.8 23.4 0.141.00 6.40 -129 -6.8 3.89 -43.5

-5.7 24.8 0.15 0.33 0.35 -2216

-2330

1.00 6.40 -124 -5.7 6.07 -39.2 0 18.7 -163

-157 -4 22.5 0.14 0.33 0.36

0.33 0.44

1.00 6.40 -120 -4 7.74 -37.1 0 14.7

0 7.52 -155 -2.1 16.3 0.11.00 6.40 -118 -2.1 8.78 -37.4

0 9.62 0.06 0.33 0.53 -3372

-3865

1.00 6.40 -117 0 9.14 -39.2 0 0.48 -156

-159 2.1 3.66 0.02 0.33 0.6

0.33 0.63

1.00 6.40 -118 2.1 8.78 -41 0 -5.12

1.00 6.40 -120 4 7.74 -42.2 0 -9.44 -162 4 -1.7 0.01

0.33-10.1 -279 13.4 -10.1 0.58 -36980 0.041.00 6.40 -188 13.4 0 -91.2

5.7 -7.87 0.03 0.33 0.59 -3772

-4039

1.00 6.40 -177 5.7 -3.23 -82.9 0 -4.64 -260

-240 -0.5 -2.27 0.01 0.33 0.63

0.6 -3863

1.00 6.40 -166 -0.5 -3.87 -74.2 0 1.6

8 -220 -4.3 5.11 0.02 0.33

12.6 0.06 0.33 0.53 -3360

1.00 6.40 -155 -4.3 -2.89

1.00 6.40 -145 -6.5 -0.98 -57 -6.50 13.6 -202

-2423

-4026

1.00 6.40

1.00 6.40 -129

1.00 6.40

-43.5 0 -13.9

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

-65.4 0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14
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19
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Stálé D4 Celkem

ZD4= 1.00

dMIN= 50%

8

0.53

-43 0 -12.5 -167 5.7 -6.41 0.33 0.57

-12.6 0.33 0.51

-10 0.33

-188 6.5 -13.6 0.33

-43.5 0 -14.1 -180 7.2

-173 6.8

0.33 0.56

-42.2 0 -9.92 -197 4.27 -12.8 0.33 0.52

-41.1 0 -5.76 -207 0.5 -9.62

0.06

0.33 0.59

-39.5 0 -0.16 -217 -5.72 -3.38 0.33 0.62

-37.8 0 6.72 -226 -13.4 6.72

dmin d

kN kN kNm kN kN kNm m m

NEd VEd MEd NEd VEd MEd 

-3416

-3669

-2818

NRd 

-3779

-3960

-3565

-3329

-3262

5.7 6.07 0.041 0.65 -124

1

6.8 3.89 0.067 1 0.65

6 1 0.65

-3233

0.07

-43 0 -12.6

-136

-145

7.2 1.49

0.510.07

1 0.65 1.00 6.40

6.5 -0.98

4.27 -2.89

0.5 -3.86 0.05

5 1 0.65 1.00 6.40

4

3 1 0.65 1.00 6.40

-155

-166

průřez
b h h fcd NEd VEd 

m kN

MEd e

m m  - MPa kN kN kNm

0

-3.22

1 1 0.65 1.00 6.40 -188 -13.4 0.03

2 1 0.65 1.00 6.40 -177 -5.72 0.02

g_g= 1.00

)2( ehbfN cdRd −=h
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12.3.2 Zatížitelnost konstrukce 

 - zatížitelnost – MSÚ 

 

 - zatížitelnost – MSP 

 

 

 

Stanovení zatížitelnosti části klenby z prostého betonu:

Posouzení na zatížení N+M dle SR(5):

- Hodnota zatížitelnosti konstrukce - -

- miminální tlačená část průřezu [%] - -
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g_g= 1.00

0.05

2 1 0.65 1.00 8.00 -177 -5.72 0.01-3.22

1 1 0.65 1.00 8.00 -188 -13.4 0

kN

MEd e

m m  - MPa kN kN kNm
průřez

b h h fcd NEd VEd 

m

3 1 0.65 1.00 8.00

-155

-166 0.5 -3.86 0.06

5 1 0.65 1.00 8.00

4 1 0.65 1.00 8.00

6.5 -0.98

4.27 -2.89

-86.6 0 -25.4

-136

-145

7.2 1.49

0.420.11 -3375

0.12

7 1 0.65

6 1 0.65

6.8 3.89 0.11

1

1 0.65 -124 5.7 6.07 0.09

NRd 

-4381

-4979

-4206

-3677

-3279

-3418

-3754

-3221

NEd VEd MEd NEd VEd MEd dmin d

kN kN kNm kN kN kNm m m

-76 0 13.5 -264 -13.4 13.5 0.33 0.55

-79.5 0 -0.32 -257 -5.72 -3.54 0.33 0.62

0.33 0.46

-82.7 0 -11.6 -249 0.5 -15.4

0.1

-217 6.8

0.33 0.53

-85 0 -20 -240 4.27 -22.8

-232 6.5 -26.4 0.33

-87.6 0 -28.3 -224 7.2

5.7 -19 0.33 0.47

-26.8 0.33 0.41

-24.1 0.33 0.43

-86.6 0 -25.1 -211

Stálé D4 Celkem

ZLM71= 1.03

dMIN= 50%

8

19

20

9

10

11

12

13

21

14

15

16

17

18 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

-132 0

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

1.00 8.00

-87.6 0 -281.00 8.00 -129

1.00 8.00

-4322

-2011

0 27.4 -2601.00 8.00 -145 -6.5 -0.98 -115 -6.5 26.4 0.1 0.33 0.45 -3574

1.00 8.00 -155 -4.3 -2.89 16.1 -287 -4.3 13.2 0.05 0.33 0.56 -4463

1.00 8.00 -166 -0.5 -3.87 -149 0 3.22 -315 -0.5 -0.65 0 0.33 0.65 -5167

1.00 8.00 -177 5.7 -3.23 -167 0 -9.33 -344 5.7 -12.6 0.04 0.33 0.58 -4615

0.051.00 8.00 -188 13.4 0 -183 0.54 -43270 0.33-20.3 -371 13.4 -20.3

0 -19 -205 4 -11.3 0.051.00 8.00 -120 4 7.74 -85 0.33 0.54

1.00 8.00 -118 2.1 8.78 -82.4 0 -10.3 -200 2.1 -1.52 0.01 0.33 0.63 -5079

1.00 8.00 -117 0 9.14 -78.9 0 0.97 -196 0 10.1 0.05 0.33 0.55 -4374

1.00 8.00 -118 -2.1 8.78 -75.3 0 15.1 -193 -2.1 23.9 0.12 0.33 0.4

1.00 8.00 -120 -4 7.74 -74.7 0 29.6 -195 -4 37.4 0.19 0.33 0.27 -2130

1.00 8.00 -124 -5.7 6.07 -78.9 0 37.7 -203 -5.7 43.7 0.22 0.33 0.22 -1751

1.00 8.00 -129 -6.8 3.89 -87.6 0 39.3 -217 -6.8 43.2 0.2 0.33 0.25

-7.2 36.9 0.161.00 8.00 -137 -7.2 1.49 -99.8 0.33 0.34 -2707

dyn= 1.60

g_f= 1.00

0 35.4 -237

)2( ehbfN cdRd −=h
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 - zatížitelnost – zpřesněné ověření MSÚ / MSP 
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12.4 Závěrečná ustanovení 

Na základě výsledků stavebně-technického průzkumu, místního šetření a výpočetního ověření je možno 

konstatovat, že požadovaná přechodnost konstrukce D4-120, resp. D2-160 je splněna. Pro úplnost byla 

přepočtena i zatížitelnost, viz následující souhrn. 

12.5 Přehled zatížitelnosti částí mostu 

A. Identifikace mostu 

TÚ (číslo, název): 0801 Praha Mas. n. – Děčín hl. n. DÚ: K1 km: 476,637 

B. Identifikace části mostu 

Část mostu: stávající nosná konstrukce, poř. číslo: - pod kolejí č.: 4, 6 

 (ve směru staničení) 

C. Doplňující údaje části mostu 

Kategorie zatížitelnosti: C Výpočtový model: prutový 

 

Geometrie koleje, uvažovaná v přepočtu části mostu (ve směru staničení): 

 na začátku uprostřed na konci 

poloměr oblouku [m] - - - 

převýšení koleje [mm] - - - 

excentricita osy koleje [m] - - - 

poznámka: 

(-/+ = vlevo/vpravo; excentricita vztažena k ose nosné konstrukce) 

 

Popis závad uvažovaných v přepočtu části mostu: 

- s ohledem na místní šetření nebyly závady uvažovány 

- pevnost betonu v přepočtu byla odvozena ze zkoušek tvrdoměrem (Schmidt) 

 

Datum zjištění technického stavu mostu: SŽDC, s.o.:  

  zpracovatelem přepočtu:  

Poznámka k části mostu: 

 

 

č. Prvek Detail Namáhání ki typ Lp Øi LØ Q,LM71 Q,LM71,E
1) ZLM71 ZLM71,E

2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

Mezní stavy únosnosti 

1 Klenba ¼ rozpětí M+N 1,0 M 4 2,0 4 1,45  0,79  

Mezní stavy použitelnosti 

2 Klenba ¼ rozpětí M+N 1,0 M 4 1,6 4 1,00  1,03  

 

 

Dne: 10. 9. 2019  zatížitelnost určil: Ing. Jakub Göringer, Ph.D. 
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13 Příloha č.2 – Archivní dokumentace  
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14 Příloha č. 3 – Výkresy sanací a úprav   
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ŘEZ VSTUPEM DO KLENEB STUDNY, 1:50

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Vypracoval: Kontroloval:

Měřítko:Název přílohy: Datum:
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-

-
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-

-
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1:50 09/2019
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15 Příloha č. 4 – Stavebně-technický průzkum   



Název / označení objektu:
Identifikace tvrdoměru:
Identifikace zkoušeného prvku:
Stáří zkoušeného betonu:
Vlhkost zkoušeného betonu:
Datum zkoušky:

Zkušební místo: Pozice tvrdoměru: šikmo vzhůru
Hodnoty odskoků 40 42 37 41 40 38 35 38 40 39
Odpovídající pevnost (MPa) 36 40 30 38 36 32 27 32 36 34
Střední hodnota Rbe = 35 MPa

Zkušební místo: Pozice tvrdoměru: šikmo vzhůru
Hodnoty odskoků 43 42 44 40 36 38 37 42 40 41
Odpovídající pevnost (MPa) 41 40 43 36 28 32 30 40 36 38
Střední hodnota Rbe = 37 MPa

Zkušební místo: Pozice tvrdoměru: šikmo vzhůru
Hodnoty odskoků 40 41 44 44 40 44 43 44 45 45
Odpovídající pevnost (MPa) 36 38 43 43 36 43 41 43 45 45
Střední hodnota Rbe = 43 MPa

Zkušební místo: Pozice tvrdoměru: šikmo vzhůru
Hodnoty odskoků 40 41 44 40 41 42 38 38 37 38
Odpovídající pevnost (MPa) 36 38 43 36 38 40 32 32 30 32
Střední hodnota Rbe = 36 MPa

Odchylky od normované metody:

Zkoušku provedl: Mgr. Jakub Hruška, Mgr. Martin Paděra

Zkouška byla provedena v souladu s normou ČSN EN 12504-2

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80  Praha 3

Schmidtův tvrdoměr N-34 (2H0120)

> 1 rok
klenba

přirozeně vlhký

SO 10-11.1 Podzemní prostory

3.5.2018

Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
Protokol o zkoušce dle ČSN EN 12504-2



Pro posouzení únosnosti stávající konstrukce bylo z důvodu její nepřístupnosti provedeno 
nepřímé ověření pevnosti betonu nedestruktivní zkouškou pomocí Schmidtova kladívka. 
Metoda spočívá v měření odskoku úderníku, který je proti povrchu testovaného betonu 
vržen přesně kalibrovanou silou. Velikost odskoku je pak pomocí kalibračního vztahu 
převedena na pevnost betonu. V kalibračním vztahu je zohledněna i poloha kladívka vůči 
svislici. Výsledná pevnost se vztahuje pouze k povrchové vrstvě betonu. 
Ověření pevnosti betonu klenby podzemních prostor bylo provedeno na celkem 4 místech, 
a to cca v 1/3 rozpětí klenby. Povrch betonu byl obroušen pomocí brusného kamene tak, 
aby se ze zkoušeného místa odstranily uvolněné úlomky a poškozená povrchová vrstva. 
Měření pak bylo prováděno kolmo ke zkoušenému povrchu v deseti čteních, ze kterých pak 
byla vypočítána střední hodnota odskoku. Výsledná velikost odskoku pak byla podle 
kalibračního vztahu dodaného výrobcem převedena na válcovou pevnost v tlaku. 

 

Výsledky zkoušky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Zkoušená 
oblast 

Zkušební 
místo 

Rozměr zkušebního 
místa [mm] 

Velikost odskoku 
Neupřesněná 

pevnost v tlaku 
[MPa] 

klenba 

1 300 x 300 39,0 35 

2 300 x 300 40,3 37 

3 300 x 300 43,0 43 

4 300 x 300 39,9 36 

Průměr [MPa] 37,7 

Směrodatná odchylka [MPa] 3,6 

Variační koeficient [%] 9,5 

 
Průměrná nezaručená pevnost v tlaku betonu klenby je 37,7 MPa. Zaručená pevnost betonu 
dle ČSN 73 2011 je se zohledněním počtu měření 29,1 MPa. 
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16 Příloha č. 5 – Záznamy z technických porad   



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel. +420 267 094 111, e-mail: praha@sudop.cz, www.sudop.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, DIČ: CZ 25793349, KB a.s., č.ú.: 51-2489990247/0100 

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L. - PROJEKT 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:  Profesní porada mosty 

DATUM: 28. května 2018 

MÍSTO: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, místnost č. 101b 

ÚČASTNÍCI: Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL(A): Ing. Jakub Göringer, Ph.D. 

  

Na tomto jednání bylo dohodnuto následovné: 
 

Projektant seznámil zástupce investora se změnami oproti předchozímu stupni dokumentace (přípravná 

dokumentace), které mají přímý dopad na tvarové a technické řešení dotčených mostních objektů. 

V rámci stavby se jedná o dva mostní objekty – úpravy stávajícícho podchodu (SO 10-40) a úprava 

stávajícího rozšíření mostní klenbové konstrukce (SO 10-41). Do profese mostů se navíc promítá část 

SO 10.11.1 – Sanace tělesa nad podzemními prostory, kde byli zástupci investora seznámeni s dílčími 

výsledky statiky podzemních konstrukcí vodárny. 

▪ SO 10-40 Úprava podchodu v km 476,674 (vč. výtahových šachet): 
- Výtahová šachta na nástupišti č. 2 bude zarovnána s nenástupní hranou u koleje č. 3. Rozměry 

šachty budou přizpůsobeny nutné velikosti pro umístění technologie výtahu. Zároveň budou 
prověřeny veškeré odstupové vzdálenosti (např. ovládání výtahu), které vycházejí z platného 
souboru norem a předpisů (např. směrnice č. 10 (SŽDC), TSI – nařízení (EU) 1300/2014 aj.). 

- Výstup na nástupiště bude zakončen „závětřím“ o délce min. 1,0 m za hranu výstupního schodu. 
Na délku závětří bude prodloužena okopová zídka se zábradlím. 

- Odvodnění podchodu bude upraveno pro zajištění požadavků směrnice č. 10. V místě nových 
konstrukcí bude zřízena nová jímka, do které bude svedeno odvodnění ze zbývajících částí 
podchodu. Pro umožnění čerpání vody z výtahové šachty na nástupišti č. 3 bude v šachtě 
zhotovena prohlubeň pro umístění čerpadla. 

- V místě snížení podlahy v prostorech stávající kotelny bude zhotovena ŽB konstrukce tvaru U, 
která zajistí přilehlé odbourané konstrukce. 

- Izolace podchodu bude chráněna minimálně do výšky podlahy výplňovým betonem 
- Povrchová úprava madel na schodištích bude navržena v souladu s požadavky norem 

a předpisů, ze strany investora je preference natíraných madel. Schodišťové stupně mohou být 
betonové s žulovým obkladem. 

 
▪ SO 10-41 Úprava mostu v km 476,478 (bude upraveno na 476,480): 

- V rámci dopracování do stupně P se nepředpokládají významné změny oproti předchozímu 
stupni dokumentace. 

- Součástí dokumentace bude výpočet zatížitelnosti jednotlivých mostních konstrukcí (rozšiřované 
klenby).  

- Upozornění na rozpor s údajem ev. km v mostní evidenci správce (MES). Objektu bude upraven 
název na km 476,480. 

 
▪ Vodárna Barborka (SO 10.11.1): 

- Na základě místního šetření byla nedestruktivním způsobem určena pevnost v tlaku betonových 
kleneb (cca 40 MPa). 

- Na základě zaměření byly ověřeny dimenze získané z archivní dokumentace. 
- Na základě předběžných výsledků jsou konstrukce přechodné a v dobrém stavu. V rámci stavby 

bude navržena sanace vstupních částí – odstranění betonové omítky ze stropu 
ze zabetonovaných kolejnic, sanace kolejnic včetně obnovení PKO. Následně již bez obnovení 
cementové omítky (pro zamezení držení vody v místě ocelových částí). 
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▪ Další body související s výše popsanými SO: 

- S ohledem na navazující stavbu, kde bude řešeno ETCS jsou prověřovány změny délky 
nástupišť. V rámci konstrukcí se toto dotýka zejména zastřešení a podchodu. Výtahy jsou 
navrženy neprůchozí, úprava řešení zastřešení nástupišť bude prezentována na dalším jednání, 
které se touto problematikou bude zabývat. 

- Úprava schodiště ve výpravní budově u výtahové šachty na nástupiště č. 1 – prověřit, zda 
navržené řešení splňuje požadavky platných norem a předpisů, zda je možné provést okamžité 
„zalomení“ schodiště o 90°. 

- Vzhledem k tomu, že OŘ Ústí nad Labem (dle jeho zástupce) nepovažuje za vhodné převzít do 
správy podzemní prostory vodárny Barborka, bude dále v dokumentaci dle pokynu Ing. Vozky 
(HIS) uvažováno a pracováno s tímto pozemkem a s podzemními prostory vodárny jako 
s majetkem Města Roudnice bez majetkového vypořádání. 

 



   ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
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NÁZEV AKCE, 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

Projekt stavby: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Roudnice“ 

Mosty 

DATUM 14. únor 2019 

MÍSTO SUDOP PRAHA a. s., zasedací místnost 101a 

ÚČASTNÍCI Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL Ing. Jakub Göringer, Ph.D., Ing. Jan Halgaš, Ing. Stanislav jaroš 

Úvod 

V úvodu jednání Stanislav Jaroš přivítal přítomné na poradě a seznámil je s výsledky uskutečněných 
porad. Jedním ze závěrů porad je úkol prověřit možnost prodloužení podchodu SO 10-40 na cyklostezku. 

Mosty  

Projektant představil kompletní 3D model konstrukcí mostních objektů SO 10-40 a SO 10-41 (v tomto 

stavu bez doplňkových informací). K jednotlivým objektům bylo dohodnuto následovné: 

▪ SO 10-40 Úprava podchodu v km 476,674 (vč. výtahových šachet): 
- Výstup na nástupiště bude zakončen „závětřím“ o délce 1,0 m za hranu výstupního schodu.  
- Vnitřní úprava podchodu bude provedena v obkladu. Architektonické barevné řešení bude 

prezentováno na další poradě. 
 

▪ SO 10-41 Úprava mostu v km 476,480: 
- Odvodnění nově zhotovené konstrukce včetně části odhalené klenby bude provedeno z trubek 

DN 200. V místě navázání na stávající odvodnění (kamenina DN 200) bude použit přechodový 
kus. 

- Stávající ochrana izolace klenby bude sanována, následně bude přetažena izolací v souladu se 
systémem pro izolaci nové části. 

 
▪ Prodloužení podchodu směrem k cyklostezce: 

- V rámci prověření varianty protažení podchodu směrem k cyklostezce bude doložena hladina 
vody při kterých dojde k zaplavení podchodu 

- Na základě výšek hladiny při zaplavení (Q5, Q20 apod.) budou navržena ochranná opatření. 
 

▪ Vodárna Barborka (SO 10.11.1): 
- Bez další diskuze 

Zaznamenal: Ing. Jakub Göringer, Ph.D. 
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NÁZEV AKCE: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L. - PROJEKT 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Profesní porada mosty, prospustky a zdi 

DATUM: 24. dubna 2019 

MÍSTO: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, místnost č. 101a 

ÚČASTNÍCI: Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL(A): Ing. Jakub Göringer, Ph.D., Ing. Stanislav Jaroš 

  

Na tomto jednání bylo dohodnuto následovné: 
 

▪ SO 10-40 Úprava podchodu v km 476,674 (vč. výtahových šachet): 
Bylo představeno ve 2D zkreslené řešení podchodu a jeho návazností. Návrh koncepce nového 
rubového odvodnění podchodu pomocí drenáže, která je vyvedena skrz opěrnou zeď na stranu k Labi.  

- V rámci rubové drenáže bude s ohledem na její délku navržena šachta v kolejovém loži mezi 
kolejemi č. 1 a 2. Řešení bude provedeno plastovou šachtou v souladu s VL železničního 
spodku. 

- U vyústění drenáže bude ověřena výška s ohledem na Q100. Případně bude navržena zpětná 
klapka. 

- Schodiště na nástupiště č. 2 bude v místě navázání na zábradlí nástupiště zkráceno 
a v konstrukci nástupiště bude přidán prefabrikát atypické délky. 

- Pro půdorysné navázání zábradlí nástupiště č. 2 a zábradlí podchodu bude zábradlí podchodu 
na nenástupní hraně kotveno pomocí asymetrických patek. Vnější hrana zábradlí bude 
zarovnána s vnější hranou stěny podchodu. 

- Obě madla schodišť budou navržena vnějšího Ø40 mm (ve výšce 900 i 600 mm). 
- Na skleněné zábradlí mezi přístupem k výtahové šachtě VB a schodištěm bude navrženo 

koncové (vrcholové) madlo. Madlo bude navrženo tak, aby byly vyměnitelná jednotlivá skla 
zábradlí. 

 
▪ SO 10-41 Úprava mostu v km 476,480: 

- Odvodnění nově zhotovené konstrukce včetně části odhalené klenby bude provedeno z trubek 
DN 200. V místě navázání na stávající odvodnění (kamenina DN 200) bude použit přechodový 
kus. 

- Stávající ochrana izolace klenby bude sanována, následně bude přetažena izolací v souladu se 
systémem pro izolaci nové části. 

 
▪ Prodloužení podchodu směrem k cyklostezce: 

- Byly přeloženy výšky hladin x-letých povodní: 
o Q5 = 153, 2 m n.m. 
o Q20 = 153,8 m n.m. 
o Q100 = 155,2 m n.m. 

- Navržená výška podlahy podchodu je 153,04 m n.m. K dílčímu zaplavení podchodu dojde již při 
5-ti leté povodni. 

- S ohledem na výšky povodňových stavů bude uvažováno s protipovodňovým opatřením. 
o Protipovodňové opatření nebude integrováno do konstrukce podchodu ani s ním jakkoliv 

spolupůsobit. 
 
▪ Rekonstrukce stropu 1. PP (SO 20.11): 

- Bez další diskuze 
 
▪ Vodárna Barborka (SO 10.11.1): 

- Bez další diskuze 
 



Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L. DSP 
E.1.1 Železniční svršek a spodek SO 10 11.1 Sanace tělesa nad podzemními prostory 

   
 

17 Příloha č. 6 – Soupis prací 



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 10-11.1
17-091.640 Rekonstrukce nástupiš ť a zřízení bezbariérových p řístup ů v 

žst. Roudnice n. L.

SO/PS: SO 10-11.1 SO 10-11.1 Sanace tělesa nad podzemními prostory

E.1.1.2 Železniční spodek 821 2

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5423510003

Majetek: Ostatní S-631500682

19.2.2021 2019

9.5.2021 SUDOP PRAHA a.s. 5.11.2019
ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112         1  2019_OTSKP          POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T         2.700 0 0 0.00 Kč
beton
2,5*1,08=2,700 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0.00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

15 R11090            2019_OTSKP          VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH KPL       1.000 0 0 0.00 Kč
vyklizení odpadu z prostor vodárny
1=1,000 [A]
zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

Součet za  Díl Zemní práce 0.00 Kč
Díl: 2 Základy
Součet za  Díl Základy 0.00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

2 311325            2019_OTSKP          ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3        2.430 0 0 0.00 Kč
C30/37 - XC3, XF2 - dobetonování komínů studny
2*0,75*(1,2*0,3*2+0,6*0,3*2)+2*0,15*0,5*(1,5*2+1,2*2)=2,430 [A]

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Jakub Göringer, Ph.D.

0.00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0.00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

3 421325            2019_OTSKP          MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3        0.060 0 0 0.00 Kč
oprava správkovou hmotou třídy R4 do bednění - dobetonávka desky
0,8*0,15*0,5=0,060 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0.00 Kč
Díl: 5 Komunikace
Součet za  Díl Komunikace 0.00 Kč
Díl: 6 Úpravy povrch ů, podlahy, výpln ě otvor ů

4 626111            2019_OTSKP          REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2        14.640 0 0 0.00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

17-091.640 - Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

sanace horních vstupních prostor+deska
vstup 1 (50%): ((1,1+2,3+1,3)*0,65+4,05*2)*0,5=5,578 [A] 
vstup 2 (50%): ((1,1+2,15+1,3)*0,65+3,7*2)*0,5=5,179 [B] 
deska (50%): (0,8*4,3*2+0,15*(4,3+0,8*2))*0,5=3,883 [C] 
Celkem: A+B+C=14,640 [D]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

5 626112            2019_OTSKP          REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2        14.640 0 0 0.00 Kč
sanace horních vstupních prostor+deska
vstup 1 (50%): ((1,1+2,3+1,3)*0,65+4,05*2)*0,5=5,578 [A] 
vstup 2 (50%): ((1,1+2,15+1,3)*0,65+3,7*2)*0,5=5,179 [B] 
deska (50%): (0,8*4,3*2+0,15*(4,3+0,8*2))*0,5=3,883 [C] 
Celkem: A+B+C=14,640 [D]

položka zahrnuje:  
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě  
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  
položení vrstvy v předepsané tloušťce  
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Součet za  Díl Úpravy povrch ů, podlahy, výpln ě otvor ů 0.00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

6 76796             2019_OTSKP          VRATA A VRÁTKA M2        3.125 0 0 0.00 Kč

osazení mříží do vstupů k vodárně, včetně PKO dle SŽDC S5/4 - zink. ponorem + ONS 92, vodorovná výplň

horní mříž: 1,25*0,65*2=1,625 [A] 
spodní mříž: 1,5*1=1,500 [B] 
Celkem: A+B=3,125 [C]

- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně 
kotvení, základové patky a nutných zemních prací.  
- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.  
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

7 78312             2019_OTSKP          PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2        7.768 0 0 0.00 Kč
ONS 15

nátěr obnažených kolejnic, předpoklad 0,125 mm šíře, obnaženo bude 100% kolejnic: 19*0,65*0,125*2=3,088 [A] 
zábradlí: (4,3*2+0,75*2+5*1,1)*0,3=4,680 [B] 
Celkem: A+B=7,768 [C]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, 
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech 
požadavků daných technologickým předpisem.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0.00 Kč
Díl: 8 Potrubí

8 89911H            2019_OTSKP          OCELOVÝ POKLOP A15 KUS       2.000 0 0 0.00 Kč
nové poklopy pro komíny studen
2=2,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Součet za  Díl Potrubí 0.00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

9 93657             2019_OTSKP          ŽEBŘÍKY KOVOVÉ M         17.000 0 0 0.00 Kč

2*7,5+2=17,000 [A]
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soustava

položka zahrnuje:  
- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní 
dopravy  
- předepsanou povrchovou úpravu  
- veškeré potřebné pomocné práce  
- veškerý pomocný a upevňovací materiál

10 93851             2019_OTSKP          OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2        7.200 0 0 0.00 Kč
očištění komínů studen
2*1,5*0,6*4=7,200 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

11 938541            2019_OTSKP          OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2        21.513 0 0 0.00 Kč
očištění povrchu horních vstupních prostor včetně odčerpávání použité vody aby bylo co nejvíce zamezeno 
kontaminaci vody ve studni
vstup 1: (1,1+2,3+1,3)*0,65+4,05*2=11,155 [A] 
vstup 2: (1,1+2,15+1,3)*0,65+3,7*2=10,358 [B] 
Celkem: A+B=21,513 [C]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

12 93863             2019_OTSKP          OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR CHEMICKY M2        6.013 0 0 0.00 Kč
odstranění rzi z podhledu ocelových kolejnic
vstup 1: (1,1+2,3+1,3)*0,65=3,055 [A] 
vstup 2: (1,1+2,15+1,3)*0,65=2,958 [B] 
Celkem: A+B=6,013 [C]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

13 93867             2019_OTSKP          OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM M2        10.693 0 0 0.00 Kč
ruční očištění od rzi kartáčem
vstup 1: (1,1+2,3+1,3)*0,65=3,055 [A] 
vstup 2: (1,1+2,15+1,3)*0,65=2,958 [B] 
zábradlí: (4,3*2+0,75*2+5*1,1)*0,3=4,680 [D] 
Celkem: A+B+D=10,693 [E]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

14 967158            2019_OTSKP          VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3        1.080 0 0 0.00 Kč
ubourání části komínové šachty studny
2*0,5*(1,2*0,3*2+0,6*0,3*2)=1,080 [A]

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0.00 Kč
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