
k.č.4A

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

157.209157.204 157.159

k.č.2

157.163

D=0mm

k.č.2

D=0mm

k.č.4

157.187157.186

P1 km 475,975 000

výh. č. 21

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

3,0003,172

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

3,000

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

výhybkové betonové pražce

kolejnice 60E2, pružné upevnění "KS"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

0,010 0,022

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
STÁVAJÍCÍ TRATIVOD

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

PS 20-20

PS 1010PS 1010

výh. č. 22

demontáž stáv. 

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

156.388
156.128
155.928 155.645

157.187157.175 157.216 157.206

k.č.1

157.163

k.č.2

157.172

157.294 157.201

D=0mm

k.č.1

D=0mm

k.č.2

D=0mm

P2 km 476,000 000

výh. č. 22

157.294

výh. č . 24

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

výhybkové betonové pražce

kolejnice 60E2, pružné upevnění "KS"

NOVÁ VÝHYBKA č. 22 (J60-1:12-500-I-L,p,b)

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

5,1254,7502,170 0,302

2,5622,500 0,500

3,0003,000

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

3,180

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající společné výhybkové pražce (betonové)

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
STÁVAJÍCÍ TRATIVOD

0,031 0,009
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PS 1010

úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

-1

výztužná geomříž s pevností v tahu min. 40kN/m

lomový kámen (drcené kamenivo fr. 0/125mm), tl. 0,20m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 3.1  

k.č.4A

demontáž stáv. koleje

k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

156.374 156.284
156.124 156.034
155.924 155.834 155.519

157.256157.254 157.220

k.č.1

157.162

k.č.2

157.148 157.152

157.293 157.222

D=0mm

k.č.1

D=0mm

k.č.2

D=0mm

k.č.4

D=0mm

k.č.6

P3 km 476,025 000

výh. č. 23

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

3,0001,7995,8824,7503,655

4,0592,500 0,500

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

výhybkové betonové pražce

kolejnice 60E2, pružné upevnění "KS"

NOVÁ VÝHYBKA č. 22 (J60-1:12-500-I-L,p,b)

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

5%

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
STÁVAJÍCÍ TRATIVOD

0,059 0,008

0,20

0,40

0,75

1,20

S3/S-F(SU)

F4/CS(T)

0,00

ARCHIVNÍ SONDA KS07

(km 476,015)

157.180157.181
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PS 1010

úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

-1

výztužná geomříž s pevností v tahu min. 40kN/m

lomový kámen (drcené kamenivo fr. 0/125mm), tl. 0,20m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 3.1  

k.č.4A

demontáž stáv. koleje

výh. č. 25

demontáž stáv. 

SROVNÁVACÍ ROVINA 151.0 m/n.m Bpv

155.697

155.394

157.246 157.283 157.278 157.251

k.č.1

157.204

k.č.2

157.130157.130 157.195

157.293 157.244

D=7mm

k.č.1

D=7mm

k.č.2

D=0mm

k.č.4

D=0mm

k.č.6

P4 km 476,050 000

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

výh. č. 23

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

3,0003,8466,0874,7503,242

0,500 4,204 4,354 0,500

5% 5%

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
STÁVAJÍCÍ TRATIVOD

0,062 0,025

3,0003,000

157.178 157.177

155.937
156.137
156.387

155.981
156.181
156.431
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úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

štěrkové lože min. tl. 0,30m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 8 P

užité kolejnice R65 + pružné upevnění "KS"

REGENEROVANÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

-1

výztužná geomříž s pevností v tahu min. 40kN/m

lomový kámen (drcené kamenivo fr. 0/125mm), tl. 0,20m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 3.1 

-1

výztužná geomříž s pevností v tahu min. 40kN/m

lomový kámen (drcené kamenivo fr. 0/125mm), tl. 0,20m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 3.1 

k.č.4A

demontáž stáv. koleje

k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

157.264 157.276 157.319

k.č.3

157.290

k.č.1

157.264

k.č.2

157.153 157.205 157.208

k.č.8

157.292 157.265157.308

D=33mm

k.č.1

D=32mm

k.č.2
D=0mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P5 km 476,075 000

výh. č. 27

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

cementová stabilizace dovezená z centra tl. 0,45m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

Zesílená konstrukce pražcového podloží

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11)

3,0005,2676,8354,7494,6903,808

3,000

2,500 2,634 2,634

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

3,000

0,018 0,014 0,001 1,866 0,058
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úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + pružné upevnění "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

k.č.4A

demontáž stáv. koleje

k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

155.196

157.286 157.292

k.č.3

157.304

k.č.1

157.298

k.č.2

157.163 157.175 157.146

k.č.8

157.292 157.286157.343

D=68mm

k.č.1

D=68mm

k.č.2
D=17mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P6 km 476,100 000

výh. č. 27

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m - typ 2.1

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) 

3,000

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

3,0005,5278,0734,7495,032

3,272

4,900

2,5230,500 2,298

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU

0,029 0,039 0,110 1,486 0,012

3,000

1:12

0,60

0,75

0,95

S3/S-F(SU)

škvára(SU)

0,00

ARCHIVNÍ SONDA KS08

(km 476,115)

157.171157.172

156.225
156.425
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úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + pružné upevnění "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

k.č.4A

demontáž stáv. koleje
k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

155.320

157.276

k.č.5

157.310

k.č.3

157.238

k.č.1

157.261

k.č.2

157.142 157.158 157.074

k.č.8

157.291 157.307157.378157.289

D=105mm

k.č.1
D=105mm

k.č.2
D=36mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P7 km 476,125 000

5%

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

3,0005,2249,0134,7495,3574,8623,000

3,000

2,2982,2480,500

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

1:12

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

3,000

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU

0,030 0,032 0,146 0,202 0,488 0,001
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úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

k.č.4A

demontáž stáv. koleje
k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

155.443

157.260

k.č.5

157.346

k.č.3

157.236

k.č.1

157.270

k.č.2

157.129 157.178
157.065

k.č.8

157.291 157.328157.414157.278

D=135mm

k.č.1
D=134mm

k.č.2
D=36mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P8 km 476,150 000

5%

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

1:12
1:12

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

3,0004,9499,3434,7505,4464,8003,000

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

2,2982,2080,500

3,000

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

3,000

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU

0,105 0,092 0,256

0,286 0,099 0,033

157.165

156.219
156.419

157.166

1:12
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úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

5.1

1 : 100

PŘÍČNÉ ŘEZY P1 - P10 km 475,975 - 476,200

10 A4

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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ČÁST E.1.1

Bc. JAN TAŠKE 

SO 1011
SO 1010

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

E-mail: praha@sudop.cz

Tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
SUDOP PRAHA a.s. 

Sdružení:  „SEU + SP_Bezbariérové přístupy žst. Roudnice_P“

E-mail: info@sudopeu.cz

Tel.: +420 267 094 305

Olšanská 1a, 130 80 Praha 
SUDOP EU a.s. ING. STANISLAV JAROŠ

PŘÍSTUPŮ V ŽST. ROUDNICE N. L.

REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH 

SO 1011 Železniční spodek

SO 1010 Železniční svršek

E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK

17-091.640

10 / 2019

Bc. JAN TAŠKEMARKÉTA ŠTADLEROVÁ, DiS. MARKÉTA ŠTADLEROVÁ, DiS.

DSP

k.č.4A

demontáž stáv. koleje
k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

155.566

157.253

k.č.5

157.380

k.č.3

157.229

k.č.1

157.274

k.č.2

157.149 157.182
157.053

k.č.8

157.290157.415
157.266

D=147mm

k.č.1
D=147mm

k.č.2
D=36mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P9 km 476,175 000

5%

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

1:12
1:12

3,0004,8779,3834,7505,4174,7633,000

3,000

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

2,2982,0430,500

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

3,000

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU

0,050 0,030 0,160
0,193 0,126

0,023

156.416
156.216

157.163 157.162

1:12
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 úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

vDOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

157.350

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

k.č.4A

demontáž stáv. koleje
k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

155.689

157.251

k.č.5

157.371

k.č.3

157.212

k.č.1

157.261

k.č.2

157.154 157.171
157.035

k.č.8

157.285
157.377

157.255

D=147mm

k.č.1
D=147mm

k.č.2

D=36mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P10 km 476,200 000

5%

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

1:12
1:12

3,0004,8069,4504,7505,3434,7513,000

3,000

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

2,2982,1790,500

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU

0,149 0,124 0,243 0,281
0,010 0,014

(fr. 31,5 - 63mm)

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu 

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

0,75

0,92

0,95

ŠL

S3/S-F(UL)

G3/G-F(UL)

0,00

(km 476,215)

KOPANÁ SONDA KS01

156.213
156.413

157.160 157.159

1:12
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 úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

vDOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

157.354

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

PŘÍČNÉ ŘEZY P1 - P10 (km 475,975 - 476,200)

M 1:100


