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SO 1011 Železniční spodek

SO 1010 Železniční svršek

E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK

17-091.640

10 / 2019

Bc. JAN TAŠKEMARKÉTA ŠTADLEROVÁ, DiS. MARKÉTA ŠTADLEROVÁ, DiS.

PŘÍČNÉ ŘEZY P11 - P18 km 476,225 - 476,400

DSP

k.č.4A

demontáž stáv. koleje

k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

155.812

157.233

k.č.5

157.333

k.č.3

157.211

k.č.1

157.238

k.č.2

157.152 157.167 157.068

k.č.8

157.270
157.340

157.244

D=128mm

k.č.1
D=128mm

k.č.2

D=36mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P11 km 476,225 000

5%

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

1:121:12

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

2,2982,5000,500

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

3,000 3,220

3,0004,7519,5254,7505,2244,7633,000

0,100 0,176 0,211

0,225 0,042
0,023

157.157

156.210
156.410

157.157

1:12
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úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

157.324

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

k.č.4A

demontáž stáv. koleje

k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

155.198

157.224

k.č.5

157.287

k.č.3

157.195

k.č.1

157.227

k.č.2

157.146 157.143 157.012

k.č.8

157.255157.302157.230

D=101mm

k.č.1
D=101mm

k.č.2

D=17mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P12 km 476,250 000

5%

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

3,0004,7529,5044,7505,0024,7703,000

3,000

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

2,2982,1970,500

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

1:121:12

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

3,000

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

0,046 0,211 0,097 0,138 0,060 0,066

157.154
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157.154
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v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

157.293

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

k.č.4A

demontáž stáv. koleje

k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

155.321

157.140

k.č.5

157.200

k.č.3

157.151

k.č.1

157.159

k.č.2

157.097 157.093
156.935

k.č.8

157.240157.264157.199

D=74mm

k.č.1

D=74mm

k.č.2

D=0mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P13 km 476,275 000

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

3,0004,7519,4704,7504,8224,7503,000

1:12 1:12

2,2982,1460,500

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

3,000 3,000

(fr. 31,5 - 63mm)

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU

0,012 0,193 0,021
0,022 0,071

0,053
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úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

157.263

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

k.č.4A

demontáž stáv. koleje

k.č.6

demontáž stáv. koleje

155.445

157.082

k.č.5

157.150

k.č.3

157.120

k.č.1

157.136

k.č.2

157.054 157.077 156.945

k.č.8

157.225157.227157.168

D=46mm

k.č.1

D=46mm

k.č.2

D=0mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P14 km 476,300 000

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

3,0004,7509,4714,7504,7934,7503,000

3,000

2,2982,2140,500

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

1:12

3,000

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

(fr. 31,5 - 63mm)

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU

0,018 0,128 0,042
0,012 0,029

0,013

0,75

0,91

1,00

ŠL

S3/S-F(UL)

G3/G-F(UL)

0,00

(km 476,315)

KOPANÁ SONDA KS02

157.148

156.202
156.402

157.148
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úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN"

v DOZ včetně ETCS pro zař. zab. "Úpravy 

157.233

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

k.č.6

demontáž stáv. koleje

155.570

157.073

k.č.5

157.153

k.č.3

157.137

k.č.1

157.153

k.č.2

157.079 156.967

k.č.8

157.210157.189157.137

D=40mm

k.č.1

D=40mm

k.č.2

D=0mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4

D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P15 km 476,325 000

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

3,0004,7509,4374,7504,8094,7503,000

3,000

2,2982,1580,500

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

1:12

3,000

(fr. 31,5 - 63mm)

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu 

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRATIVODU
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SO 10-90 Kabelovod

157.202

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

k.č.6

demontáž stáv. koleje

155.694

157.030

k.č.5

157.125

k.č.3

157.130

k.č.1

157.142

k.č.2

157.067 156.966

k.č.8

157.195157.152157.107

D=40mm

k.č.1

D=40mm

k.č.2

D=0mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4

D=0mm

k.č.5
D=0mm

k.č.6

P16 km 476,350 000

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

SROVNÁVACÍ ROVINA 152.0 m/n.m Bpv

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKAštěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm

DRÁŽNÍ STEZKA

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

2,2982,1930,500

1:12

4,7509,4034,7504,8274,7503,236 3,000

3,000 3,000 3,000

(fr. 31,5 - 63mm)

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu 

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 
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SO 10-90 Kabelovod

demolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupiště

157.172

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

 materiálem, tl. 0,20m
zásyp vyzískaným

k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 151.0 m/n.m Bpv

156.393
156.193

155.818
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k.č.5

157.077
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P17 km 476,375 000

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

1:12

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

1,8344,7509,3694,7504,8464,7503,443

3,000

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm 
DRÁŽNÍ STEZKA

3,000 3,000

2,2982,2330,500

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

(fr. 31,5 - 63mm)

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu 

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

3,158

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 
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SO 10-90 Kabelovod

demolice stáv. nástupiště demolice stáv. nástupiště demolice stáv. nástupiště
demolice stáv. nástupiště

157.142

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

0,85

1,05

1,10

ŠL

S4/SM(UL)

S4/SM(UL)

0,00
157,03 m n. m.

k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 151.0 m/n.m Bpv

156.382
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k.č.5
D=0mm
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P18 km 476,400 000

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

3,000 3,000

1:12

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm 
DRÁŽNÍ STEZKA

3,000

1,8034,7509,3354,7504,8674,7504,073

2,2982,1610,500

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

(fr. 31,5 - 63mm)

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu 

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

3,116

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 
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(km 476,415)
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SO 10-90 Kabelovod

demolice stáv. nástupiště
demolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupiště

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

M 1:100

PŘÍČNÉ ŘEZY P11 - P18 km 476,225 - 476,400


