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REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH 

SO 1011 Železniční spodek

SO 1010 Železniční svršek

E.1.1 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK

17-091.640

10 / 2019

Bc. JAN TAŠKEMARKÉTA ŠTADLEROVÁ, DiS. MARKÉTA ŠTADLEROVÁ, DiS.

PŘÍČNÉ ŘEZY P19 - P26 km 476,425 - 476,600

DSP

k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 151.0 m/n.m Bpv

156.370
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k.č.1

D=40mm
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D=0mm

k.č.5
D=0mm

k.č.6

P19 km 476,425 000

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 8 P

stávající kolejnice R65 + průžné upevnění - "KS"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

3,000

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm 
DRÁŽNÍ STEZKA

1,8374,7509,3014,7504,8904,7504,116

2,2982,2470,500

3,000

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

1:12

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

3,000

(fr. 31,5 - 63mm)

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu 

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

3,178

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 
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SO 10-90 Kabelovod

demolice stáv. nástupiště

demolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupiště
demolice stáv. nástupiště

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

k.č.6

demontáž stáv. koleje

k.č.3

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 151.0 m/n.m Bpv

156.359

155.966 156.109

155.462
155.608

156.850

k.č.5

156.989
157.070

k.č.1

157.080

k.č.2

157.061
156.921

k.č.8

157.135 157.107
157.001156.983

157.105
157.105

D=40mm

k.č.1

D=40mm

k.č.2

D=0mm

k.č.3
D=0mm

k.č.4

D=0mm

k.č.5
D=0mm

k.č.6

P20 km 476,450 000

156.216
5%

5%

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

1,8414,7509,2674,7504,9154,8294,718

3,000 3,000 3,000

2,3092,1740,500

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

zásyp vyzískaným materiálem, tl. 0,20m

(fr. 31,5 - 63mm)

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

stávající betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

1:12

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

3,201

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

0,047 0,127 0,046 0,075 0,229 0,037

2,1252,298 0,500
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SO 10-90 Kabelovod

demolice stáv. nástupiště
demolice stáv. nástupiště

demolice stáv. nástupiště

demolice stáv. nástupiště

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

0,55

0,80

0,90

S3/S-F(SU)

G3/G-F(UL)

0,00
156,85 m n. m.

k.č.6

demontáž stáv. koleje

k.č.3

demontáž stáv. koleje

k.č.5

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 150.0 m/n.m Bpv

156.256
156.347

156.056 155.928
156.097

156.845
156.984 157.057

k.č.1

157.063

k.č.2

157.053 156.918

k.č.8

157.120 157.096156.964156.952
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D=40mm
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D=40mm
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D=0mm

k.č.3
D=0mm

k.č.4

D=0mm

k.č.5
D=0mm

k.č.6

P21 km 476,475 000

156.178 5%
5%

5%

1,8384,7509,2344,7505,5094,7853,579

2,1052,500
0,500

2,180 2,500

3,000

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

1:12

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

2,6052,800

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,30m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

1,680 3,160

0,562 0,708 0,087 0,080
0,216 0,039

1,684 5,870

(km 476,467)

ARCHIVNÍ SONDA  KS01

0,55

0,80

0,90

S3/S-F(SU)

G3/G-F(UL)

0,00
156,85 m n. m.

(km 476,467)
ARCHIVNÍ SONDA  KS03

cementová stabilizace dovezená z centra tl. 0,45m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

Zesílená konstrukce pražcového podloží

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11)

cementová stabilizace dovezená z centra tl. 0,45m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

Zesílená konstrukce pražcového podloží

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11)

cementová stabilizace dovezená z centra tl. 0,45m

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

Zesílená konstrukce pražcového podloží

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11)
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Osvětlení nástupiště č.3
SO 30-63

Úprava mostu v km 476,478
SO 10-41

SO 10-90

PS 20-20

SO 30-63

SO 10-22 NÁSTUPIŠTĚ Č. 3

SO 30-63

demolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupiště
demolice stáv. nástupiště demolice stáv. nástupiště

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

SO 10-90

1,15%
157,644157,622

2%
157,675

k.č.6

demontáž stáv. koleje
k.č.5

demontáž stáv. koleje

k.č.3

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 150.0 m/n.m Bpv

156.225
156.336

156.025 155.890
156.086

155.128

154.463

155.033

156.842
156.975 157.041

k.č.1

157.053

k.č.2

157.039 156.901

k.č.8

157.104 157.085
156.926156.921

157.083 157.083

D=40mm

k.č.1

D=40mm

k.č.2
D=0mm

k.č.3

D=0mm

k.č.4
D=0mm

k.č.5

D=0mm

k.č.6

P22 km 476,500 000

156.140 5%

5%
5%

1,8194,7509,2084,7506,5875,616

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

2,1441,650 0,500

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

štěrkové lože min. tl. 0,30m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

2,4212,309 0,800

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

3,0003,000

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

3,000

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

3,155

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

1,7642,456
0,075 0,102 0,220 0,047

1,6801,684 5,844

(km 476,515)

KOPANÁ SONDA KS04

0,90

1,01

ŠL

G3/G-F(UL)

0,00
157,07 m n. m.

2,2992,4770,500

153.850

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA
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Osvětlení nástupiště č.3
SO 30-63

SO 10-90

SO 30-63

PS 20-30

SO 10-22 NÁSTUPIŠTĚ Č. 3

SO 30-63

demolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupiště

demolice stáv. nástupiště

žst. Roudnice n.L., demolice
SO 20-50

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

SO 10-90

2%
157,612 157,675

1,5%
157,633

156.963
156.851

k.č.3

demontáž stáv. koleje

k.č.5

demontáž stáv. koleje

k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 150.0 m/n.m Bpv

156.191
156.325

155.991 155.853
156.075

155.254

154.588

155.157

157.025

k.č.1

157.037

k.č.2

157.022 156.919

k.č.8

157.089 157.075
156.888156.888

157.071 157.071

D=40mm

k.č.1

D=40mm

k.č.2

D=0mm

k.č.3
D=0mm

k.č.4

D=0mm

k.č.5
D=0mm

k.č.6

P23 km 476,525 000

156.103 5%

5%
5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

4,7509,1974,7507,3276,696 1,826

2,2311,650 0,500

2,2521,640 0,800

0,500 2,036

6,452

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

štěrkové lože min. tl. 0,30m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

3,195

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

0,071 0,076 0,183 0,056

1,684 1,680

1,680 3,080 1,6553,000 1,680

1,650

5,833

2,5923,3353,452

SO 10-20

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA
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SO 10-90

SO 30-63SO 30-60

PS 20-20

SO 10-21 NÁSTUPIŠTĚ Č. 2SO 10-20 NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 SO 10-22 NÁSTUPIŠTĚ Č. 3

SO 30-63

PS 20-30

demolice stáv. nástupiště
demolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupiště

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

5%

SO 10-90

157,1002%
2%

157,466
2%

157,438 157,438
157,654

2%
157,601 157,621

1,2%
157,703

2%
157,655

0,30

0,50

0,60

1,30

F3/MS(T)

škvára(SU)
G2/GP(SU)

G4/GM(SU)

0,00
157,17 m n. m.

k.č.6

demontáž stáv. koleje
k.č.3

demontáž stáv. koleje

k.č.5

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 150.0 m/n.m Bpv

156.153
156.313

155.953 155.815
156.063

155.380
154.714

155.281

156.852 156.956 157.016

k.č.1

157.024

k.č.2

156.993 156.918

k.č.8

157.074 157.064
156.851156.850

157.060 157.060

D=40mm

k.č.1

D=40mm

k.č.2

D=0mm

k.č.3
D=0mm

k.č.4

D=0mm

k.č.5
D=0mm

k.č.6

P24 km 476,550 000

156.065

5%
5%

5%

1,7954,7509,2034,7507,8436,7415,845

1,6502,2100,500

2,1861,650 0,800

2,2061,650 0,500

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

štěrkové lože min. tl. 0,30m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

3,156

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

3,080

0,064 0,041 0,205

0,088

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

1,6803,000 1,680 1,655 1,684 5,839 1,6803,1083,3812,845

SO 10-20

(km 476,550)
ARCHIVNÍ SONDA  KS04

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA
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Osvětlení nástupiště č.3
SO 30-63

SO 10-90

PS 20-30

SO 30-63
SO 30-60

PS 20-30

SO 10-21 NÁSTUPIŠTĚ Č. 2SO 10-20 NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 SO 10-22 NÁSTUPIŠTĚ Č. 3

SO 30-63

PS 20-30

PS 1010

demolice stáv. nástupiště demolice stáv. nástupiště demolice stáv. nástupiště demolice stáv. nástupiště

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

5%

SO 10-90

157,100
2%

157,401
2%

157,429157,400
2%

2%
157,590 157,643

1,2%
157,610

2%
157,688157,630

156.949

0,25

0,45

0,75

1,00

S3/S-F(SU)

škvára(SU)

S5/SC(UL)

0,00
156,87 m n. m.

k.č.5

demontáž stáv. koleje

k.č.3

demontáž stáv. koleje

k.č.6

demontáž stáv. koleje

156.153
156.302

155.953 155.777
156.052

154.839

155.405

156.852
157.004

k.č.1

157.022

k.č.2

156.970 156.921

k.č.8

157.059 157.053

156.813

157.048 157.049

D=40mm

k.č.1

D=40mm

k.č.2

D=0mm

k.č.3
D=0mm

k.č.4

D=0mm

k.č.5
D=0mm

k.č.6

P25 km 476,575 000

156.812

156.027

5%

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

štěrkové lože min. tl. 0,30m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

SROVNÁVACÍ ROVINA 150.0 m/n.m Bpv

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,20m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.1

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

2,2081,650 0,500

1,8254,7509,2174,7508,3156,830

2,2851,650 0,500

3,126

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

0,051 0,022 0,221
0,1361,6802,000

4,390

3,470 1,680 3,080 3,580 1,655 1,684 5,853 1,6802,390

SO 10-20

(km 476,590)

ARCHIVNÍ SONDA  KS05

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA1,6502,000
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Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO 20-20

SO 10-90

PS 20-30
SO 30-62

PS 20-30

SO 10-21 NÁSTUPIŠTĚ Č. 2SO 10-20 NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 SO 10-22 NÁSTUPIŠTĚ Č. 3

SO 30-62PS 20-30

demolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupiště

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

SO 10-90

2%
157,100 2%

157,362
2%

157,391157,363
157,579

2%
157,632

1,27%
157,598157,606

2%
157,673

2%

k.č.3

demontáž stáv. koleje

k.č.5

demontáž stáv. koleje
k.č.6

demontáž stáv. koleje

SROVNÁVACÍ ROVINA 150.0 m/n.m Bpv

156.290

155.740
156.040

154.965

155.529

156.889 156.978 157.028

k.č.1

157.052

k.č.2

156.993 156.944

k.č.8

157.044 157.042

156.775
157.037 157.037

D=40mm

k.č.1

D=40mm

k.č.2

D=0mm

k.č.3
D=0mm

k.č.4

D=0mm

k.č.6

P26 km 476,600 000

155.990 5%

5%

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

doplnění štěrk. lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

nové betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

stávající kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 250kg

kolejnice 49E1 + pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

2,2411,650 0,500

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

separační geotextilie (200g/m2, 4/4 kN/m)*

trativodní trouba plastová PE-HD, DN150

rýha vyplněná drceným kamenivem frakce 8/16

TRATIVOD  (SO 10-11)

  v závislosti na splnění filtračního kritéria
* vyložení rýh separační geotextilií bude provedeno

štěrkodrť fr. 0/32, min.tl. 0,25m

ŽELEZNIČNÍ SPODEK (SO 10-11) - typ 2.2

1,650 2,253 0,500

1,8004,7369,2504,7458,8437,338

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA

štěrkové lože min. tl. 0,35m pod ložnou plochu pražce (fr. 31,5 - 63mm)

betonové pražce o min. hmotnosti 300kg

kolejnice 60E2, pružné upevnění "W14"

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

3,118

obnovení průtočnosti proplachem tlakovou vodou
(Modernizace trati Hněvice - Hrobce - r. 1997)STÁVAJÍCÍ TRATIVOD 

0,032 0,005 0,192

0,1541,6805,658 3,080 4,108 1,655 1,684 5,881 1,680

(km 476,615)

KOPANÁ SONDA KS05

0,80

0,96

1,10

ŠL

škvára(UL)
S4/SM(UL)

0,00
157,08 m n. m.

zásyp kamenivem fr. 31,5 - 63mm

štěrkodrť fr. 4-16mm, tl. 50mm
DRÁŽNÍ STEZKA
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156,976

156,726

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO 20-20

SO 10-90

SO 30-62

PS 20-30

SO 10-21 NÁSTUPIŠTĚ Č. 2SO 10-20 NÁSTUPIŠTĚ Č. 1 SO 10-22 NÁSTUPIŠTĚ Č. 3

demolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupištědemolice stáv. nástupiště

Rekonstrukce stropu 1. PP
SO 20-11 

doplnění štěrkového lože do požadovaného profilu (fr. 31,5 - 63mm)

užité betonové pražce SB 6

stávající kolejnice S49 + tuhé upevnění "K"

SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA

SO 10-90
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M 1:100

PŘÍČNÉ ŘEZY P19 - P26 km 476,425 - 476,600


